

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi**

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją zad. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka–Grodzisko - Kadłub – Etap 2 i Etap 3”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT STRZELECKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Organizacyjny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412651

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jordanowska 2

1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Opolskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-100

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77/4401755

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatstrzelecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatstrzelecki.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/865047>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizacją zad. pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka–Grodzisko - Kadłub – Etap 2 i Etap 3”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f22bc2fa-9b2a-11ee-ba3b-4e891c384685

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00225568

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-29

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033917/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.9 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej 1807 Strzelce Opolskie - Krasiejów na odcinku Rozmierka-Grodzisko -Kadłub -Etap 2 i Etap 3

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii

Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00576260

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OR.272.30.2023.KSZCH/IG

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 261292,66 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 2 i Etap 3” składa się z dwóch zadań :

Zadanie nr 1 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 2”

Zadanie nr 2 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 3”

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi powiatowej, budowa nowego chodnika wraz z przebudową systemu odwodnienia z istniejącymi rowami przydrożnymi oraz projektowaną kanalizacją deszczową. Przebudowaniu podlegają również przepusty pod zjazdami i przepust pod drogą. Zmianie ulega docelowa organizacja ruchu.

Zadanie zlokalizowane jest w ciągu drogi powiatowej nr 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko – Kadłub od km 2+721,00 do 6+448,00 i obejmuje zakres określony w dokumentacji projektowej, na odcinku Grodzisko – Kadłub.

W ramach remontu drogi projektuje się poszerzenie nawierzchni i konstrukcji jezdni do szerokości 6,00 m. Wprowadza się chodnik o szerokości 2,00 m. Odwodnienie realizuje się poprzez budowę kanalizacji deszczowej z wpustami oraz odprowadzeniem wód opadowych do rowu melioracyjnego zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym. Wszystkie istniejące zjazdy na posesje, drogi boczne i pola uprawne podlegają przebudowie. Remontowi i odtworzeniu podlegają również rowy przydrożne, planowana jest budowa kolektora kanalizacji deszczowej. Przebudowie podlegają również wszystkie przepusty pod zjazdami i przepust pod drogą.

Zadanie Nr 1 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 2”:

Zakresem opracowania Zadania Nr 1 obejmuje n/w odcinki dróg :
1807 O odcinek Grodzisko - Kadłub od km 2+721,00 do 3+750,00

Zakres robót obejmuje m. in.:

1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót,

3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją kontraktową,

Etap 2 obejmuje odcinek długości 1.029 m – od km 2+721,00 do km 3+750,00. Przyjęto do realizacji roboty m. in.:

a) budowa chodnika w m. Grodzisko

b) przebudowa zjazdów na pola, posesje i drogi boczne

c) budowa odcinków kanalizacji

d) budowa studni i wpustów ulicznych

e) budowa nowej konstrukcji jezdni

f) przebudowa jezdni na poszerzeniach

g) wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych

h) przebudowa kolidującego uzbrojenia teletechnicznego

i) odtworzenie rowów

j) przebudowa przepustów pod zjazdami i pod drogą

k) przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych

4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

5) demontaż oznakowania tymczasowego.

W Projekcie założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branży drogowej i sanitarnej i w Przedmiarach robót, dla Zadania Nr 1 zastosowano oznaczenie ETAP 2, które to oznaczenia są tożsame.

Zadanie Nr 2 pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 3”:

Zakresem opracowania Zadania Nr 2 obejmuje n/w odcinki dróg:
1807 O odcinek Grodzisko - Kadłub od km 3+750,00 do km 6+447,84

Zakres robót obejmuje m. in.:

- 1) opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,
 - 2) oznakowanie miejsca prowadzonych robót,
 - 3) wykonanie prac zgodnie z dokumentacją kontraktową,
- Etap 3 obejmuje odcinek długości 2.697,84 m – od km 3+750,00 do km 6+447,84. Przyjęto do realizacji roboty m. in.:
- a) budowa chodnika w m. Kadłub
 - b) przebudowa zjazdów na pola, posesje i drogi boczne,
 - c) budowa odcinków kanalizacji,
 - d) budowa studni i wpustów ulicznych,
 - e) budowa nowej konstrukcji jezdni,
 - f) przebudowa jezdni na poszerzeniach,
 - g) wprowadzenie nowej organizacji ruchu i przejść dla pieszych,
 - h) przebudowa kolidującego uzbrojenia napowietrznej linii energetycznej, przedmiot zamówienia nie obejmuje budowy projektowanego przyłącza kablowego l = 620 m,
 - i) odtworzenie rowów,
 - j) przebudowa przepustów pod zjazdami i pod drogą,
 - k) przebudowa poboczy gruntowych i z mieszanek kamiennych,
 - 4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
 - 5) demontaż oznakowania tymczasowego.

W Projekcie założeń etapowej realizacji zamierzenia inwestycyjnego w zakresie branży drogowej i sanitarnej i w Przedmiarach robót, dla Zadania Nr 2 zastosowano oznaczenie ETAP 3 które to oznaczenia są tożsame.

Inwestycja pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1807 O Strzelce Opolskie – Krasiejów na odcinku Rozmierka – Grodzisko - Kadłub – Etap 2 i Etap 3” realizowana będzie na podstawie dokumentacji kontraktowej, którą stanowią:

- 1) Decyzja nr 2/2021 Starosty Strzeleckiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 21.04.2021 r.,
- 2) Projekt zagospodarowania terenu,
- 3) Projekt architektoniczno – budowlany,
- 4) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne SST,
- 5) Ocena geotechniczna,
- 6) Operat wodno – prawny,
- 7) Uzgodnienia,
- 8) Projekt – etapowanie robót,
- 9) Projekt – inwentaryzacja zieleni,
- 10) Przedmiar robót dla Etapu 2
- 11) Przedmiar robót dla Etapu 3

Dodatkowe obowiązki Wykonawcy objęte umowną ceną kontraktową:

- 1) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia będzie pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682) w ramach której do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należy:
 - a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 - b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;
 - c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;
 - d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy przy pełnej współpracy z projektantem pełniącym nadzór autorski;
 oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) i innymi obowiązującymi przepisami, a także projektem umowy.

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oznacza zapewnienie ciągłej kontroli realizacji robót budowlanych we

wszystkich wymaganych specjalnościach, branżach.

Inspektor nadzoru inwestorskiego posiadający uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń zostanie wyznaczony do pełnienia funkcji koordynatora wykonywanych czynności przez inspektorów nadzoru inwestorskiego o pozostałych specjalnościach wymaganych przy realizacji ww. zadania zwany dalej koordynatorem nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający wymaga, aby częstotliwość pobytu Wykonawcy na budowie odbywała się nie rzadziej niż:

- a) 2 razy w tygodniu – Inspektor nadzoru wiodący,
- b) 1 raz w tygodniu – pozostali inspektorzy (kontrola budowy winna odbywać się przez inspektora branży odpowiedniej do prowadzonego na budowie zakresu robót),
- c) 1 raz na dwa tygodnie – narady zespołu nadzorującego w składzie, który zostanie ustalony przed rozpoczęciem robót budowlanych.
- d) Ponadto Inspektor nadzoru wiodący zobowiązany jest do przyjazdu na teren prowadzonej inwestycji na telefoniczne wezwanie Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu wezwania. Czas ten może ulec wydłużeniu jedynie w przypadkach zaistnienia sytuacji nieprzewidzianych, niezależnych od Inspektora, pod warunkiem ich udokumentowania.

Cały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ Część I Rozdział 5 zamieszczonej na stronie internetowej prowadzonego postępowania

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 4

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 5

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 71999,99 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 321768,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 71999,99 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ATB-BUD 2 Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7543130489

7.3.3) Ulica: Armii Krajowej 7

7.3.4) Miejscowość: Opole

7.3.5) Kod pocztowy: 45-071

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-02-29

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 71999,99 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2025-04-15

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy