KELVIN Przedsiebiorstwo Inzynieryjne KELVIN Sp. z o.0.
Sp. z 0.0. ul. Piekna 13, 85-303 Bydgoszcz

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Szkota Podstawowa im. Kréla Stefana Batorego w Szczawinie

Szczawin Koscielny, Koscielna 21 95-002 Smardzew
Kategoria budynku 1X

INWESTOR, ZAMAWIAJACY, ADRES:
Gmina Zgierz
ul. teczycka 4, 95-100 Zgierz

RODZAJ ZAMIERZENIA:
REMONT
NAZWA ZADANIA

,Termomodernizacja budynkdw uzytecznosci publicznej w gminie Zgierz”

ST O WYMAGANIA OGOLNE ...ooooveeeeeeereeeereeaseseessssesssssssssassssessasssssasasssassssssassssssssasisssnsss 2
€79 1 ROBOTY WYEKONCZENIOWE CPV 4540000 1u:immsosssmsumssssmssssmanssssamamsmsssss 7
ST 33 INSTALACITE C.0 k0d CPV 4530000 .......ccoeeiieeeuieeeeerreesesssesessaesstssessrasscssacaes 16
ST 34 WENTYLACJTA KOd CPV 4530000 .....ooeeeeeeeeeeeereeusseseesseeasesssessesesesssessesscnssenses 21
ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000........cceeveeeemerenesesessesesencsecsenens 31

Rodzaj opracowania:

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT




ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu rob6t wymienionych w podpunkcie a.

Zakres zadania objetego specyfikacja

¢) WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenic harmonograméw prac , sporzadzenie dokumentacji powykonawczej .
zabezpieczajace stanowiska montazu , prace porzadkowe

Roboty towarzyszace ktore wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wycenie ryczattowej to wytyczanie , sporzadzenie dokumentacji
powykonawezej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf. i dweg.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednié prace porzadkujace i zabezpieczajgce migjsca montazu i drogi transportu materiatéw z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania.

d) INFORMACIJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy (jake dokument wewnetrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe;j i dwa komplety specyfikacji techniczne;.

Zgodnos¢ robdt z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentagji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdw obowiazuje kolegjnosé ich waznosci wymieniona w +Ogdlnych
warunkach umowy™.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ei liczbowe wymiaréw sa wazniejsze od odezytu ze skali
rysunkow,

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentagji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami. a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziahu tolerangji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bgda zgodne z dokumentacig projektowa Ilub ST i maja wplyw na
niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akeeptacji Zamawiajgcemu przed wejsciem na budowg harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegdlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji 1 urzadzen, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspéipracowal, dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot Wykonawca bedzie

podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokot terenu budowy oraz bgdzie unikaé uszkodzen lub uciazliwoéci dla oséb lub whasnosei spolecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
halasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i s3 uwzglgdnione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuije sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomieszczenie na cele socjalne.
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawce energie elektryczna i wode nastapi ryczattem przy zalozeniu :
Normatywne zuzycie wody na 1 pracownika — 60 dm3/dobe
Normatywne zuzycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0.2 kWh/dobg
Ceny wody i energii elektrycznej bgda tozsame z cena placona przez Zamawiajacego
gestorom sieci.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACII RUCHU
Z uwagi na charakter obicktu wszelkie dostawy samochodami o ladownosci pow. 3.5 t winny by¢ z wyprzedzeniem tygodniowym
zgloszone do akceptacji przez Zamawiajacego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbedne dla zapewnienia bezpieczenstwa oséb postronnych oraz skladowanych materiatow wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .
Migjsce i czas ustawienia ogrodzenia musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu,

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW 1 JEZDNI
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne i wewngtrzne drogi transportu materialow montazowych i
demontazowych. Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostana usunigte przez Wykonawce i na jego koszt w sposdb wskazany przez
Zamawiajacego.

¢) NAZWY I KODY

GRUP ROBOT
KLASROBOT
KATEGORII ROBOT

STi0: WYMAGANTIA DGOTLNE v sinvssnieris s o s siosonss et iois oo i 5issasssaioss dussssiss seisessoisioses | svas lisis Fivss vosksvasnsrvaiiviianin
ST 2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000 ...ooveiiesiiesiseseseeisssiesssesssssssessessesiesesieseseaniaresans
ST 33 INSTALACIE C.O KOA CPV 4530000, ..ce.eveeereeeeeeeeesseeseseesesessemasssmassssssessseeseseesessesssssssssesessanans
ST 34 WENTYLACJA kod CPV 4530000......ccciern....
ST 36 INSTALACIE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000 ... ... meveeeeeeeeesereeeeeereseeeseesseses

) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okredlen uzytych w specyfikacji

[Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spetniaja zatwierdzonej specyfikacji i sa prawidiowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.

0Q - ctap Kwalifikacji Operacyjnej podzespotow )

Proces testowania w celu zapewnienia, ze poszczegolne skladniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja 1 w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dzialania



Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systeméw pracuja zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informagja jest zapisana.

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub swiadectwa badar laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru,

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialtéw pochodzenia micjscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwick zl6z
migjscowych, wiaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczyé Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode
wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru,

Wykonawea ponosi odpowiedzialnosé za spetnienic wymagan ilogciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza,
Wykonawca poniesic wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow
do robot, chyba , ze postanowienia ogolne lub szczegolowe warunkéw umowy stanowia inaczej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z
Jjego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatow do wykonywania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nic moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wphyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenic robdt zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odleglo$¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - rgczny

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenianaiz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog na koszt Wykonawcy:.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymezasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszezeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru,

Migjsca czasowego skladowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacii

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZETU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywania
robot. Sprzgt uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Qgolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprz¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.



5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot.
za ich zgodno$¢  z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykenawca ponosi odpowiedzialno$é za pelna obsluge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wplyw na kalkulacjg kosztorysowa:

odlegto$¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze skladowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robot oraz dla celow socjalnych, obciaza Zamawiajacego.

Sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy. transportowane recznie do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawce wszystkich drog transportu poziomego i pionowego: przy prowadzeniu robét na zewnatrz
budynku Wykonawca bedzie musial zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktére bgda narazone na zabrudzenia tj.: do obowiazkow Wykonawcy
naleze¢ bedzie codzienne sprzatanie ciagdw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonawce w czasie prowadzenia robot
remontowych; Wykonawca na biezaco bedzie musiat dokonywac ich sprzatania; za nie wywigzanie si¢ z obowiazku utrzymania czystosci
Zamawiajacy bedzie obciazal Wykonawcee kara umowna:

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposdb wykonczenia poszczegdlnych rodzajow robot — zgodnie z whasciwymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancj¢ — 1 cm. Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °.

¢) ODCINKIROBOT

Odcinkami robét sa poszczegolne pomieszczenia.

d) PRZERWY I OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wiasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot winna odbywaé si¢ wedtug nizej opisanej procedury:

Identyfikacje elementdéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementow po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacji.

Umozliwia to sprawdzenie, e zainstalowano elementy zgodne z oferta. Umozliwia to takze wykrycie na wezesnym ctapie, kazdego
niewlasciwego elementu, jego braku lub nieprawidtowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dostepnego czasu dla wykrywanie i
wymiang co minimalizuje wplyw na program.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukeyjnych, i w celu sprawdzenia z¢ wszystkie elementy sa zainstalowane. Kazde
odstepstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zle wykonanie powinno byé zanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.

Celem jest ustalenie, ze poszczegdlne elementy i systemu pracujac spetniaja specyfikacje podane w projekcie i spisanic wynikow tych
ustalen.

Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek. opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow , ktore budza watpliwo$¢ co do
jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy. ktore:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw.

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy., jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

Jakickolwick materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Qdbior robot

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbicrowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koficowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie robo6t tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawea wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wycenié¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego,

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.,

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim. bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolgjnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey 1 Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:

-dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakoniczenia poszezegélnych elementow robét,

-przebieg robot. trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakoéci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszezegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
si¢.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub Zajeciem stanowiska,
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ ., oprécz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem,
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
AKty normatywne.

Prawo budowlane

Obowiazujace normy i rozporzadzenia



ST 2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000

SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szczegdlowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Drzwi wewn¢trzne

Drzwi przylgowe. jednoskrzydtowe , o szerokosci skrzydta 90 cm. Rama skrzydfa wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypetnienic
skrzydia stanowi plyta widrowa otworowa, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypeinieniem oblozona jest
dwustronnie ptyta oklejona wysokiej jaskosci okleina naturalna. Ramiak zewngtrzny skrzydia okleinowany w kolorze skrzydta . Skrzydio
wyposazone w trzy zawiasy oraz uszczelke przylgowa. Drzwi wyposazone w zamek na wktadke patentowa oraz komplet oku¢, Oécieznica
regulowana z ptyty MDF dla drzwi wewnatrzlokalowych , trzyzawiasowa , okleinowana w kolorze skrzydta. W przypadku braku
mozliwo$ci montazu odcieznicy regulowanej nalezy zmontowaé oscieznice stata, drewniana lub MDF100m wraz z listwami maskujacymi.
drzwi w kolorze calvados lub podobnym. Drzwi oraz o$cieznice o zwickszonej izolacyjnosei akustycznej / 37 dB/

Wymiary
Parametry Zastosowane oscieznice
Szerokos¢ (mm) Wysokos¢ (mm)
33dB Oscieznica metalowa 984 2062
35dB Oscieznica stala 989 2064
37dB Ofscieznica regulowana DIN 946 2043

W pomieszczeniach sanitarnych drzwi pelne, wyposazone w dwa rzedy tulei wentylacyjnych .

Drzwi wejsciowe do pomieszezen magazynow broni.

drzwi stalowe 210x100cm , jednoskrzydtowe, atestowane , klasy C . pokryte obustronnie blacha grubosci 1,0 mm, wyposazone w zamek
podklamkowy , rozporowy i dodatkowy z pokretlem Iub klucz typu Delta, clektrozaczep , gatko-klamka , skrzydto drzwiowe
malowane obustronnie na kolor z palety RAL lub pokryte folia PCV o fakturze i kolorze drewna . oécieznica ceowa z blachy grubosci 3.0
mm, 3 blokady antywywazeniowe od strony zawiasowej, 3 zawiasy, wysoko$¢ progu 20 mm.,

Podlogi i posadzki
Na korytarzach ukiada¢ posadzki z wyktadziny typu terkett.
Posadzki z wykladzin rulonowych typu . Tarket” o parametrach dla obicktow uzytecznoéci publicznej. ukladane na klej, zgrzewane . o
grubosci min. 2 mm. z wywinigciem cokotéw na $ciang /10cm/ . Kolory podstawowe : bezowe oraz czerwone .
Wykladzina musi posiadaé atest higieniczny i atest niepalnosci oraz duzej wytrzymalosci i odpornosci wierzchniej strony | tacznie z powloka
zabezpieczajacy przed nadmiernym $cieraniem.
Wyktadzina do obiektu uzytecznosci publicznej , o parametrach nie gorszych niz :
- przekrdj panelu heterogeniczny
- klasyfikacja uzytkowa wg EN 685 : klasa komercyjna 23 i klasa przemystowa 32
- klasa antyposlizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893
- trwalo$¢ barwy odporna na swiatlo wg normy ISO 105-B02 : min. 6
- odporna chemicznie — dobra , norma EN 423
- grubosci catkowitej nie mniejszej. niz 2,0 mm norma EN 428
- gruboséci warstwy uzytkowej . $cieralnej nie mniejszej niz 0.4 mm, norma EN 429
- grupa $cieralnogei T <0,08 mm norma EN 660-1
- calkowita masa powierzchniowa nie mniej niz 2,15 kg/m? , norma EN 430
- wykladzina musi posiadaé atest/ certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzajacy dopuszezenic wyktadziny do montazu w obicktach
uzytecznoscei publicznej
- wyktadzina musi by¢ sklasyfikowana w zakresie reakcji na ogiefl w grupie Bfi —s1 oraz posiada¢ normg EN — 13501-1
- odpornosé na oddziatywanie krzesla na rolkach we normy EN 425 - dobra odpornosc¢
- odpornoéé na wgniecenie resztkowe wg normy EN 433 nie wigeej , niz 0.2 mm
- wlasciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815 < 2kV — antystatyczna
- szerokos¢ wykladziny 4 m
- dlugos¢ wyktadziny min, 20m ( +30, 20%)
W pokojach wykladziny PCV
W strefie ogolnodostgpnej tj.. schody — granit plemieniowany
w pomieszczeniach sanitarnych . socjalnych, gospodarczych, porzadkowych, technicznych oraz szatniach ukiadaé posadzki gresowe.
Wykladzina PCV
Posadzki z wykladzin rulonowych o parametrach dla obiektow uzytecznosci publicznej. ukladane na klej, zgrzewane . o grubosci min. 2 mm.
z wywinigciem cokolow na $ciang /10cm/ , Kolory podstawowe : bezowe oraz czerwone . Wyktadzina musi posiada¢ atest higieniczny i atest
niepalnosei oraz duzej wytrzymalo$ci i odpornosci wierzchniej strony . tacznie z powloka zabezpieczajaca przed nadmiernym $cieraniem.
Wykladzina do obiektu uzytecznoéci publicznej . o parametrach nie gorszych niz :
- przekréj panelu heterogeniczny
- klasyfikacja uzytkowa wg EN 685 : klasa komercyjna 23 i klasa przemystowa 32
- klasa antyposlizgowa min. R10, norma DIN 51130 i EN 13893
- trwato$¢ barwy odporna na $wiatto wg normy ISO 105-B02 : min. 6
- odporna chemicznie — dobra , norma EN 423
- grubosci catkowitej nie mniejszej, niz 2,0 mm norma EN 428
- grubosci warstwy uzytkowej , $cieralnej nie mnigjszej niz 0.4 mm, norma EN 429
- grupa $cieralnosci T <0,08 mm norma EN 660-1
- catkowita masa powierzchniowa nie mniej niz 2,15 kg/m* , norma EN 430
- wyktadzina musi posiada¢ atest/ certyfikat higieniczny oraz dokument potwierdzajacy dopuszczenie wyktadziny do montazu w obiektach



uzytecznosci publicznej

- wyktadzina musi by¢ sklasyfikowana w zakresic reakcji na ogien w grupie Bfi — s1 oraz posiada¢ norme¢ EN - 13501-1
- odpornos¢ na oddzialywanie krzesta na rolkach we normy EN 425 — dobra odpornosé

- odpornos$¢ na wgniccenie resztkowe wg normy EN 433 nie wigcej . niz 0,2 mm

- wiadciwosci elektrostatyczne wg normy EN 1815 <2kV — antystatyczna

- szeroko$¢ wykladziny 4 m

- diugos¢ wyktadziny min. 20m ( +30, 20%)

Powloki malarskie
Tynki malowane dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze jasnym, pastelowym. Na $cianach korytarzy, klatek schodowych wykonac
lamperie do wysokosei 1,5m malowane metoda natryskowa . kropla w trzech kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowaniem.

Okladziny Scian

W sanitariatach , pomieszezeniach socjalnych , gospodarczych i technicznych wykonaé okladziny $cian z ptytek ceramicznych,
glazurowanych do wysokosci 2 m. Wymiary pytek $ciennych i podtogowych powinny by¢ zblizone .
Plytki ceramiczne glazurowane o parametrach nie gorszych , niz :

- gatunek 1

- kolorystyka pastelowa , dobrana wg wzorca producenta . biata/bezowa, fugi w kolorze bezowym ciemnym
- grubo$¢ min 6mm

- nasigkliwos¢ 24%> E >10%

- klasa odporno$ci na plamienie min 3

-wytrzymatosé na zginanie min 15 MPa

- odpornos¢ szkliwa na peknigeia wloskowate nie mnie , niz 160 °C

Parapety
Parapety wykona¢ z konglomeratu

Podokienniki — Blacha powlekana 0.7 mm

Okna U=> 0,9 W/m2/K
0.5>a> 1

2.2 Rod-aje materialéw i elementow systemu
Wszystkie materialy do wykonania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 srodek biocydowy to $rodek grzybobojezy przeznaczony do zwalczania plesni, mchéw, porostéw i glondw.
Dodatkowe wlasciwosci produktu: niezawierajacy metali cigzkich, wodorozcienczalny.
DANE TECHNICZNE:

Baza: roztwor biocydow organicznych
Temperatura stosowania: od +5§ do +2501C

Czas schnigcia; ok. 4 godz.

Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: od 0.2-0.3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podrazniaé oczy, skére i drogi oddechowe. Podczas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé
positkéw. Stosowac rekawice i okulary ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywaé¢ woda. W przypadku
kontaktu z oczami sptukiwa¢ je przez kilka minut biezaca woda i zasiegnaé porady lekarza. Pomieszczenia Ppo zastosowaniu preparatu nalezy
wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. Preparat trzyma¢ z dala od zywnosci. Chronic przed dzieémi.

Wyréb musi posiada¢ aprobate techniczng lub curopejska aprobatg techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy lub co najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.2 Srodek gruntujacy — material wodorozcienczalny na bazie mikroemulsji silikonowej wodorozcieniczalny, stosowany, przed
wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Lub co najmniej réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.3 Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrecane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen. poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki spiralne.
- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.
2.2.4 Zaprawa zbrojaca — bezcementowa, wzmocniona wiéknami masa nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest
siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, elastyczna masa do klgjenia i wykonywania warstwy zbrojacej lub co najmnicj réwnowazna we
wszystkich parametrach technicznych.
— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: > 0,15 [Mpa],
- Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzic i 2 h suszenia: > 0.15 [Mpa].
- Wymagana przyczepnos$¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0,15 [Mpa].
— Wymagana przyczepnos¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: > 1.20 [Mpa].
~  Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: > 0.30 [Mpa].
— Wymagana przyczepno$é do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzic i 7 dniach suszenia: = 1.20 [Mpal].
2.2.5 Siatka zbrojaca ~ siatka z wiékna szklanego lub co najmnicj rownowazna co do ponizszych parametréw technicznych, impregnowana
przeciwalkalicznie o min. gramaturze 15545 g/m®, wiapiana w zaprawe zbrojaca.
—  Wymiar oczek w Swietle 5.8x6.3mm.
- Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.
- Wymagana odpornos¢ na zrywanie wzdluz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu): min. 1000N.



—  Wymagane wydluzenie wzglgdne przy wymaganych wartosciach sity zrywajacej wzdhuz osnowy i watku (w warunkach
laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3,5%.
—  Wymagane wydluzenie wzgledne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdhuz osnowy i watku (w 5%
roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
—  Strata prazenia w temp. 625°C - 192 %,
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:
- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i zywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynkéw
cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana, Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienna temperaturg, dziatanie
$wiatta i promieni stonecznych oraz oddzialywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na
dziatanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszezalnosci pary wodnej, . typu baranek o parametrach:
- Gesto$é objetosciowa 1,7-1.9 glem®
- Wspotczynnik przepuszezalnodei wody .w™ < 0,05 kg/(m*h'"*)
Wspotezynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40
—  Klasa reakcji na ogien A2-sl, d0
Przewodzenia ciepta A - 0,7 W/(m*K)
2.2.7 Farby — Zaleca si¢ farbe elewacyjna na bazie siloksandw, ktéra powinna posiada¢ whasciwos¢ ckstremalnego zredukowania
przyczepnoscei czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$é samooczyszezania przez padajacy deszez. Wymagana jest rowniez wysoka
przepuszezalnosé pary wodnej i CO,, oraz wysoka odpomoéé na dzialanic alg i grzybéw. Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo
(oprocz podstawowej warstwy biobéjczej zawartej w farbie) na odpornos¢ na dziatanie alg, grzybow, mchéw, porostow preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie ez¢sto zwanym GARANTEM. Lub co najmniej réwnowazny co do ponizszych parametrow
Kolory elewacji wg projektu.
- gesto$é — 1.5 g/em?
gestodé strumienia dyfuzji pary wodnej V — 2100 g/(m? d)
—  ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max. 0,01 m
wspolczynnik dyfuzji pary wodnej p— 50
- wspotczynnik przenikania wody w - 0,05 kg/(m*h'™?)
wspotezynnik przepuszezalnosci CO; i - 91 g/(m? d)
- opér dyfuzyjny CO;-9*10*
—  grubosé powloki — 160-220 pm
2.2.8 - liczba lacznikéw na 1m 10 szt*. Minimalna diugosé tacznikéw 26 cm (uwzgledniajaca grubosé juz istniejacej warstwy docieplenia)
Jako tacznikow nalezy uzyé lacznikéw o zredukowanej punktowej przenikalnosci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:
- ta$ma rozprezna — tasma z pianki butylowej
- profil narozny — profil narozny z PCV zakonczony siatkami zbrojacymi szerokosei 10 cm
2.3 Wariantowe stosowanie wyrobow do robdt elewacyinych
Zgodnie z okreéleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, bezspoinowe systemy ocieplenia sa
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymdg koniecznosci wylacznego
stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Technicznej.
Wynika z tego wymog koniecznoéei wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie Techniczne;.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004. na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4 Warunki proyjecia na budowe w materialéw do robét elewacyinych
Wyroby do systemow elewacyjnych moga byé przyjete na budowe jesli spetniaja nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i

szczegblowej specyfikacji technicznej,
- sa wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
2.5 Warunki preechowywania i skladowania wyrobéw do robot elewacyjnvch
Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcja producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:
- érodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- siatki zbrojace. listwy, profile, oktadziny — przechowywac w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania rézmych rodzajow materialéw do wykonywania poszczegdlnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poznicj zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Qgdine wymagania dotvezace materialéw

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich i renowacyjnych elewacji powinny posiada¢:

- oznakowanic znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnoscei ze zharmonizowang normg europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng pafistwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisjg Europejska, albo




- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE. dla ktorych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za .regionalny wyréb budowlany™,

- aktualna Aprobatg Techniczna z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszezegdinych komponentéw oraz calego wyrobu
budowlanego.

- Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1.

- aktualng klasyfikacj¢ ogniowa dla opisywanego w specyfikacji systemu elewacji na wiasciwej izolagji termiczne;j.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkeji.

Farby — Zaleca si¢ farbg elewacyjna na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiada¢ wlasciwo$é ekstremalnego zredukowania przyczepnosci
czasteczek brudu, a dzigki temu zdolnogé samooczyszczania przez padajacy deszcz, Wymagana Jest rowniez wysoka przepuszczalnosé pary
wodnej i CO;, oraz wysoka odporno$¢ na dziatanic alg i grzybéw. Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprocz podstawowej
warstwy biobdjczej zawartej w farbie) na odpornosé na dziatanie alg, grzybow, mehow, porostéw preparatem dodawanym w czasie
barwienia lub na budowie czesto zwanym GARANTEM. Lub co najmniej réwnowazny co do ponizszych parametréw Kolory elewacji wg
projektu.

- gestosé— 1.5 g/emy®

= gestosc strumienia dyfuzji pary wodnej V - 2100 g/(m® d)

- ekwiwalentna grubos$¢ warstwy powietrza sd — max. 0.01 m

- wspolezynnik dyfuzji pary wodnej u— 50

- wspdlezynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m*h'?)

- wspdlezynnik przepuszczalnosci CO, i - 91 g/(m? d)

- opor dyfuzyjny CO,-9 * 10°

—  grubos¢ powloki - 160-220 um

Warunki proyjecia na budowe w materialow do robot elewacyjmvch
Wyroby do systeméw elewacyjnych moga by¢ przyjete na budowg jesli spehniaja nastepujace warunki:
- sazgodne'z ich wyszezegblnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej,
- 53 wlasciwic oznakowane i opakowane,
- spelniaja wymagane wladciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Warunki preechowywania | skiadowania wyrobéw do robot elewacyinveh

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukeja producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szezelnie zamkni¢tych opakowaniach. zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materialy suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczes obciazenia na os przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenianai z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciag
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposob uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osic moga by¢ dopuszezone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é i wlasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru,

Miejsca czasowego skfadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisana w punkcie 6 specyfikacji ST 0
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3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé¢ wykonywania
robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji robot , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét. zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — r¢czny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢  z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizagji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Zasady wykonywania robét rozbidrkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigeie elementdw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci. dokladnie przestrzegajac przepisow bezpieczefistwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbiorek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czesci muréw, stropy pozbawione czesci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiorki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktorymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace skladowiska.

3.1 Wymagania ogélne dotyezace wykonania robit

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogélne.

3.2 Warunki pr=ystapienia do robdt elewacyinych

Przed przystapieniem do rob6t zwiazanych z wykonaniem prac elewacyjncyh nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty przygotowaweze — odbicie odspajajacego si¢ tynku, zamurowanie i wypehnienie przebi¢. bruzd i ubytkéw,

- wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji.

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodnos¢  z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

Zasady wykonywania robdt rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usuni¢cie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnic przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegat przy prowadzeniu rozbiérek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czgsci muréw, stropy pozbawione czgsci podpor
itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usunaé transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy rozdrobnié na mnicjsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na srodku transportu ktorymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.1 Wymagania ogélne dotvezace wykonania robdt

Wymagania ogolne dotyczace wykonania rob6t okreslono w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogolne.

3.2 Warunki przystapienia do robét elewacyinych

Przed przystapieniem do robot zwiazanych z wykonaniem prac clewacyjncyh nalezy:

- przygotowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy.

- wykonaé wszystkie roboty przygotowawcze — odbicie odspajajacego si¢ tynku, zamurowanie i wypelnienie przebic, bruzd i ubytkow.,

- wykona¢ zabezpieczenie stolarki, §lusarki, okladzin i innych elementéw elewacji.

3.3 Wymagania dotvezace podioza pod roboty elewacyine

Przed rozpoczeciem robot nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli czystosci, wilgotnosci, twardoscei, nasiakliwosci i réwnosci.
Préba odpornosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania sig powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw
za pomoca dloni lub czamej, twardej tkaniny.

Proba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci 1 nosnosci
podioza oraz przyczepnosci istnigjacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwiltania — ocena chionnosci (nasiakliwoéci) podioza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchylek $ciany (stropu) od plaszezyzny i kierunku pionowego ( poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sa od rodzaju podtoza (konstrukeje murowe, Zelbetowe monolityczne, Zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone sa one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych pkt 10.1 niniejszej specyfikacji.

To$é i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla calej powierzchni podloza na
obiekcie.

Kontroli wymaga rowniez wytrzymalosé powierzehni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istnigjacych — zwictrzalych _
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosci nalezy wykona¢ jej badania
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metod3 ..pull off”, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do
podtoza prébek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podloza (wynik oceny) nalezy przygotowad je do rob6t zasadn iczych:

- oczyscic podtoze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszezenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podloza,

- usungé nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypelnienie zaprawa wyréwnawcza,

- usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza i odezekaé do jego wyschniecia,

- w przypadku istnicjacych podtozy usunac warstwe zluszezen, spekan, odspajajacych si¢ tynkéw i warstw malarskich. Sposcb
przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, cisnieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate ubytki nalezy wypelni¢ zaprawa wyrownawcza,

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie,

3.4 Wykonanie prac elewacyjnyvch

Roboty nalezy wykonywac przy speinieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszezalnych warunkéw atmosferycznych (
najezgsciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonccznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowan oston zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektore systemy zawieraja odmiany materialéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkéw).

5.4.1 Roboty prrygotowawcze

Przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzgt. Zaleca sig, aby wszystkie narzedzia wykonane byly ze stali nierdzewnej (kielnie, packi, packi
zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowaé rusztowania. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian;

Przed przystapieniem do malowania elewacji nalezy przygotowaé istniejaca powierzchnie, W tym celu nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem
sciany celem oczyszczenia dokfadnego oczyszczenia sciany z kurzu, pyhu i cienkich powlok oraz wypraw. Ewentualne odspojenia wypraw
elewacyjnych nalezy dokona¢ miejscowych napraw uzywajaca do tego masy zbrojacej, siatki zbrojacej i tynku o whagciwym ziarnie —
materialy zgodne z zapisami specyfikacji. Ewentualne odspojenia ptyt styropianowych na elewacji nalezy domocowa¢ poprzez przykrecenie
ich do podloza kotkami z talerzykami spiralnymi ktore wkrecaja si¢ w izolacje termiczng na glgbokos¢ okolo 30 mm od podioza. Nastepnie
miejsce wkrgcenia nalezy zabezpieczy¢ watkiem styropianowym, mas3 zbrojaca i tynkiem. Nastgpne prace elewacyjne wykonaé gdy podloze
Jjest w stanie powietrzno — suchym.

5.4.2 Odkazanie biologiczne podioia

Sciany zaatakowane biologicznie nalezy zmyé preparatem biocydowym jedno lub dwukrotnie tak aby cata powierzchnia zakazona
biologicznie byta dobrze nasaczona preparatem. Dwukrotne nanoszenie nalezy wykona¢ dzien po dniu (nie mokre na mokre). Frakcje
grzybow lub glonéw — krzewiaste nalezy usunaé mechanicznie. Nastgpne prace elewacyjne wykona¢ gdy podloze jest w stanie powietrzno —
suchym.

5.4.2 Gruntowanie podiota

Na przygotowane podioze nalezy nanies¢ jednokrotnie grunt pod farbe. Nastepne prace elewacyjne wykona¢ gdy podioze jest w stanie
powietrzno — suchym.

5.4.3 Warstwa wykoriczeniowa — malowanie

Przed aplikacja farby nalezy dokladnie wymiesza¢ zawarto$¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadtem przez okres okolo 2 minut.
Stosuje si¢ dwukrotne malowanie,

Pomigdzy nakladaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé. co najmniej 12 - 24 godzinne przerwy technologiczne. Farbg silikonowa mozna
nanosi¢ za pomoca pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwroci¢ uwage na réwnomierne nakiadanie farby.

Jezeli jest taka potrzeba do farby mozna doda¢ nic wigeej niz 5% wody i dokladnie wymieszaé, Nie uzywaé rdzewiejacych naczyn i
narzedzi, Na jednej plaszezy’nie pracowaé bez przerw, stosujac farbg o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz,

5.4.4 Roboty slusarskie:

Wymagane sa:

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczna, okre$lajaca dopuszczalne tolerancje
dla ksztaltow 1 wymiaréw wyrobu.

Materiaty uzyte do wykonania elementow $lusarki budowlanej musza odpowiadaé wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych (PN 1 BN).

Poszczegodlne czynniki technologiczne wystepujace przy wytwarzaniu elementéw $lusarki budowlanej, jak przecinanie, giccie,
prostowanie, wykonywanie otworéw, pitowanie oraz laczenie, powinny by¢ wykonane wedtug wymagan okreslonych w BN-65/8841-11.

Wymiary i ksztalt elementu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odchylki wymiaréw, jezeli
dokumentacja nie przewiduje inaczej. nie powinny by¢ wigksze niz:
dla wymiaréw zewngetrznych:

do Im + 1 mm,
1-3m + 2 mm,
powyze] 3 m £ 3 mm,
dla wymiaréw przekatnych:

do 1 m + 1,5 mm,
1-5 m + 3 mm,
powyzej 5 m + 5mm,

dla rownolegtosci bokéw:
przy dtugosci bokow

dolm = 1 mm,
powyzej I m + 2 mm,
dla wymiardw srednic

do 0,5m + | mm,

0.5-1 m + 2 mm,
powyzej 1 m £ 5 mm,

dla rownomiernosci rozstawicenia powtarzajacych si¢ elementéw wyrobu (np. szczeblin, pretéw krat, wycieraczek, balustrad): = 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej elementu od ptaszczyzny oraz nieréwnosci nie powinny by¢ wigksze. niz podano w tabeli.
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Elementy §lusarki budowlanej powinny by¢ oczyszezone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczen. Powierzchnie przeznaczone do omurowania
lub zabetonowania powinny by¢ powleczone mlekiem cementowym.

Powierzchnie szlifowane, polerowane lub przeznaczone do pozZnigjszego galwanizowania powinny by¢ zabezpieczone przed korozja cienka
warstwa lakieru bezbarwnego. Powierzchnie czgéci obracajacych sig i otwory pasowane musza by¢ pokryte farba podktadowa rdzochronng
(np. miniowa).

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej od ptaszezyzny i nieréwnosci elementéw slusarki budowlane;

Nazwa wady Okreslenie Dopuszczalne
odchylenia w mm
Zwichrowanie dla elementu o ksztalcie wieloboku, mierzone przy krotszej krawedzi, ktorej nie jest
wigksza niz: 0,5 m +1,0
1.0 m +1.5
20m +2.0
3.0m +£2.35
powyzej 30m +3.0

dla elementy o ksztalcie kulistym. mierzone przy krawedzi elementu, ktorego
$rednica nie jest wigksza niz:

1,0 m + 1,0
20m +1,5
powyzej 20m +2,0
Wklegstose na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
(nieckowatosc)
Na innych powierzchniach elementu o wielkosci:
do 0,2m2 do1
powyzej 0.2 m2 do2
Welebienia i wypuklosci Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
Na innych powierzchniach dopuszczalne dwa weglebienia lub wypuklosci na 0.1 m?
( pod warunkiem, ze ich taczna powierzchnia nie przekroczy 0,5% powierzchni
licowej)
- nie wigksze niz 0.1
Sfalowania Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
Na innych powierzchniach elementu dopuszezalna 1 falana 1 m* o wysokosci do
1
Nierownos¢ i uszkodzenia Przy powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
krawedzi

Obmiar robot

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnie tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $eian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
podloza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu. Powierzchnig pilastrow i stupow oblicza sig w rozwinicciu tych elementow
W tanie surowym.

Powierzchnie tynkéw stropéw plaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzchnic stropow zebrowych i kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym, Z powierzchni tynkow
nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, obrébek kamiennych, kratek. drzwiczek i innych, je  zeli kazda z nich jest
mnigjsza od 0,5m2

llosé tynkéw w m 2 okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
w naturze.

Odbidr robot

Odbiér podioza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbior podioza odbywa sig po
dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze oczyscic i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione wyzej daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny . tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nast¢pujacych rozwigzan:

tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku , gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykonac¢ roboty tynkowe.

5.11 Utylizacja

Gruz ., zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtos¢ transportu do utylizacji odpadow — 11 km.



a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposob wykoriczenia poszezegolnych rodzajow robot — zgodnie z wiasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCIJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowaé tolerancje — 1 cm . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °,

¢) ODCINKI ROBOT
Odeinkami robdt sa poszczegolne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku.

d)PRZERWY [ OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniaé zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urz¢du doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisana w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonaweca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw , ktore budza watpliwo$é co do
Jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, Probki dostarczone przez
Wykonaweg do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosei z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nic sa objgte certyfikacja okreslona w pkt.1
1 ktdre spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99),

W przypadku materialoéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST. kazda ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreélajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakickolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Obmiar robot winien pozycjami i jednostkami miar byé zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wycenié¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawee w okresie od przekazania
Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,
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-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegolnych elementow robot,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

-dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowisl{a.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania poleceri Wykonawcy robdt.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig . oprocz wymienionych .nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipea 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z poZniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pézn. Zmianami). _

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75. poz. 664). )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zmianami).
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ST 33 INSTALACIE C.0_kod CPV 4530000 )
SPECYFIKACJA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegdlowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Wymagania szczegdlowe dla materiatow

2.1 Grzejniki Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Kolektory stoneczne powinny by¢ dostarczone z systemem nadaznym — sledzacym kierunek padania promieni stonecznych ze sterownikiem
posiadajacym modut komunikacji sieciowej , konstrukcje wsporeze i tace zwirowe do montaz u na dachu,

2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem migjscowej regulacji moey cieplnej grzejnika w instalagji centralnego
ogrzewania. Powinna zawiera¢ element dlawigcy umozliwiajacy regulacje hydrauliczngl-go stopnia , zwana regulacja eksploatacyjna .
Grzejniki z podiaczeniem dolnym maja wbudowane wkiadki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikéw z podlaczeniem dolnym zamontowac nalezy zawory odcinajace z nastawa
wstepna.

2.2.2 Armatura regulacyjna ciepta technologicznego

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekcie

Zawory réwnowazace powinny posiada¢ pokretta regulacji zgubnej i niezalezne pokretla regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢
wyposazone w krééce pomiarowe i otwory do plombowania w odpowiednim polozeniu nastawy.

Pompy obiegow cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduly komunikagji sicciowej

2.3 Armatura odpowietrzajaca
Jako armaturg odpowietrzajacq zastosowac nalezy automatyczne odpowietrzniki plywakowe z zaworami odcinajacymi rozmieszczenic
odpowietrznikow zgodnie z dokumentacja techniczna oraz kurkow odpowietrzajacych stanowiacych wyposazenie grzejnikow.

2.4 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bedzie w pomieszczeniu wezta cieplnego |, za posrednictwem kréceow spustowych zamontowanych na giéwnych
przewodach zasilajacych i powrotnych wyprowadzonych z rozdzielaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodnié¢ za posrednictwem
kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV.a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy stanowiacy wyposazenic grzejnika.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatlow do wykonywania poszczegolnych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé péinicj zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpocz¢cia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna nickorzystnie na jako$é wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materialéw,

Liczba érodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowe;j . ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na os przy transporcie gruntu, materialow i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru, Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszezone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obciazer: na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty. byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robot i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Micgjsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegac kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0
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3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien edpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu
Transport materialow i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakosé zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢  z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizagji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwick btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostana, jesli wymaga¢ tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robot rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpicczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usuniecie elementéw zagrazajacych runigeiem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznoéci, dokladnie przestrzegajac przepisow bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiorek, obgjmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czgsci muréw, stropy pozbawione czesci podpor
itp.

Gruz i materialy drobne nalezy usuna¢ transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy rozdrobnié na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zaladunek na $rodku transportu ktorymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dzialajace skladowiska.

5.2 Odbidr techniczny —czgéciowy instalacji ogrzewczej

Odbiér techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementow lub czgéci instalacji ogrzewczej , do ktorych zanika dostep
w wyniku postepu rob6t np. przewoddw ulozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodow uktadanych w warstwach
budowlanych podlogi, uszczelnien przejéé w przepustach przez przegrody budowlane ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbior techniczny-czesciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koficowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czgéciowego nalezy:

-sprawdzié czy odbierany element instalacji lub jej czgsé jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw sprawdzié uzasadnienie
koniecznosei odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

- przeprowadzi¢ niezbgdna dziatania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robt zgodno$¢ wykenania instalacji
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorezych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac miejsce
zainstalowania elementéw oraz lokalizacje czesci instalacji . ktore byty objgte odbiorem czgéciowym .Do protokotu zataczy¢ protokoly
niezbgdnych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupehniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czg$ciowego .
QOdbiér techniczno-koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koricowego po spelnieniu nastgpujacych warunkow:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji ,facznic z wykonaniem izolacji cieplnej

-instalacje wyptukano ,napetniono woda i odpowietrzono,

-dokonano badarn odbiorczych , z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym .

-zakoficzono uruchamianie instalacji obejmujace w szezegolnosci regulacje montazowa oraz badania na goraco w ruch ciagtym podezas
ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewnialo uzyskanic zatozonych parametrow czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia .przeptyw .cisnienie dyspozycyjne),

-zakoniczono roboty budowlano-konstrukcyjne . wykoniczeniowe i inne , majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacje i spetnienie wymagan

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkdéw technicznych z powinny odpowiadaé budynki iich
usytuowanie . w zakresie izolacyjnosci cieplngj i innych wymagan zwiazanych z oszczgdno$cia energii.

5.3 Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami
i uzupelnieniami dokonanymi w czasic budowy ).
-dziennik budowy,
-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym warunkami pozwolenia na budowe i przepisami ,
-obmiary powykonawcze,
-protokot odbioréw migdzyoperacyjnych,
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protokoly odbioréw technicznych - czgsciowych ,

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwi¢ wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koricowego nalezy :

sprawdzic , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawezym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstepstw . sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie konieczno$ci wprowadzania odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokoly odbioréw migedzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych |

uruchomi¢ instalacje , sprawdzic osiaganic zaktadanych parametrow.

Odbiér koficowy konczy si¢ protokolamym przej¢ciem instalacji grzewezej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem .

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakoficzenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigeiu przyczyn . nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzic . czy w czasie pomigdzy odborami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowane;j
korozjg , zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzié¢ nastepujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnoéei instalacji ogrzewczej

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cieplnej. Jezeli postep robot budowlanych
wymaga zakrycia bruzd , w ktérych zamontowano cz¢s¢é instalacji i zabetonowania przewod6w przed catkowitym zakonczeniem montazu
instalacji , wowczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzié na zakrywanej czesci , w ramach odbiorow czgsciowych. Podczas badania
szczelnosci zabrania si¢ nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad warto$é ci¢nienia prébnego. Podczas badania szczelnodci
instalacja powinna by¢ odtaczona od Zrodta ciepta. Przed przystapieniem do badania szezelnosci instalacje nalezy skutecznie wyplukac
woda . Podczas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny byé otwarte. Po napetnieniu instalacji woda
zimna i dokladnym odpowictrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji , w celu sprawdzenia , czy nie wystgpuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badan szezelnosei. Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna ,
gléwna i koncowa. Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne réwne 8 baréw. Cisnienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préba cisnienia nie moze obnizy¢ o wigeej niz 0,6 bara. Nie moga wystapi¢ zadne
nieszczelnosci . Bezpodrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzié probe glowna, Czas proby glownej wynosi 2 godziny . W tym czasie
cisnienie probne odczytane po probie wstepnej nie moze obnizyé si¢ o wiecej niz 0.2 bara . Po zakofczeniu proby wstepnej i gléwnej nalezy
przeprowadzi¢ probe konicowa . W prébie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian ci$nienie 10 i 1
bar. Pomi¢dzy poszczegdlnymi cyklami prob, sie¢ rur powinna byé pozostawiona w stanie bezci$nieniowym . W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moga wystapié nieszczelnosci.

badanie odbiorcze odpowietrzania instalacji grzewczej

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzi¢. czy instalacja jest odpowietrzana

za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania migjscowego. Nastgpnie po co najmniej 2 dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco .
mozna przeprowadzi¢ badanie odbiorcze skuteczno$ci odpowietrzania instalacji . Badanie przeprowadza si¢ w sposob posredni,
sprawdzajac, czy przewody

i grzejniki nie sa  zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartodci ciénienia i temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosei ci$nienia

badanie odbiorcze poprawnosci dziatania i szczelnoei na goraco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewnetrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej .
Nalezy sprawdzi¢ szczelnodé drzwi i okien oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Badane dziatania i szezelnosci na goraco
nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowe; i eksploatacyjnej w niezbednym zakresic. Badanie dziatania i szczelnosei na goraco nalezy
przeprowadzic po uruchomieniu Zroédia ciepta , w miar¢ mozliwo$ci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych, Przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmniej trzy
doby. Podczas badania nalezy dokona¢ ogledzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usuna¢. Wynik uznaje sig za pozytywny .
jezeli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszen , a po ochtodzeniu nie stwicrdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen . W
celu zapewnienia maksymalnej szczelnodci eksploatacyjnej nalezy pe badaniu szezelnosci na gorgco ., zakonczonej wynikiem pozytywnym
poddac instalacj¢ dodatkowej obserwacii. Instalacje mozna uzna¢ za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjne;j . jezeli w czasie
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w ztadzie nie przekroczyly 0,1% jego pojemnosci. Podezas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania instalagji nalezy wykona¢ pomiary :

temperatury wody,

spadkow cisnienia wody w instalacji.

temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uplywie co najmniej trzech dob od rozpoczgeia ogrzewania budynku nalezy wykonaé badanie efektow przeprowadzonej regulacji
instalacji ogrzewcze;j;

badanie odbiorcze zabezpicczenia przed Korozja od strony wody instalacyjnej.
Badanie odbiorcze zabezpicczenia przed korozja nalezy przeprowadzié sprawdzajac zgodnos¢ jakosci wody stosowanej do napehienia
instalacji ogrzewczej z wymogami :

badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmuja sprawdzanie

doboru armatury . co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem technicznym,

szezelnoscei potaczen armatury |

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,

badania odbiorcze izolacji cieplne;j,

Badania edbiorcze izolacji cieplnej obejmuja sprawdzanie :
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materiatu izolagji ,
grubodci i jakosci wykonania izolacji.

Obmiar rob6t - powykonawczy

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé¢ obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej . Obmiar powinien by¢ wykonany w
jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi  w kosztorysowaniu . Dhugo$é przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi. Do ogolnej diugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dtugosé armatury taczonej na gwint i tacznikéw, dhugoé¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dugosci przewodu o wigkszej
drednicy. Catkowita dlugo$¢ przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelno$é lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢
suma dtugoéci przewodéw zasilajacych i powrotnych.

Zakres obowiazkdw Wykonawcy
Do zakresu obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci :
Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury, ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur
oraz materialami pomocniczymi , niezbednymi do wykonania w/w robot instalacyjnych .
Prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentow budowy wraz z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Meontaz instalacji zgodnic z projektem lub/z instrukcjami projektanta
Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami
Przeprowadzanie niezbednych préb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odcinkéw

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i 0sprzet nalezy posegregowac i wywiesc do utylizagji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtes¢ transportu do utylizacji odpadow — 11 km.

) SPOSOB WYKONCZENIA
Spos6b wykonczenia poszezegdlnych rodzajéw robot — zgodnie z wiasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCIE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowaé tolerancj¢ — 1 em . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu — 1 °

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszezegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku.

d)PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniaé zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urz¢du.

¢) WYMAGANIA SPECJIALNE
Wykonaweca jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzié pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA . BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robot

Dostarczone przez Wykonawce materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisana w punkeie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mieé zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow |, ktore budzg watpliwos¢ co do
jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscié do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: )
a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktére spelniaja wymogi ST.

c)znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw., dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bgdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie speiniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem
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8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Qdbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznogei od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robot tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wycenié w ramach wynagrodzenia ryczaltowego,

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy begda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zatgezone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robot znikajacych i ulegajacych zakryciu, czedciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszezegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprocz wymienionych .nastgpujgce dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru roboét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z pozniejszymi Zmianami).

PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690. DzU 107/98 poz.679. DzU 8/02 poz 71.

DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98p0z673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01 poz 263, DzU 191poz
1596
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ST 34 WENTYLACJA kod CPV 4530000

SPECYFIKACJA SZCZEGOL.OWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZI:SC OGOLNA

a) NAZWA ZAMOWIENIA:

Zakres zadania
Szczegbétowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekceie
2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

2.1. Powicrzchnie poszczegdlnych clementéw urzadzen wentylacyjnych musza by¢ gladkic bez zataman 1 wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzeréw i wad walcowniczych. Polyczenia roztaczne poszezegélnych clementéw urzgdzenia
powinny byé szczelne, a powierzchnic stykowe do siebic dopasowane, Powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w
plaszczyZnic prostopadtej do osi otworu,
Powloki antykorozyjne. Blachy i ksztaltowniki nalezy przed malowaniem oczysci¢ z rdzy i thuszezu, krawedzie zaokraglic, a
zadziory usunaé. Stopicn oczyszczenia przed nalozeniem powlok antykorozyjnych 2. stopier zabezpieczenia antykorozyjnego,
jezeli nie sa zastrzezone wymagania specjalne, jak dla klasy starannosci wykonania 2 i typu pokrycia I Powtoki antykorozyjne
powinny by¢ natozone réwnomiernie.

2.3. Wentylatory osiowe i promieniowe powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym warunkom: - charakterystyki techniczne wentylatorow
powinny byé zgodne z charakterystykami okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszezalne tolerancje w zakresie
wydajnosci i spigtrzenia nie moga przekracza¢ + 10%: zapotrzebowanic na moc

wentylatora w zalozonym punkeie pracy nie moze przekraczaé nominalnej mocy silnika elektrycznego. - wentylatory powinny by¢
dostarczone w stanic ztozonym lub w podzespotach, jesli maja by¢ stosowane wentylatory z przektadniami; wyjatek stanowi¢ moga
wentylatory promieniowe duzych wydajnosei, kére ze wzgledéw montazowych wymagaja

dzielonej obudowy.

2.4. Kanaty wentylacyjne nalezy wykonywaé z blachy lub tasmy stalowej ocynkowancj: w zaleznoci od przeznaczenia
dokumentacja projektowa moze przewidywaé kanaly wykonywane: - z blachy lub tasmy czarngj, - z blachy lub tasmy
aluminiowej, - z winiduru, - z blachy stalowej ofowiowangj, - z blachy stalowej gumowangj, - z blachy ocynkowanej, - z blachy
kwasoodpornej, - jako murowane z cegly pelngj i otynkowane, - jako betonowe monolityczne lub prefabrykowane . - z innych
materiatéw o podobnych whasciwosciach.

2.5. Scianki kanatéw prostokatnych pod wplywem réznicy cisnien w przewodzie i otoczeniu nie moga uginaé si¢ wigeej niz 0 2%
diugosci boku. W celu zwigkszenia sztywnosci $cianek nalezy stosowac kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie
punktowe profili usztywniajacych.

2.6. Potaczenia blach na $ciankach kanatéw do grubogei 1,5 mm nalezy wykona¢ na zamek blacharski. Przy grubosci wigkszej nil 1.5
mm nalezy taczy¢ przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie jednostronne.

2.7. Zaleca si¢ stosowanie kanatéw typu "Spiro" do Srednicy ~ 800 mm.

2.8. Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ szczegdlnie estetyczny wyglad.

2.9. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z mozliwoscig przestawienia, a
potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty.

2.10. W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumicnia powietrza nawiewniki i wywicwniki nalezy wyposazy¢ w odpowiednie
clementy regulacyjne.

2.11. Wywietrzaki i nawietrzaki podokienne nalezy wyposazyé w zabezpieczenic chroniace przed przedostawaniem sig opadéw
atmosferycznych i kurzu do pomieszczen wentylowanych.

2.12. Poszezegblne czesei filtréw nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy szczelne, fatwe (bez zacigé i oporéw) zakladanie dziatek
filtracyjnych oraz otwieranie i zamykanie drzwiczek i pokryw w obudowach: potaczenie filtréw z kanatami i innymi elementami
urzadzen wentylacyjnych powinno by¢ szczelne.

. Materiat filtracyjny powinien réwnomiernie wypelnia¢ powicrzchnie ramki i catkowicie szczelnie przylegaé do nicj na catej
powierzchni dziatki.

. Wszystkie czesci metalowe filtra nalezy zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie lub malowanie.

. Otwory i krééce elementéw automatyki nalezy zabezpieczy¢ preed zanieczyszczeniem odpowiednimi zaslepkami.

. Wszystkie elementy regulacji pneumatycznej powinny byé zakoriczone rurka (zaslepiong korkiem lub kapturkiem), przewidziang
do potaczenia z przewodem impulsowym.

.17. Aparatura kontrolno-pomiarowa elektryczna powinna by¢ uzbrojona w przewody wyprowadzeniem na zaciski listwy gléwnej.

.18. Tablice wyposazone w lampki sygnalizacyjne powinny mie¢ uklad umozliwiajacy sprawdzanie wszystkich zaréwek.

.19. Wszystkie elementy sterowania i sygnalizacji tablic i szaf sterowniczych nalezy wyposazy¢ w tabliczki okre§lajace ich funkcie.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materialéw do wykonywania poszczegdlnych

clementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu, Wybrany i

zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pé#niej zamicniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkic materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty

odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT
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Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu. ktére nie wptyng nickorzystnic na jako$¢ wykonywanych robét i
wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnic z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej . ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtosé wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - rgezny

Ograniczenie obciuzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oS przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia naiz
terenu rob6t. Uzyska on wszelkic niczbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly



bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspcktora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obeiazenic osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robdt w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedy spetniaé wymagania_dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie mogq by¢ dopuszezone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkdw drég na koszt Wykonawey,

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkic zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKI.ADOWANIE

Wykonawea zapewni, aby tymezasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszezeniem, zachowaly swoj jakosé i wlasciwosei do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. )

IKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonaweg materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZETU

Wykonawea jest zobowigzany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, ktdry nic spowoduje nickorzystnego wptywu na jakosé wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robSt powinien byé zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilogci
wskazaniom zawartym w ST. programie zapewnicnia jakosci lub projekceie organizacji robdt , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowaé przeprowadzenic robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umows,

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport materialéw i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢  z dokumentacjq projektows. wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawea ponosi odpowicdzialno$é za peng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi§mic przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwick bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wtasny koszt.

Zasady wykonywania rob6t rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbirkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienic lub usunigeie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznogci. dokladnic przestrzegajac przepiséw bezpicczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbi6rek, obejmuja nizej wymicnione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpicczenstwu pracujacych, np. zwisajace czesei muréw, stropy pozbawione cz¢sci podpér
itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usunaé transportem reeznym, W Zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy rozdrobni¢ na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunck na $rodku transportu ktérymi nalezy
Je odtransportowaé na legalnic dziatajace skladowiska.

5. MontazZ urzadzen

5.1. Centrale wentylacyjne

5.1.1. Centrale wentylacyjne stojace nalezy ustawiaé na specjalnie przygotowanym fundamencie - wypoziomowanym i
gladkim. Zalecane jest stosowanie dodatkowej ptyty albo paséw korkowych lub gumowych amortyzatoréw pod ramg centrali.

S5.0.2. Centrale wentylacyjne podwicszone nalezy zamocowaé na specjalnej konstrukeji mocujac ja do konstrukcji stropu
przy uzyciu odpowiednich kotew.

5.8 Przy montazu central klimatyzacyjnych, nalezy: - ustawia¢ poszczegdlne w petni zmontowane sckcje central

wentylacyjnych tak, aby umozliwi¢ tatwy montaz i ewentualny demontaz poszczegdlnych czgdei sktadowych centrali, - zapewnié
szczelne potaczenia czgdei komér za pomoca wypelniacza silikonowego, - ustawia¢ wanny i korpusy
komoér zraszania poziomo na fundamentach.- montaz powinien by¢ wykonywany pod nadzorem producenta.

5.1.4. Usytuowanie eentral klimatyzacyjnych powinno umozliwié swobodny dostgp do calej powierzchni sciany centrali od
strony obstugiwanej, w szezegélnosei do urzadzen i aparatury regulacji automatycznej lub recznej. Szerokodé pozostawiona do
obstugi central powinna by¢ wigksza min. o |5 em od szerokosei danej centrali.

5.1.5. Montowane centrale klimatyzacyjne powinny zawieraé: - gumowe uszczelki w drzwiach wodoszezelnych, aby przez
powierzchnie styku drzwi z korpusem komory nie przedostawata sie woda lub powietrze, - wyposazy¢ poszczegdlne komory central
w: blok filtréw, wentylator, jesli wymaga tego proces réwniez w chlodnice, odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy) i blok rozdziatu w
oswictlenic niskonapigciowe wodoszezelne (24 V) od wewnatrz oraz w niettukgce si¢ wzierniki inspckeyjne na drzwiczkach
rewizyjnych w celu umozliwicnia obserwacji procesu uzdatniania powietrza: - szczeliny miedzy dolna czescig, bokami odkraplacza i
obudowg komory uszczelnié blachg ocynkowang szerokosei 100 mm, - zapewni¢ polaczenia odkraplaczy i kierownic z komora
zraszania oraz réwnomierny przeplyw calego strumicnia prowadzonego powietrza przez ptytki odkraplacza lub kierownice, - tace
ociekowe wyposazy¢ w zawdr przelotowo-spustowy zapewniajacy prawidtowy poziom wody w wannie oraz przewdéd z
odpowiednim syfonem odprowadzajacy wode.

52. Czerpnie powietrza
Yk Usytuowanie czerpni powinno zapewniaé czerpanic powictrza z przestrzeni, w kiérej istniejc przewicw.
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5.3. Filtry

54.1. Filtry tkaninowe powinny by¢ tak zamontowane, aby zapewni¢: - swobodny dostgp do drzwi rewizyjnych sekeji filtra,
- dogodng obstuge, konserwacje oraz wymiang czgéci filtra, - demontaz catosci i poszczegdlnych sekeji filtra, - oczyszezenic oraz
wymiang zuzytych rgkawéw filtracyjnych, - oczyszezanic i kontrolg pracy urzadzen napgdowych filiréw., - zabezpieczenie przed
zapyleniem lozysk silnika elektrycznego, reduktora obrotéw,
- uszezelnianie potaczen poszezegblnych sekeji przy uzyciu uszezelek gumowych: nakrgtki potaczen $rubowych powinny by¢
zakladane wylacznie po stronie zewngtrznej filtra.

5.4. Nagrzewnice powietrza

5.5.1. Plyciny lub Zebra nagrzewnic ramowych, zdeformowane w czasie transportu, powinny by¢ przed ich montazem
wyprostowane i oczyszczone. Jezeli trwale uszkodzenia uzebrowania obejmujg ponad 10% powierzchni nagrzewnicy, nie nadaje si¢
ona do montazu.

55.2. Nagrzewnice ramowe nalezy montowac za filtrami powietrza. Usytuowanic nagrzewnicy powinno umozliwiac jej
okresowe oczyszczanie oraz demontaz i wymiang,

553, Potaczenia kolnierzowe obudowy nagrzewnicy ramowej z kanatami wentylacyjnymi lub ze Scianami komér powinny
by¢ szczelne. Zaleznie od temperatury czynnika grzejnego nalezy stosowaé uszezelki z odpowiedniego rodzaju gumy.

5.54. Nagrzewnice instalowane poza centrala musza by¢ podtaczone do automatyki sterujacej oraz zabezpieczajacej przed
zamarznigciem,

5.5. Tace ociekowe

5.7.1. Pod chiodnica i odkraplaczem wymiennika krzyzowego musza by¢ wykonane z blachy nierdzewncj. Wykonanie tacy

powinno zapewnia¢ latwe jej mycie. Tace nalezy wyposazy¢ w syfony z tworzywa sztucznego.

5.6. Przepustnice w centrali

5.9.1. Przepustnice centrali wyposazy¢ w sitowniki.

5.7. Krécce elastyczne

5.10.1. Przytacza centrali wyposazy¢ w krééce clastyczne.
5.8. Wentylatory

Wentylatory montowane na dachu powinny posiadaé klapy zapobiegajace cofaniu strumienia powietrza.

5.11.1. Waentylatory osiowe powinny by¢ izolowane przeciwdrganiowo przez zastosowanie ptyt amortyzacyjnych, dylatacji
fundament6w, amortyzatoréw gumowych lub sprezynowych, kompensatoréw itp.

5.11.2. Wentylatory powinny by¢ tak zamontowane, aby dostgp do nich w czasic konserwacji lub demontazu nie nastrgczat
trudnogci, ani nie stwarzat zagrozenia dla obstugi.

5.11.3. Przed i po montazu wentylatoréw nalezy dokonaé reeznej proby ruchu wirnika i stwierdzi¢, czy nic wystgpuje
zakleszezenie lub tarcie wirnika o obudowg, a takze, czy szczelina miedzy wirnikiem i obudowa wentylatora jest jednakowa na
catym obwodzie.

5.11.4. Jesli istnicje mozliwosé przedostania si¢ do wentylatora skroplin, obudowa wentylatora powinna by¢ odwodniona w
najnizszym punkcie, przez zamontowanie rurki syfonowej.

5.11.5. Przy bezposrednim czerpaniu powietrza z atmosfery otwér wlotowy wentylatora powinicn by¢ zaopatrzony w lej
wlotowy z siatka ochronng.

5.11.6. W wentylatorach dwustrumieniowych otwory ssace powinny by¢ zaopatrzone w siatki ochronne.

5.11.7. Wentylatory powinny byé potaczone z kanalami wentylacyjnymi za pomoca clastycznych kréccow amortyzujacych

(brezent, igelit itp.). Diugos¢ elastycznych kréécéw powinna wynosic 100-150 mm, wymiary i ksztalt kr6écéw powinny by¢ zgodne
z wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.

5.11.8. Wentylatory transportowe nalezy aczy¢ bezposrednio z przewodami, stosujgc do uszczelnienia potaczenia
kotnicrzowego gume migkka grubodci ok. 10 mm.

5.11.9. Wentylatory promicniowe zmontowane na zewnatrz budynku powinny mieé daszki ochronne nad silnikami
clektrycznymi.

5.11.10. Przektadnie z paskami klinowymi powinny by¢ wyposazone w ostony z blachy lub blachy i siatki, z mozliwoscia
tatwego demontazu.

5.01.11. Klapg zwrotna nalezy montowa¢ przed wentylatorem unikajac powrotu strumienia powietrza,

5.9. Kanaly wentylacyjne

5.12.1. Kanaly wentylacyjne powinny by¢ szczelne.

5.122. Do uszezelnicnia potaczen kolnierzowych nalezy stosowaé uszezelki z gumy migkkiej lub mikroporowatej. W
przypadku prowadzenia powietrza o temperaturze wyzszej od 60°C nalezy stosowaé uszezelki z gumy o podwyzszonej odpornosci
temperaturowe;.

5.12.3: Polaczenia kolnierzowe kanatéw nalezy skrecaé drubami i nakretkami szesciokatnymi, zaktadanymi z jednej strony

kotnierza. Sruby nie powinny wystawa¢ poza nakrgtki wigeej niz na wysoko$¢ polowy nakretki $ruby. Skrgeenic $rub zaleca sig
wykonywagé parami po dwie przeciwlegle lezace Sruby.

5.12. Powierzchnia kotnierzy powinna byé gladka bez zadzioréw i innych defektow.
5.12.5. Plaszczyzny styku kolnierzy powinny by¢ do sicbie réwnolegte.
5.12.6. Potuczenia bezkolnicrzowe przewodéw nalezy uszezelni¢ na catym obwodzie. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowaé

na podwicszeniach lub podperach, Rozstawienic ich powinno by¢ takie, aby ugiecic kanatu pomigdzy sgsiednimi punktami
zamocowania nic przekraczato 2 cm. Konstrukcja podpory lub podwieszenia powinna wytrzymywaé obeigzenie réwne co najmnicj
trzykrotnemu cigzarowi przypadajacego na nig odeinka kanatu wraz z

ewentualnym osprzgtem i izolacja.



5.12.7. Kanaty wentylacyjne przechodzace preez strop lub éciang powinny posiadad pod kanalami wktadki i amortyzacyijne z
wetny mineralnej lub innego materialu o podobnych wlaseiwosciach na grubosei Sciany lub stropu.

5.12.8. Kanaly przechodzace przez dach nalezy zaopatrzyé w typows podstawg dachowa zabezpieczajaca przed przeciekami
niezaleznie od tego czy sq one zakoficzone wywictrzakami, czy daszkami.

5.12.9, Kanaly wentylacyjne prowadzace powictrze o wilgotnosci wzglednej powyiej 80% powinny by¢ ulozone ze
spadkiem co najmniej 5/% w kierunku ruchu powietrza, W najnizszym punkcic kanatu powinien by¢ wmontowany kréciec
odwadniajacy z zaworem lub syfonem, z odprowadzeniem do kanalizacji.

5.12.10. Jezeli kanat przechodzi przez pomicszezenia, w ktérych réznica temperatury migdzy transportowanym powietrzem a
pomieszezeniami przekracza 10°C, nalezy wykonaé izolacj¢ cieplng zabezpieczajaca przed nadmiernymi zyskami lub stratami ciepla
kanatéw, a takze przed kondensacja pary wodnej.

5.12.11. Kanaty typu "Spiro” nalezy 1aczyé na kolnierze, wsuwki lub opaski roztaczne. z uszczelnieniem guma mikroporowata.
Dopuszcza si¢ stosowanie potaczen opaskami z termokurczliwego Lworzywa sztucznego.

5.12.12. Przewody clastyczne nalezy taczyé szezelnie z przewodami i nawiewnikami opaska zaciskowa,

5.12:13. Elementy instalacji modernizowancj zdemontowaé i zutylizowac.

5.12.14. Wywiew z pomieszezenia wentylatorowi wykonaé z rur PCW taczonych na uszezelkg. Zapewni¢ szezelnosé potaczen.

Wyrzut zakoficzy¢ kolanem z PCW 45st. w celu ochrony przewodu przed deszezem.

5.10. Thamiki akustyczne

.13 1 Ttumiki akustyczne powinny by¢ usytuowanc w poblizu wentylatora przed pierwszymi odgatezieniami, zaréwno po
stronie thoczngej jak i ssacej. dla zabezpieczenia przed przenikaniem nadmiaru hatasu do pomieszczen i otoczenia budynku.

5.13.2, W pomieszczeniach z wewngtrznymi Zrédtami hatasu (np. maszynowni wentylacyjnej) thumiki nalezy montowaé w
przewodach wentylacyjnych jak najblizej przegrody akustycznej ($ciana, strop) oddziclajacych to pomieszczenic od sasiedniego.

5.13.3. Odcinek migdzy przegroda a tlumikiem powinien by¢é zaizolowany akustycznie.

5.13.4. Sie¢ przewodéw nalezy taczy¢ z thumikiem za pomoca tagodnych ksztahek przejsciowych.

-
5.11. Izolacja kanaléw wentylacyjnych
5.14.1. W przypadku koniecznosci prowadzenia kanaléw z tworzyw sztucznych lub innych materialéw palnych przez wigcej

niz jedna strefg pozarows, nalezy je oslonic trwata obudowa o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci ogniowej dla $cian
lub stropéw oddziclenia przeciwpozarowego., Nalezy surowo przestrzega¢ wytycznych montazowych producenta odpowiednicgo
systemu izolacji ognioochronne;j.

5.14.2. Palna izolacja cicplna i akustyczna przewodéw wentylacyjnych moze by¢ stosowana tylko na zewngtrznej ich
powierzchni, z jednoczesnym ostonigciem oktadzing z materiatéw niepalnych. Wewngtrzna powierzchnia przewodéw, wymagajaca
izolacji akustycznej moze byé¢ wytozona wylacznie materiatem nicpalnym.

5.14.3. Kanaty wentylacyjne prowadzone przez pomieszezenia, ktérych nic obsiuguja, powinny by¢ obudowane $ciankami o
klasie odpornosci ogniowej, odpowiadajace; wymaganiom dla scian tych pomieszezen,

5.14.4. Eaczenie pomieszezen z réznych stref pozarowych przewodami wentylacyjnymi z tworzyw sztucznych lub innych
materialéw palnych jest niedopuszczalne.

5.14.5. W pomieszezeniach, w kirych wystgpuja pyty, a takze w pomieszezeniach, w ktérych wymagania w zakresie
czysto$ci s4 zaostrzone, zewngtrzne powierzchnie kanaléw powinny by¢ gladkie i tatwe do oczyszczenia, zabezpicczone przed
mozliwosciami zanieczyszczenia cieczami tatwo zapalnymi lub mieszaninami innych palnych substancji. a ponadto zabezpieczone
przed gromadzeniem sig elektrycznosei statycznej.

5.14.6. Dla pomieszczen 11 Il kategorii niecbezpicczenstwa pozarowego nalezy kanaly wentylacyjne prowadzi¢ oddzielnic dla
kazdego pomieszczenia,

5.14.7. Odleglos¢ nieizolowanych kanatéw wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych powinna wynosié co
najmnicj 0.5 m.

5.14.8. Kanaty i urzadzenia wentylacyjne moga by¢ ostonicte materiatami dekoracyjnymi trudno zapalnymi lub elementami z
drewna grubosci co najmniej 1 cm, pod warunkicm, ze dtugos¢ ich nic przckroczy 25 m, a powierzchnia — 10% podiogi, przy czym
ogdlna powierzchnia materialéw palnych nie powinna by¢ wigksza niz 40% powicrzchni podlogi.

5.12. Klapy rewizyjne

5.15.1. Klapy rewizyjne powinny zapewnié¢ mozliwo$¢é czyszczenia oraz wymiany uszkodzonego elementu sktadowego
instalacji.

5.15.2. Wykonanie otworéw rewizyjnych nie powinno obnizaé wytrzymatosci i szczelnosci przewodéw, jak réwnicz
whasnosci cieplnych akustycznych i pozarowych, -

5.15.3. Nalezy zapewni¢ dostgp do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym.

5.13. Przepustnice regulacyjne

5.16.1. Elementy regulacji przeptywu powietrza nalezy montowaé w miar¢ mozliwosci na prostych odcinkach kanatéw w

odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech srednic réwnowaznych - przepustnice jednoplaszczyznowe, - dwéch érednic
réwnowaznych - przepustnice wieloplaszezyznowe o wspdtbicznym ruchu lopat, jednej Srednicy réwnowaznej - przepustnice
wieloplaszczyznowe o przeciwbicznym ruchu topat.

5.16.2. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostgpne dla obstugi. Mechanizmy napgdu przepustnic powinny umozliwiaé
tatwg zmiang polozenia topat, w zakresie od petnego otwarcia do petnego zamknigeia, Wymagane jest zapewnienie mozliwosci
statego zablokowania dZzwigni napedu w wybranym potozeniu lopat oraz wyraZne oznaczenie polozenia otwartego 1 zamknigtego
przepustnicy.

5171 Regulator wydatku przeptywu jest mechanicznym urzgdzeniem regulacyjnym dla systeméw statego przeptywu
powietrza,

X172, Elementy regulaciji przeptywu powietrza nalezy montowa¢ w miare mozliwosci na prostych odcinkach kanaléw w
odlegtosci od kolan lub odgatezien: - trzech srednic réwnowaznych.

2.17.3. Elementy regulacyjne powinny by¢ tatwo dostepne dla obstugi.

5.19.1. Czerpnie Scienne nalezy sytuowaé na wysokosci co najmniej 2 m nad poziomem terenu. W wyjatkowych
uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest sytuowanie czerpni na wysokosci mnicjszej, lecz nie nizszej niz 0,5 m nad poziomem
terenu.,



5.19.2. Czerpnic §cienne nalezy sytuowaé w odleglosci poziomej nie mniejszej niz 10 m od wyrzutni powietrza niczapylonego
lub od $wietlikéw otwicranych.

5.19.3. Zaleca sig stosowanic czerpni na $cianach od strony péinocnej, péinocno-wschodniej lub péinocno-zachodniej.
Czerpnie umieszczone na innych $cianach powinny by¢ ostenigte przed dziadaniem promicni stonecznych.

5.19.4, Usytuowanie czerpni $cienncj powinno zapewnia¢ czerpanie powietrza z przestrzeni, w kidrej istnieje przewiew.

5.19.5. Czerpnie terenowe nalezy sytuowaé w odlegtosei co najmniej 6 m od tras komunikacyjnych.

5.19.6. Usytuowanie czerpni terenowych, w stosunku do wyrzutni powietrza niezapylonego, powinno by¢ takie samo jak przy
czerpniach Sciennych.

5.19.7. Czerpnie dachowe mozna stosowaé w wyjatkowych przypadkach, gdy inne wzglgdy uniemozliwiaja zastosowanie

czerpni $ciennych lub terenowych. Odlegtosé dolnej krawgdzi otworu czerpni dachowej od poziomu dachu nie moze by¢ mniejsza
nil 0,5 m, Czerpnie te powinny by¢ usytuowane w miejscach nicostonigtych i przewiewnych.

5.14. Wyrzutnie wentylacyjne

5.20.1. Wyrzutnie wentylacyjne powinny by¢ w zasadzie sytuowane na dachu, w miejscach nieostonigtych i przewiewnych.
W stosunku do czerpni dachowych wyrzutnie nalezy sytuowaé¢ w odleglosci poziomej nie mniejszej niz: - 10 m przy usuwaniu
powietrza niczapylonego, - 20 m przy usuwaniu powietrza zapyloncgo i toksycznego.

5.20.2. W przypadkach niemoznosci utrzymania odpowiedniej odleglosci poziomej pomigdzy otworami czerpni i wyrzutni
dachowych dopuszcza sig jej zmnicjszenie, lecz nie wigcej niz do potowy, przy zachowaniu warunku, Ze otwér czerpni bedzie
usytuowany ponizej otworu wyrzutni o co najmniej: - 3 m przy usuwaniu powietrza niczapylonego. - 6 m przy usuwaniu powietrza
zapylonego 1 toksycznego.

5.20.3. Wyrzutnie dachowe powietrza niezapylonego powinny by¢ wyprowadzane na wysoko$¢ 0,3 m ponad linie taczaca
najwyzsze punkty przeszkdd, a przy braku przeszkéd, na wysoko$€ co najmniej 0.4 m ponad potaciq dachu budynku; za przeszkodg
uwaza si¢ wystajaca czesé budynku, $wietliki itp. znajdujace si¢ w odlegtosci poziomej do 10 m od wyrzutni.

5.20.4. Wyrzutnie dachowe powietrza zapylonego nalezy wyprowadzi¢ na wysoko$¢ co najmniej 1.5 m ponad kalenice dachu
budynku wentylowanego lub przyleglego, jesli znajduje si¢ on w odlegtosci mnigjszej niz 30 m.
5.20.5. Otwory wyrzutni §ciennych i terenowych - wentylacyjnych, powinny by¢ usytuowane nie mnigj niz 3 m powyzej

poziomu terenu,

5.15. Nawiewniki i wywiewniki

5.21.1. Elementy ruchome nawiewnikéw i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw ale z mozliwosciq ich
przestawienia. Potozenic ustalone powinno by¢ utrzymane w sposéb trwaly.

§5:21.2. Nawiewnikéw nie powinno sig umieszcza¢ w poblizu przeszkéd (takich jak np. elementy konstrukeyjne, podwieszonc
lampy) majacych zakiéeajacy wptywa na ksztalt i zasigg strumienia powictrza.

5.21.3. Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ polaczone z przewodem w spos6b trwaty i szezelny.

5.21.4. Przewdéd Iqczacy sieé przewodéw z nawiewnikiem lub wywicwnikiem nalezy prowadzi¢ najkrétszq trasa, bez
zbednych tukéw i ostrych zmian Kierunk6w.

5.21.5. W przypadku taczenia nawiewnikéw lub wywicwnikéw z siccia przewod6w za pomocq przewoddw elastycznych nic
nalezy — zgniataé tych przewodéw i stosowaé przewodéw duzszych niz 4 m.

5.21.6. Sposéb zamocowania nawiewnikéw i wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodna obstuge, konserwacje i obstugg oraz
wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

5.21.7. Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folia podczas brudnych prac budowlanych.

5.21.8. Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w pozycji catkowicic otwartej.

5:.21.9. Mechanizmy nastawcze nawiewnik6w i wywiewnikéw powinny by¢ tatwo dostgpne i tak wykonane. aby fopatki

kicrujace i regulujace, prowadnice, talerze, stozki itp. mozna bylo ustawi¢ w dowolnym punkcie w zakresie polozen granicznych.

5.16. Urzadzenia automatycznej regulacji

5:22.1. Do montazu urzadzen automatycznej regulacji mozna przystapi¢ po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych i
wykoficzeniowych oraz zmontowaniu urzadzen klimatyzacyjnych. Montaz urzadzen automatyecznej regulacji powinien byé
wykonany wg instrukcji producenta.

5.22.2. Przy montazu urzadzen regulacji automatycznej nalegy: - czujniki przetwornikéw temperatury lub wilgotnosci
montowa¢ w reprezentatywnych punktach kanatéw, urzadzeii i pomieszezen z dala od Zrédet ciepta lub wilgoci (wyjatek stanowig
czujniki montowane w komorze klimatyzacyjnej), - czujniki przetwornikéw ostonié eckranem z blachy aluminiowej szerokosci i
dtugogei 150 mm wickszej niz odpowiednie wymiary tych czujnikéw. w przypadku nicuniknionego sasiedztwa zrédet ciepta, - szafy
sterownicze lub przekaznikowe montowaé w micjscach suchych. z dala od urzadzen energetycznych, - przewody impulsowe lub
zasilajace montowaé na $cianach przy uzyciu specjalnych uchwytéw rozstawionych co 500 mm, - przed kazdym przetwornikiem i
elementem wykonawezym, na rurkach montowaé zaworki odcinajace, - tak sytuowaé przetworniki i clementy wykonawcze, aby
obstuga miala do nich swobadny dostgp i obserwacje, - elektryczne przewody taczace prowadzi¢ wzdtuz powierzchni scian w
cienkosciennych rurkach stalowych. Przewody elektryczne od czujnikéw i innych urzadzen pracujacych na napigciu ponizej 24V
nalezy prowadzié oddziclnic od przewoddéw sygnalizacji i zasilania pracujacych na napigeie wylsze od 24V,

5.17. Pozostale urzadzenia i wymagania

5.23.1. Kanaty wentylacyjne prowadzace gazy fatwo palne lub toksyczne, powinny migé w czesci nadei$nieniowej szczelnosé
odpowiadajaca klasie B szczelnosci kanalow.

5:23.2. Urzadzenia wentylacyjne nalezy zabezpicczyé przed korozja przez pomalowanie powierzehni powtokami ochronnymi.

W przypadku, gdy powtoki ochronne nie moga zabezpicczy¢ przed dziataniem czynnych par i gazéw, nalezy stosowa¢ urzadzenia
wentylacyjne wykonane z materialéw odpornych na te czynniki (np. stal kwasoodporna, wini- dur, kamionka).

5.23.3. Urzadzenia wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w elementy zamykajace, pozwalajace na skuteczne odcigcie doplywu
powietrza zewngtrznego.
5.23.4. Wszystkie elementy instalacji wentylacyjnych, kiére nie maja okreslonych w dokumentacji technicznej tolerancji

wymiarowych nalezy wykonywaé: - wymiary swobodne w 14 klasie doktadnosci. - wymiary elementéw potaczen z innymi
elementami - w 10 klasie dokiadnosci.

5.18. Badania urzadzen wentylacyjnych
5.24.1. Przed przystapieniem do badan urzadzen wentylacyjnych nalezy dokonaé przegladu zamontowanych urzadzen i
stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.



5.24.2. Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzi¢ dziatanie i ustawicnie przepustnic, zasuw i kratek
nawiewno-wyciagowych, zamoczy¢ w oleju i utozy¢ dziatki filtréw olejowych lub napetni¢ olejem wanne filtru olejowego
obrotowego. otworzy¢ doplyw czynnika grzejnego, otworzy¢ doplyw wody lub pary do urzadzenia nawillajacego, uruchomié
aparaturg automatycznej regulacji.

5.24.3. Prébny ruch urzadzeii powinien trwaé nieprzerwanic 72 godziny.

5.24.4, W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé: - prawidlowos¢ pracy silnikéw clektrycznych, - temperature
tozysk wentylatoréw (temperatura dopuszezalna 50°C), - szezelnoéé urzadzenia nawilzajacego oraz prawidiowos¢ dziatania dysz
wodnych lub parowych, prawidlowos¢ pracy nagrzewnic oraz chtodnic ramowych, - prawidtowo$¢ pracy aparatury automatyeznej
regulacji.

5.24.5. W czasie prébnego ruchu nalezy wykonad regulacje oraz pomiary urzadzen. Regulacja urzadzen wentylacyjnych
powinna obejmowag: - pomiary wstgpne przed regulacja, - regulacje sicei oraz elementéw zakanczajacych, - sprawdzenic
wydajnosei i catkowitego spigtrzenia wentylatora, - sprawdzenie liczby obrotéw wentylatora, - regulacje mocy cieplnej
nagrzewnicy, - regulacje mocy chlodnicy, - regulacje komory zraszania, - regulacje ukfaddéw automatycznego sterowania, -
sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego, - sprawdzenie wydajnosci powictrznych otworéw wentylacyjnych,
- sprawdzenie osiaganego natgzenia hatasu w pomieszezeniach.

5.24.6. Przed uruchomicnicm urzadzenia chiodniczego nalezy przeprowadzié proby szczelno$ci przewoddéw i uruchomienia
sprezarek zgodnie z wymaganiami oraz z instrukeja producenta sprezarek.
5.24.7. Po zakoriczeniu pribnego ruchu urzadzen wentylacyjnych nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw i regulacji z

nanicsieniem rzeczywistych wydajnosei na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonaweg i
inspektora nadzoru.

5.24.8. Pozytywna ocena préb i uruchomienia stanowi podstawg do podjgcia pracy przez komisje odbioru technicznego
urzadzen.

5.19. QOdbiér robot instalacyjnych

5.25.1. Badania odbioreze instalacji wentylacji pozarowej, przeprowadzone po wykonaniu instalacji powinny obejmowagé:

oceng prawidtowosci funkcjonowania i gotowosci cksploatacyjnej instalacji poprzez: - sprawdzenic prawidtowosci zamykania si¢
przeciwpozarowych klap odcinajacych w instalacji wentylacji i klimatyzacji: - sprawdzenie prawidtowosci otwierania sig klap
odcinajacych wentylacji pozarowej w danej strefie pozarowej i uruchomienic wentylatoréw pozarowych; - pomiar wartosci réznicy
cisnienia micdzy klatka schodowa a korytarzem ewakuacyjnym: - sprawdzenie, w jakim czasic zostalo osiggnigte wymagane
nadcisnienie w Klatce schodowej a korytarzem ewakuacyjnym: - pomiar strumienia objgtosci oraz predkosci przeptywu powietrza w
wybranych losowo otworach nawiewnych i wyciagowych oraz w $wietle drzwi pomigdzy klatka schodowa a przedsionkicm i
pomigdzy przedsionkiem a korytarzem ewakuacyjnym: - sprawdzenic dziaania systemu sygnalizacji stanu polozenia klap
odcinajgcych wentylacji pozarowej.

5282, Sprawdzenie kompletnosci przedtozonych dokumentéw: - Aprobat Technicznych i Certyfikatéw Zgodnosci
zastosowanych urzadzen i materiatéw: - schematu instalacji wentylacji pozarowej zamieszczonego na stanowisku nadzoru o ochrony
budynku ze wskazaniem ilosci powietrza w poszezegdlnych punktach; - instrukeji eksploatacji i obstugi instalacji wentylacji
pozarowej: - instrukgji uzytkowania i konserwacji zastosowanych urzadzen:- rysunkéw na ktérych uwidocznione g polozenie i
niezbedne dane techniczne wszystkich zastosowanych urzadzen.

5.25.3. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne prowadzone okresowo nalezy wykonywaé zgodnic z
rozporzadzeniem MSWiA. Konserwacje wszystkich urzadzen nalezy wykonaé zgodnie z kartami dokumentacyjnymi produktéw.
5.254. Badania powinny by¢ przeprowadzane przez uprawnione osoby, a na ich podstawie powinien by¢ przygotowany

protokét odbiorczy zawierajacy: - date odbioru: - sktad komisji odbiorczej: - opis instalacji: - wykaz przedtozonych dokumentdws; -
stwierdzenie zgodnosci w wymaganiami normy lub wykazniczgodnosci.

5.25.5. Odbicrowi migdzyoperacyjnemu podlegaja nastgpujgce elementy robét: - odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest
préba szczelnosci. a mianowicie: odcinka kanatéw przewidziane do obudowania, kanaty murowane oraz ich potaczenia z innymi
elementami, kanaly stanowigce czes¢ nadcisnieniowa urzadzen wyciggowych, transportujace powietrze zawierajace czynniki
szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje nichezpicczenstwo przedostawania si¢ go do pomieszezen pobytu ludzi, pozostate kanaty - w
zakresie podanym w projekcie lub uzgodnionym pomigdzy strona wykonujacg a odbicrajaca, - fundamenty pod wentylatory,
amortyzatory, - otwory w scianach, stropach i dachach, - micjsca, na ktérych maja by¢ zamontowane tablice regulacyjne lub szafy
kontrolno-pomiarowe.

5.25.6. Przy odbiorze urzadzen i elementéw od producenta nalely: - dokona¢ oglgdzin zewngtrznych, - sprawdzi¢ r¢cznie, czy
wirnik wentylatora nie ociera si¢ o korpus obudowy, - sprawdzi¢ wymiary gtéwne, - sprawdzi¢ sztywnos¢ konstrukeji.
5287 Odbi6r techniczny urzadzenia wentylacyjnego nastgpuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu préb i ma na celu

stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnic z projektem. nadaje si¢ do eksploatacji i osiaga zaktadane parametry.

5.100. Odbiér robét

Odbidr robét polega na:
5.101.1. Sprawdzeniu jakosci uzytych materialéw oraz urzadzen do montazu,
5.101.2. Poréwnaniu element6w wykonanej instalacji z projektem,
5.101.3. Sprawdzeniu czystosci instalacji,
5.101.4. Sprawdzeniu wynikéw przeprowadzonych badan i pomiardw,
5.10L.5. Sprawdzeniu dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym.

Kontrola jako$ci rob6t i odbiory robét.

Dokumentacja techniczna powykonawcza.

Po wykonaniu instalacji sporzadzié nalezy dokumentacije techniczng powykonawcza, ktéra powinna w szczegblnosei zawierad:

- opis techniczny wykonancj instalacji z charakterystykyq ogélng i nomi nalnymi parametrami pracy instalacji,

- projekt techniczny powykonawczy instalacji, tj projekt ktérego realizacj¢ potwicrdzi kierownik robét instalacyjnych i inspektor

nadzoru, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie moatazu zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze)
- o$wiadczenia wykazujace, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do jednostkowego stosowania w instalacji

wentylacyjnej, sa zgodne z projektem technicznym oraz przepisami i obowiazujgcymi normami,
- instrukcja obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi tych wyrobéw zastosowanych w instalacji, dla ktérych jest
to niezbgdne,



- na wyroby objgte gwarancjami, dokumenty potwicrdzajace gwarancjg producenta lub dystrybutora.

Odbiory robdt na podstawic wymagan PrPN EN 12599

Sprawdzenie kompletnosei wykonywanych prac.

Celem sprawdzenia kompletnosei wykonywanych prac jest wykazanic™zc w petni wykonano wszystkie prace zwiazane z montazem

instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z projcktem i obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego

etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace dziatania:

- poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowq zaréwno w zakresie materialéw, jak i ilosci oraz,
jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czgSci zamiennych,

- sprawdzenic zgodnosci wykonania instalacji z obowiazujacymi przepisami i zasadami technicznymi,

- sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzglgdu na dzialanie, czyszezenic i konserwacjg,

- sprawdzenie czystosci instalacji,

- sprawdzenic kompletnosei dokumentéw niezbgdnych do eksploatacji instalacji.

W szczegdlnosel nalezy wykonad nastgpujace badania:

Badanie ogélne:

- dostgpnosci dla obstugi,

- stanu czystodci urzadzen, wymiennikéw ciepla i systemu rozprowadzenia powietrza.

- rozmieszczenia i dostgpnosei otworéw do czyszezenia urzadzen i przewoddw,

= kompletnosci znakowania,

- rozmieszczenic zgodnic z projektem izolacji cieplnych,

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukeji montazowych i wsporczych,

- zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw w sposéb nie powodujacy przenoszenia drgan,

- $rodkéw do uziemienia urzadzen i przewodéw

Badanie wentylatoréw:

- sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaly podiaczone w prawidtowy sposdb,

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wiclkosci nominalnych),

- sprawdzenic konstrukeji i whasciwosci,

- badanie przez oglgdziny szczelnosel urzadzed,

- sprawdzenic prawidtowosci obracania sig wirnika w obudowie,

- sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczee znamionowej.

Badanie czerpni i wyrzutni powietrza:

- sprawdzenie wielkosci materialu i konstrukeji zaluzji zewngtrznych z danymi projektowymi

Badanie nagrzewnic:

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych z projektem, *

- sprawdzenie szczelnosci zamocowania w obudowie,

- sprawdzenie czy nic ma uszkodzen,

- sprawdzenie materiatu, z jakiego wykonano nagrzewnice.

Badanie sicci przewodéw:

- badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenic wzrokowe i kontrolg dotykowa,

- sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie kratek. anemostatéw nawicwnych, wywiewnych:

- sprawdzenic czy typy. liczba, rozmieszczenie odpowiada danym projektowym.

Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych:

- parametry powietrza wewngtrznego z dopuszczalnymi odchylkami,

- parametry obliczeniowe powietrza zewnglrznego,

- strumien powietrza zewngtrznego w warunkach projektowych,

- czas dziatania,

- rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych,

s poziom d#wigku w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku przy czerpni powietrza,

- klasa filtrow,

- sumaryczna moc cieplna i elekiryczna,

- napigcie i czgstotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

Wykaz dokumentéw inwentarzowych:

- rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali projektowanc;j,

- schemat instalacji uwzgledniajacej elementy wyposazenia regulacji automatycznej,

- schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociagdw,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i elementéw w tym certyfikaty bezpicczenstwa,

- raport wykonawcey instalacji dotyczacy nadzoru nad montazem (ksiazka budowy)

Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji:

- raport potwierdzajacy prawidlowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych w zakresic obstugi instalacji wentylacyjnej w budynku,

- podrgeznik obstugi i wyszukiwania usterck,

- instrukcja obstugi wszystkich clementéw sktadowych instalacji,

- zestawienie czesei zamiennyeh zawierajace wszystkie czesci podlegayace normalnemu zuzyciu w eksploatacji

- wykaz element6w sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej.

Kontrola dziatania.

Celem kontroli dziatania instalacji wentylacyjnej jest potwicrdzenic mozliwosci dziatania instalacji zgodnie z wymaganiem. Badanie to

pokazuje czy poszezegdlne elementy instalacji takie jak thumik, wentylator zostaly prawidtowo zamontowane i dziatajq poprawnie.

Prace wstepne.

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji nalezy wykona¢ nastgpujgce prace wstgpne:

- prébny ruch calej instalacji w warunkach réznych obcigzen,

- okre$lenic strumienia powietrza na kazdej kratce anemostacie nawiewnym oraz ustawienie kierunku wplywu powietrza

- nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymogami projektowymi,

" przediozenie protokoléw ze wszystkich pomiaréw wykonywanych w czasie regulacji wstgpnej,

- przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych.

Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna postgpowaé w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci sktadowych instalacji poprzez poszczegGlne ukfady

instalacji, do calych instalacji. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dziatania:
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- wentylatoréw,

- nagrzewnicy,

- filtra powietrza, -

- sieci przewoddw,

- kratek nawiewnych,

- uktadéw sterowania sterowniczych.

Pomiary kontrolne.

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanic pewnosci. ze instalacja osigga prametry projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymogami.

Zakres pomiaréw kontrolnych:

- pobdr pradu silnika,

- strumien objetosci powietrza,

- temperatura powietrza,

- opor przeptywu na filtrze,

- strumien objetosci powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- poziom dzwigku.

Pomiary powinny by¢ wykonywane wylqcznie przez osoby posiadajace odpowicdnig wiedze i dodwiadezenic.

Dla pomiaréw kontrolnych nalezy okreslié¢ rozmicszezenic punktéw pomiarowych , uzgodni¢ metody pomiaréw i rodzaj przyrzadéw

pomiarowych a informacje te poda¢ w dokumentach odbiorczych, Czynniki wplywajace na jakos¢ powietrza wewnegtrznego oraz strumienie

objetosei powietrza , charakterystyki cieplne . charakterystyki elektryczne i inne wiclko$ci projektowe powinny by¢ micrzone w warunkach

projektowanej wielkosci strumienia , objgtosei powietrza instalacji . Tolerancje mierzonych wartosci , ktdre powinny by¢ uwzglednione w

czasic doboru przyrzadéw pomiarowych wynosza :

- strumien objgtosci powietrza w pojedynczym pomieszczeniu +10%

- strumien objgtosci powictrza w calej instalacji + 10%

- poziom dZwigku w pomieszczeniu 3 dBA

Odbidr techniczno - koricowy instalacji wentylacji mechanicznej

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty :

- projekt techniczny powykonawczy instalacji z nanicsionymi ewentualnymi zmianami i uzupelnieniami dokonanymi w czasie budowy,

- dziennik budowy ,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym , warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

- obmiary powykonawcze ,

- protokoty wykonanych badan odbiorczych,

- dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacjg,

- dokumenty wymagane do urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym .

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw ,

- instrukcjg obstugi instalacji.

W ramach odbioru koricowego nalezy :

- sprawdzic , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projcktem technicznym powykonaweczym,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odebranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstgpstw sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnicnie koniccznosci wprowadzenia odstgpstwa,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomié instalacj¢ , sprawdzi¢ osiaganic zaktadanych parametréw.

Odbidr koricowy koriczy sig protokolarnym przejgciem instalacji wentylacji mechanicznej do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem . Protoké! odbioru koncowego nie powinien zawieraé

postanowien warunkowych . W przypadku zakoriczenia odbioru, protokolarnym  stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania , po usunigciu przyczyn tego stwierdzenia nalezy przeprowadzié¢ ponowny odbidr instalacji.

Powykonawczy obmiar robét

Po zakoriczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawezego instalacji wentylacyjnej . Obmiar powinien by¢ wykonany
w jednostkach i zgodnie z zasadami prazyjetymi w kosztorysowaniu . Za dlugo$é przewodu nalezy przyjmowac odleglos¢ migdzy punktami
przecigé osi przewodéw gléwnych z osiami przewodéw odgal¢znych . Powierzchnie prostek oblicza sig jako iloczyn obwodéw przekroju
poprzecznego i ich dlugosci , przy prostkah zbieznych do obliczen przyjmuje si¢ obwdéd $redniego przekroju.

5.11 Utylizacja

Gruz . zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowac i wywiesé do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtosé transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Spos6b wykonczenia poszezegdlnych rodzajéw robét — zgodnie z whagciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCIE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebicg6w tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancjg — 1 cm Dopuszczalne odchylki od poziomu i pionu— 1 °,

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét s3 poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku,

d)PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgl¢dniac zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszezenia i drogi transportowe do porzadku
na wiasny koszt,
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6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Dostarczone przez Wykonawee materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji § 0

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanic statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodaobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw , ktére budizg watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. e zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrob6w, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nic sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

¢)znajduja si¢ w wykazie wyrobdéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzuconc.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (konicowemu),

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkic
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w okresie od przekazania
Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebicgu robot, stanu bezpicezenstwa ludzi i mienia oraz
techniczncj strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika . w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone data i podpisem
Wykoenawcey i Inspektora nadzoru,

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcey terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe,

-uzgodnienic przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezegdlnych clement6w robét,

-przebicg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powaodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-danc dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia rob6t.

-dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych bada z podaniem ko je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzal,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi 1 wyjagnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy bedy przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig. -

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nic jest jednak strong umowy i ni¢c ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.



Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymicnionych .nastgpujace dokumenty:
protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bgdg przechowywane na terenie budowy w micjscu odpowicdnio zabezpieczonym.

Zaginiccie kt6regokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formic przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenic Zamawiajacego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U, z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z péZnicjszymi zmianami).
Ustawa z dnia 3 kwictnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U, Nr 55 poz. 250 z péZniejszymi zmianami.

. Przcpisy zwiazane

PN-ISO 5221:1994r. Rozprowadzanic i rozdzial powietrza . Metody pomiaru przeplywu strumienia powictrza w przewodzie

PN-B - 01411 1999 Wentylacja i klimatyzacja . Terminologia .

PN-EN 1505 : 2001 Wentylacja budynkéw Przewady prosee i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym .
Wymiary

PN- EN 1506:2001 . Wentylacja . Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym . Wymiary

PN-EN 1751:2001. Wentylacja budynkéw . Urzadzenia wentylacyjne koncowe.

ENV12097: 1997 Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodw

PrPN-EN 12599 Wentylacja budynk6w . Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

8. PrEN 12236 Wentylacja budynkéw. Podwieszenia i podpory przewodéw, Wymagania wytrzymatosciowe.

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie Dz.U 107/98 poz 690

9. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r. Dz U.500 poz.53

10. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r. Dz.U 5/00 poz. 58

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz.U. 47 poz. 401

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. Dz.U.140 poz, 470

I3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 Dz.U. 118 poz.1263

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. Dz.U. 191 poz.1596
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ST 36 INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000
SPECYFIKACIA SZCZEGOLOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu :

Zakres zadania

SzczegSlowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekeie

2) WYMAGANIA DOTYCZ,-%CE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WLASCIWOSCI WYROBOW
Materiaty

2.1 Obudowy z materiatu izolacyjnego

nalezy wykona¢ jako rozdzielnie wiszace na $cianie lub stojace wraz odpowiednig konstrukejq mocowania, z odporng na uderzenia pokrywg
panoramiczng i szybkozamykajacym zamkiem,

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiada¢ plyty podstawowe z dajacymi si¢ wylama¢ wyttoczeniami kotnierzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodéw nalezy przewidzie¢ zastosowanie dtawnicowych potaczeni srubowych z materiatu izolacyjnego,
ktéry jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdziclezych nalezy zwymiarowaé w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nic powstawaly temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w sprzecznosci ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdziclezych nalezy je w pierwszej kolejnosci podda¢ odpowiedniej obrébee wstgpnej za pomoca farby
rdzochronnej oraz polakierowaé za pomoca lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie kolorow ze
Zleceniodaweq odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzicleze nalezy wyposazy¢ w takie same klucze bezpicczenstwa,

Przed rozpoczeciem produkcji nalezy dokona¢ uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w budowie, aby ustali¢ jednolity wyréb
w zakresie szaf rozdzielezych. Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chronié przed dotykiem stosujac w tym celu
odpowiednie $rodki,

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafic rozdzielczej na state umocowad, na wewngtrzngj stronie
drzwi, odpowiednig kieszef wykonang z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki sposéb rozmieseid na plycic montazowej, aby w wyrazny sposéb
mozna byto rozpoznaé zaleznos¢ funkcjonalna.

Jezeli w jednej wspélnej szafie rozdzielczej ujgtych jest kilka instalacji, to wéwezas kazdej z nich nalezy przyporzadkowac jej wlasny
bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np. poszezegélne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalaji, o ile ich liczba nie bedzie wymagaé wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikéw.
Wszystkie bezpiecznikowe automaty nalezy wykonaé jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem pradowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wczesnicj wigczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muszg by¢ przeznaczone do bezzakiéeeniowej pracy cigglej.

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach dancj instalacji, ale naleizy je réwniez umieszeza¢ w ramach
jednego pola szafy rozdzielezej, w podziale na aparaturg laczeniowsq i aparaturg regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to polozy¢ na tatwa i
bezpieczng obslugg oraz fatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkic clementy do zabudowy, ktére 3 istotne z punktu widzenia obslugi i nadzoru, jak przyciski, wylaczniki sterujace, lampy
sygnatowe i instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowa¢ w drzwiach frontowych i umiesci¢ w rozsadny sposéb pod katem dangj instalacji.
Kazde pole szafy rozdzielczej zawiera $wietléwke, whaczang za pomoca kontaklu drzwiowego, ktéry jest gotowy do pracy réwniez przy
wylgczonym whaczniku gtéwnym. Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, kiére jest gotowe
do pracy réwniez przy wylaczonym whaczniku giéwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywic za pomocq
kablowych metalowych potaczen gwintowych. Po dokonaniu instalaciji kablowe polgczenia gwintowe nalezy zamkng¢ za pomoca
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanic wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskéw nalezy wykonaé w gdrnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze zdejmowana pokrywa, kiéra powinna by¢ zwymiarowana odpowicdnio do rozmiaru kabli.

Komore krosowania nalezy na catej szerokosci szafy rozdziclezej wyposazy¢ w potéwkowe potaczenia gwintowe odpowiednio do liczby
obwod6w pradowych wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza byé zamocowane do szyny zbiorczej za pomoca uchwytéw. Przyporzadkowywanic wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stopien ochrony / srodki ochronne

Dany stopieni ochrony wymagany dla tablicy rozdzielczej jest zalezny od wymaganego migjsca ustawienia i zastosowania,

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdziclezej, rodzaj wpustu kablowego, wentylacji nawiewnej i wywiewnej, zwymiarowanic
przewodéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalczy stosowaé rozdziclnicowe listwy zaciskowe na szynach nosnych w wykonaniu odpornym na prady pelzajace
Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta tylko przez jedng zyle.

W specjalny sposdb nalezy oznaczy¢ zaciski, kiére sa pod napigeiem nawet przy wylaczonym wigczniku gléwnym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowac zaciski rozdzieleze typu N.

Dla przylaczy typu PE (przewdd ochronny) nalezy stosowaé zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnych (uziomdw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczy¢ w wyrazny sposéb.

Przewody o réznych napigeiach nalezy wewnatrz szafy rozdziclezej zainstalowaé jako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczy€.
Mocowanic sprzetu do zabudowy w szafic rozdzielezej powinno nastapi¢ za pomocy potaczen srubowych (gwint w ptycie montazowej) na
plycie montazowej z powloka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenic sprzetu nalezy wykonaé w czytelny i trwaty sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu,
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Korice przewodu nalezy za pomocy odpowiednich §rodkéw (np. karbowane korcéwki kablowe itd.) dopasowanych do przylgcza urzadzenia
oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem opornosci przejéciowe;.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomocq zabudowanych zamkéw bezpieczenistwa zabezpieczyé przed dostgpem osdb
nieupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowac w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umicszczonej na drzwiach szafy rozdzielezej.

Gigtkie przewody aczace miedzy drzwiowa listwy zaciskowq a listwy zaciskowsy plyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielezej musza by¢ w widocznym migjscu, w dobrze przewodzacy spos6b potaczone 7 obudowa szafy za pomoca gigtkiego
przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm?2).

Okablowanie nalezy wykona¢ linka miedziana. Niedopuszczalne Jest stosowanie przewodéw jednodrutowych.

Oznakowanig:

Wszystkie zaciski i wszelkie clementy zabudowane jak: bezpieczniki, bezpieczniki samoczynne. styczniki pod obciazeniem, przekazniki,
transformatory, regulatory itd.. nalezy zaopatrzy¢ w doktadne oznaczenia pozycji na schemacic ideowym. Tabliczki nalczy umicscié na
plycic montazowej obok lub nad urzgdzeniami.

Urzadzenia wtykowe lub zespoly montazowe nalezy opisa¢ dwukrotnie, po pierwsze na cokole na plycie montazowe;j i po drugie na samym
zespole wtykowym,

Wszystkie urzadzenia na tablicy czotowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal, z kiérych bedzie mozna odezytaé doktadng
funkcje, jaka petni urzadzenie.

Maocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielezej powinno nastapi¢ za pomocg potaczen $rubowych (gwint w ptycie montazowej) na
plycie montazowej z powtokq rdzochronna i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposéb réwnowazny.

Oznaczenie sprzetu nalezy wykonaé w czytelny i trwaty sposéb zaréwno na plycie montazowej jak i na urzadzeniu,

Okablowanie sprzgtu powinno zosta¢ wykonane za pomocy przewodéw w kanatach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze
zdejmowang oslona, przy czym nalezy zapewnié¢ 20%-owa rezerwe micjsca w kanatach. Konice przewodu nalezy za pomocy edpowiednich
srodkéw (lutowanie, karbowane koncéwki kablowe), zaberzpieczy¢ przed odkrgcaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawanicm
opornosci przejsciowych w dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku,

Wariantowe stosowanie materialGw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwogé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegdlnych
clementéw rob6t Wykonawcea powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakeeptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zamicniany bez zgody Inspektora nadzoru,

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnic na jakosé wykonywanych robét i
whasciwosci przewozonych materiatéw. =

Liczba $rodkéw transportu bedzic zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtosé wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenie obeiizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac¢ sig bedzie do ustawowych ograniczei obeiazenia na of przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na i z
terenu rob6t. Uzyska on wszcelkie niezbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nictypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly
bedzic o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru, Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
Tob6t w ten sposéb uszkodzonych , zgodnic z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania_ dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nic odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazer na osic moga by¢ dopuszezone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonaweca bgdzie usuwac na biezaco. na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byty zabezpicczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$é i whasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Micjsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrebic terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. )

KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonaweg materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZITU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgty, ktéry nic spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywania
robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakoscei lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminic przewidzianym umowa,

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprz¢tu wewngtrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny,

32



5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robdt,
za ich zgodnosé  z dokumentacja projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za petng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nagzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych.

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienic lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznofci, doktadnie preestrzegajac przepiséw bezpicczefistwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracujacych, np. zwisajace czgsci muréw, stropy pozbawione czesei podpdr
itp,

Gruz i materiaty drobne nalezy usunaé transportem recznym, W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbiérki nalezy rozdrobnié na mniejsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na $rodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace skladowiska.

5.2 Rozmieszezenie czesci instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostgp do obstugiwanych cz¢sei instalacji,
tatwa i bezpieczna obstuga oraz dobra czytelnos¢ wszystkich instrument6éw pomiarowych, zas w dalszej kolejnosci, aby dostegpna byla
wystarczajaca ilo¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych czgsci.

Minimalne wielkosci i polozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czesci instalacji, kiére wstgpnie zostaty juz
podane na miejscu budowy, musza zosta¢ ponownic skontrolowane przez Zleceniobiorcg i w razie koniecznosci podane na nowo.

Jezeli pomieszczenia i szyby wykazane w planach budowlanych nie s3 wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji
technicznych, to wéwezas nalezy w odpowiednim czasic powiadomi¢ o tym Zleceniodawceg wzgl. kierownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czeéei instalacji na miejscu budowy, Zleceniobiorca powinien w trakcie oraz po zakoriczeniu montazu
zabezpieczy¢ je plaszczem ostonowym, kiéry powinien zostaé zdjety i usunigty przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czgsci instalaci nalezy zamyka¢ przy kazdej przerwic w montazu przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw. Nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sig czgsci pgchodzcnia obcego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpicczy¢ przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawié¢ zniszezone lub zabrudzone powtoki malarskic. niczaleznie od tego, kto
spowodowal powstanie tych wad.

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania sig czgdci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji
nalezy zabezpicczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podktadowe lub antykorozyjne powtoki malarskic. Oproécz czyszczenia powinna zostaé wykonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkich czesci mechanicznych.

Przy ukiadaniu rur, kanatéw, koryt kablowych itd. nalezy zapewnic, ze przy uwzglednicniu elementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysoko$¢ przej$cia wynoszaca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaly, péiki kablowe, ktére zostang zamknigte, nalezy utrzymaé jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli
technicznych i dopuszezen do przeprowadzenia nastgpujacych po tym prac w zakresie innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomicniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzié lub zleci¢ przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinien sporzadzic protokoty w ktérych bgda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wtqczy¢ réwniez Zleceniodaweg lub jego petnomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako srodek ochronny nalezy przewidzieé zastosowanie sieci TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwigzanie, to wéwczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10 kabli i przewodéw réwnolegle
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do uktadania kabli. Pélki i korytka nalezy umocowa¢ odpowiednio do obciazenia.
Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwéch przewoddw nalezy zasadniczo zwrdei¢ uwagg na to, aby opaski rejestrowe byly zalozone w
réwnych odstgpach i w szeregu jedna nad druga lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 cm, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasck.

Koncéwki kablowe powinny by¢é prawidlowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koficéwkami kablowymi i podtaczone. Ponizej wiazki
kablowej wzglednie powyzej ostatnicj opaski nalezy umiesci¢ tabliczkg z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewodéw nalezy zastosowac dtawiki kablowe.

Przy wsp6lnym uktadaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu télekomunikacyjnego a przewodami clektroenergetycznymi
utrzymaé odstgp o prze$wicic 10 cm, W przypadku korytek oraz pélek kablowych nalezy przewidzieé mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybierac takie drogi ukladania przewodéw, ktére beda
najbardziej ekonomiczne dla inwestora.

Jezeli przewody zostang utozone obejsciowo bez zadnej naglacej koniecznosei, to zwigkszone dlugoscei kabli nie zostang uwzglednionce przy
obmiarze robdt,

Przewody w plaszezach, o ile nie sa one prowadzone w korytkach kablowych lub w péikach, nalezy zainstalowa¢ za pomocy opasck lub
uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odstep pomigdzy opaskami nie powinien przekracza¢ 25 cm.
Instalacjg kabli i przewodéw w stropach podwieszanych nalezy utozyé w spos6b uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidiowy sposéb
potaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanatach instalacyjnych przewody musza by¢ uporzadkowane.
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W migjscach szczegélnie zagrozonych oraz przy przepustach w cianach przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych. dotyczy to przede
wszystkim przepustéw przez clementy metalowe,

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przcwodéw nalezy koniccznic stosowad si¢ do przepisu o dopuszezalnym obciazeniu ogniowym .
Po wykenaniu instalacji wszystkie przebicia elekiryczne muszy zostaé zamknigte odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.,

Przy odbiorze nalezy przedlozy¢ atest.

Wysokosé gniazd przytaczowych wynosi. o ile nie podano inaczej, we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0.40 m. a
dla wiacznikéw 1,4 m ponad  poziomu gotowej podtogi .

Dla umieszczenia mocowarn nalezy stosowaé mosigzne kotki rozporowe lub kotki samowkretne. Mocowanie czgsci instalacji na elementach
konstrukeji w stanie surowym (stropy zelbetowe, podlogi, sciany) moze odbywac si¢ wylgcznie przy zastosowaniu atestowanych kotkéw.,
Poswiadczenie dopuszezenia do stosowania (atest) odnoszace sig do przewidzianych do montazu kotpakéw kotkéw powinny bez wezwania
zosta¢ przedlozone micjscowemu kicrownictwu projektu, Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukeja stalowa, to wéwezas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach
statycznych nie wolno wykonywac zadnych otworéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie zaciskéw do
zawieszania.

Przewody, ktére musza by¢ utozone w $ciankach dziatowyeh, gipsowych lub na metalowych stupkach $cian szklanych itd.. nalezy ukiadaé w
rurach w porozumieniu z Kicrownictwem projektu,

W dziataniach ochronnych nalezy uwzgledni¢ wszystkie korytka i poiki kablowe.

Wszystkie rury puste ulozone jako zamknigte, nalezy niczaleznic od rodzaju zastosowania opatrzy¢ nierdzewnym drutem cigglowym o
srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed mentazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wigcznikéw, tycznikéw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu
z kierownictwem projektu ustali¢ kierunek otwierania sig drzwi.

Przewody i rury puste nie mogq by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropéw podwieszanych.

Konstrukeja szaf rozdzielezych

Rozdziclnice 7 blachy stalowej

nalezy wykonac jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawgdziowanych, ze zdejmowana plyta montazowa,
kablowg szyna ochronna, za$ od strony czolowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy: kat rozwarcia drzwi powinien
wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomocy uchwytu dzwignmiowego z cylindryczaym zamkiem bezpicczeristwa zgodnic z
wykonaniem, ktére jest jeszcze do ustalenia.

Gléwne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm2 nie moga by¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przckrdj dla przewodéw sterujacych powinien
wynosi¢ 1.5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpicczeristwa zabezpicczy¢ przed dostepem oséb
nicupowaznionych, Przytacze elekiryczne nalezy zainstalowac w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesytowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielezej.

Gigtkie przewody laczace migdzy drzwiows listwa zaciskowa a listwg zaciskowq plyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, kiéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe,

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym miejscu. w dobrze przewodzacy sposéb polaczone za pomoca gigtkiego przewodu
uziemiajacego z obudowa szafy (minimalny przekrdj 10 mm2).

5.4 Instrukcje obslugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca robat budowlanych dostareza nicodptatnic . Zbudowane sg wg nastgpujacego porzadku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem micjsca

gwarantowanc paramc[ry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegdlne

instrukcja obstugi

znaczenie i polozenic elementéw obstugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznosei od trybu pracy

urzadzenia bezpicczeristwa

blokady

deblokady

przerwa w cksploatacji

ekonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwigzane z obstuga nalezy wyszezegélnié dlakazdej instalacji w prawidtowej kolejnosci i, wraz z przynaleznymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzglednié na ligcic kontrolngj.

Instrukcje konserwacyjne

objasnienia sygnatéw zaklGeen

tabela wyszukiwania bigddw

specjalistyczne narzedzia

pracc zwigzane ze smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czgsci zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czgsci instalacii, ktére podlegaja zuzyciu lub peknigciom nalezy wyszczegdlni¢ w formie tabeli. Do czesci zamiennych zaliczajg
sig nie tylko kompletne jednostki, lecz réwniez pojedyncze czedei, ktére podawane sa przez producenta wg celowosci.
Lista cz¢sci zmiennych powinna dla kazdej czgsei podawac:

Producent (gtéwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowicdzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr, telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zaméwieniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacjg
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Wszystkie instalacje wymagajace konserwacji naleZzy w okresie obowigzywania gwarancji konserwowac i czysci¢ w odstgpach
trzymiesigeznych oraz udokumentowac w ksiazce serwisowej wraz z podaniem miesiaca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nic podlegaja osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzglgdni¢ w kalkulacji.

Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczaja sig:

zastgpeza instalacja sicciowa

oswietlenie bezpicczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpieczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywic gwarancji. nalezy do niniejszej oferty dotaczy¢ wypelnione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowych i dokladnym opisem swiadezen.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowaé sterowniki 1 oprogramowanie zgodne z norma IEC 61131-3 posiadajace funkcje komunikacyjne
zgodne z normg IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiadaé zakres regulacji od 100 do 20 % napigcia i staly
stosunek napigcia do czestotliwosci.

Wykonawea automatyki zobowiazany jest dostarczyé nicodptatnie program narzedziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacjq struktury i
parametryzacji

Prace uruchomieniowe
Prace uruchomieniowe obejmujq nastepujace systemy:

System sterowania oddymianiem w zakresie objetym projektem

System energetyczny

Przekazanie uzytkownikowi ksigzek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksigzki eksploatacyjne powinny zawieraé dane dotyczace parametrow systemu, hasta dostepowe do trybéw serwisowych,
wyznaczenie okresdw przegladéw i konserwacji oraz okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentaciji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawcze] okreélajacej miejsce montazu i parametry.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzgt nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okazaé¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegloé¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.,

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykoriczenia poszezegdlnych rodzajéw robét — zgodnie z wlasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCIE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegdéw tras i lokalizacji zachowa¢ tolerancjg — 1 em . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu—1",

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sg poszczegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku.

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawea jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robdt

Dostarczone przez Wykonaweg materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkeie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Prébki beda pobieranc losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobicristwem wytypowane do badar.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawea bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiaiow | kidre budzg watpliwose co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nic zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym praypadku koszty tc pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, z¢ zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whagciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(D2.U.99/98).

b)posiadaja deklaracjg zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

-Polsky Normg lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrob6w, dla kiérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt. 1
i ktére spetniajg wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).
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W przypadku materialéw. dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakickolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robdt

Rodzaje odbiordw robat

W zaleznosci od ustalent odpowiednich ST, roboty podlegajg nastgpujacym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czg¢sciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustaloncgo przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robdt tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kicrowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedy czytelne, dokonane trwata technika , w porzadku chronologicznym., bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szezegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materialéw. pobicrania prébek oraz wynikj przeprowadzonych badai z podaniem kto Je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podanicm kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dzicnnika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecert Wykonawey robdt,

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , opréez wymienionych ,nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét.

protokotly z narad i ustalen,

plan bezpicczenstwa i ochrony zdrowia,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpicczonym.

Zaginiecie ktdregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedyg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

AKty normatywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca [994r. — Prawo budowlane z pézniejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U
nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).

10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr 80/2000, poz. 904

10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 z péiniejszymi zmianami

10.2 ROZPORZADZENIA -

10.2.1 Rozpoarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108/2002, poz. 953).
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10.2.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270} wraz ze zmiang Dz.
U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

10.2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.4 POLSKIE NORMY

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych

Ustalanie og6lnych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa .

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elekiryczne w obicktach budowlanych Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym







