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ST 0 WYMAGANIA OGOLNE

1) CZESC OGOLNA

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢é¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robdt wymienionych w podpunkcie a.

Zakres zadania objetego specyfikacja

¢) WYSZCZEGOLNIENIE 1 OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH [ ROBOT TYMCZASOWYCH

Prace towarzyszace to roboty wytyczajace trasy , sporzadzenic harmonograméw prac ., sporzadzenie dokumentacji powykonawczej
zabezpieczajace stanowiska montazu , prace porzadkowe

Roboty towarzyszace ktére wykonawcea powinien uwzgl¢dnié przy wycenie ryczaltowej to wytyczanie . sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, i dwe.

Ponadto wykonawca powinien uwzglednié¢ prace porzadkujace i zabezpieczajace miejsca montazu i drogi transportu materiatow z
uwzglednieniem codziennego ich wykonania,

d) INFORMACJA O TERENIE BUDOWY

ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH
Wymagania ogélne dotyczace robot
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢é z dokumentacja projektowa. specyfikacja techniczna i
poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy. w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawey teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. przekaze dziennik budowy (jako dokument wewngtrzny) oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznej.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawey tak, Jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbicznosci w ustaleniach poszezegolnych dokumentow obowiazuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w .Ogolnych
warunkach umowy™,

W przypadku stwicrdzenia ewentualnych rozbicznodci podane na rysunku wielkoéei liczbowe wymiarow sa waznigjsze od odezytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacii projektowej i w ST beda uwazane za wartoscei docelowe. od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszezalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wplyw na
niczadowalajaca jakos¢ elementu budowli. to takie materialy zostana zastapione innymi. a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.

CZAS PRACY

Wszystkie roboty wykonawca moze realizowaé na podstawie uzgodnionego na pismie z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
Wykonawca przedstawi do akeeptacji Zamawiajacemu przed wejsciem na budowe harmonogram real izowanych prac z wykazaniem godzin
pracy w poszczegdlne dni.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH
Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawcza odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen, takie jak rurociagi. kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawcea bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych
uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzehni ziemi i urzagdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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OCHRONA SRODOWISKA

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowac w czasic prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyezacych ochrony srodowiska na terenie i
woko! terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania,

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby personel ni¢ wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig. ze wszelkie koszty zwiazane z wypehnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaplacie i sa uwzglednione
W cenie umowne;j.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sig. z¢ jest whaczony w ceng umowna.

Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Na czas budowy Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy pomieszezenie na cele socjalne.
Rozliczenie za zuzyta przez Wykonawcg energig elektryczna i wode nastapi ryczattem przy zalozeniu ©
Normatywne zuzycie wody na | pracownika — 60 dm3/dobe
Normatywne zuzycie energii elektrycznej na 1 pracownika — 0,2 kWh/dobg
Ceny wody i energii elektrycznej bgda tozsame z ceng ptacona przez Zamawiajgcego
gestorom siccl.

WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
Z uwagi na charakter obiektu wszelkie dostawy samochodami o tadownosci pow. 3.5 t winny byé z wyprzedzeniem tygodniowym
zgloszone do akceptagji przez Zamawiajgcego.

OGRODZENIA
Wszystkie ogrodzenia niezbedne dla zapewnienia bezpieczeristwa oséb postronnych oraz sktadowanych materialéw wykonawca wykona i
zdemontuje na wlasny koszt .
Miejsce i czas ustawienia ogrodzenia musi byé przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu.

ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW 1JEZDNI
Wykonawea zabezpieczy przed zniszczeniem lub zabrudzeniem zewngtrzne i wewnetrzne drogi transportu materiatéw montazowych i
demontazowych, Wszelkie uszkodzenia lub zabrudzenia zostana usunigte przez Wykonaweg i na jego koszt w sposob wskazany przez
Zamawiajacego.

¢) NAZWY 1 KODY

GRUP ROBOT
KLAS ROBOT
KATEGORII ROBOT
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f) OKRESLENIA PODSTAWOWE

Definicje okreslen uzytych w specyfikacji

1Q - etap Kwalifikacji Instalacji

Proces sprawdzania instalacji w celu zapewnienia, ze elementy spelniajg zatwierdzone; specyfikacji i sa prawidlowo zainstalowane i w celu
sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana,

0OQ - etap Kwalifikacji Operacyjnej podzespolow

Proces testowania w celu zapewnienia. Ze poszczegolne sktadniki i systemy pracuja zgodnie ze specyfikacja i w celu sprawdzenia jak ta
informacja jest zapisana.

PQ - etap Kwalifikowania Dzialania i
Proces testowania w celu zapewnienia, ze proste i ztozone funkcje systemow pracujg zgodnie z uzgodnionymi kryteriami funkcjonowania i
w celu sprawdzenia jak ta informacja jest zapisana.



2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukeyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materialéw i odpowiednie
aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostale materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania Jjakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwick zloz
migjscowych, wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badari terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez sicbie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spelnienie wymagan ilogciowych i Jjakosciowych materialéw z jakiegokolwiek ztoza,
Wykonawca poniesie wszystkic koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakickolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow
do robot, chyba . e postanowienia ogblne lub szczegolowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w migjscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyKo, liczac sie z
Jjego nie przyjgciem i niczaplaceniem.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania roinych rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegolnych
elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru,

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego.
¢) TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania takich srodkow transportu, ktore ni¢ wptyng nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wlasciwogci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaci projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odleglos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenic obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowat si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie gruntu, materialéw i wyposazenia na iz
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie 0 kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
robot w ten sposéb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych, Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osic moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane Jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKLADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu 2dy bedg one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i whasciwosei do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. .

f) KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedura opisang w punkcie 6 specyfikacji

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kiory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywania
robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien oedpowiadaé pod wzgledem typow i iloci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
Liczba i wydajno$c sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatow i sprzgtu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — reczny.

5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH



UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnic z umowg oraz za jakosc zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢  z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§é za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich clementGw robdt okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przckazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek blgdu spowodowanego przez Wykenaweg w wytyezeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagaé tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majace wptyw na kalkulacje kosztorysowa:

odlegtos¢ odwiezienia gruzu 11 km,

koszty zwiazane ze sktadowaniem i utylizacja gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,

Kkoszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celéw wykonania robét oraz dla celéw socjalnych, obeiaza Zamawiajacego.

Sposéb wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy, transportowane recznic do miejsca wbudowania przy
jednoczesnym zabezpieczeniu przez Wykonawcg wszystkich drég transportu poziomego i pionowego: przy prowadzeniu robdt na zewnatrz
budynku Wykonawca bgdzie musiat zabezpieczy¢ wszystkie elementy, ktdre bedg narazone na zabrudzenia tj.: do obowigzkéw Wykonawcy
nalezeé bedzie codzienne sprzatanic ciagéw komunikacyjnych eksploatowanych przez Wykonaweg w czasie prowadzenia rob6t
remontowych: Wykonawea na biezaco bedzie musiat dokonywa¢ ich sprzatania; za nie wywiazanic sig z obowiazku utrzymania czystosci
Zamawiajacy bgdzie obcigzal Wykonawceg kara umowna;

a) SPOSOB WYKONCZENIA

Sposdb wykonczenia poszezegélnych rodzajéw robét — zgodnie z whadciwymi aktami normatywnymi .

b) TOLERANCJE WYMIAROW

Przy trasowaniu przebieg6w tras i lokalizacji zachowaé tolerancje — 1 cm . Dopuszcezalne odehytki od poziomu i pionu =1 °

c) ODCINKI ROBOT

Odcinkami robdét sa poszczegblne pomieszczenia.

d) PRZERWY 1 OGRANICZENIA

Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawea jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomicszczenia i drogi transportowe do porzadku
na whasny koszL.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robét winna odbywac sig wedlug nizej opisangj procedury:

Identyfikacj¢ elementéw kazdego systemu

Systematyczne sprawdzenie i spisanie elementéw po ich zainstalowaniu przy wykorzystaniu ich standardowej dokumentacii.

Umozliwia to sprawdzenie, ze zainstalowano elementy zgodne z oferta. Umozliwia to takze wykrycie na wezesnym ctapic, kazdego
niewlaseiwego elementu, jego braku lub nieprawidiowego zainstalowania i zapewnienie maksymalnie dost¢pnego czasu dla wykrywanie i
wymiang co minimalizuje wplyw na program.

Obiekt nalezy sprawdzi¢ w odniesieniu do rysunkéw konstrukeyjnych, i w celu sprawdzenia ze wszystkie elementy sq zainstalowane. Kazde
odstepstwo od specyfikacji nie zarejestrowane Rejestrze Zmian Projektowych lub zle wykonanie powinno by¢ zanotowane a odpowiednie
odpowiedzialne osoby poinformowane.

Celem jest ustalenie, ze poszezegdine clementy i systemu pracujac spelniaja specyfikacje podane w projekcie i spisanie wynikéw tych
ustalen.

Pobieranie probek

Prébki beda pobicrane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek. opartych na zasadzie, ze wszystKie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenic Inspektora nadzoru Wykonawcea bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw ktdre budza watpliwos¢ co do
jakosci. o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku Koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bgda dostarczone przez Wykonawcee i zatwicrdzone przez Inspektora nadzoru, Prébki dostarczone przez
Wykonawee do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a)posiadaja certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw.

byposiadaja deklaracjg zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

-Polskg Norma lub:

-aprobata techniczna w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskicj Normy, jezeli nie sq objete certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spelniaja wymogi ST.

Jakiekolwick materialy, ktdre nie spetniaja tych wymagarn bedg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

QOdbidr robét

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujgcym odbiorom:

odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (Konicowemu).

Dokumenty do edbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przcz Zamawiajgcego.
9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenic robét tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczaltowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.



10) DOKUMENTY ODNIESIENIA -

Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewnetrznym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdy dokonywane na biczaco i bedg dotyczyd przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szezegdlnodei:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-terminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegélnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody wich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych odbior6w robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robét,

-dane dotyczgce jakosci materialéw, pobicrania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robat,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisanc do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawniefi do wydawania polecen Wykonawey robét,

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig , oprécz wymienionych ,nastgpujace dokumenty:

protokoly przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginiecie kiéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem.
Wszclkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego,
Akty normatywne.

Prawo budowlane

Obowigzujace normy i rozporzadzenia



ST 2.1 ROBOTY WYKONCZENIOWE CPV 4540000 )

SPECYFIKACIA SZCZEGOLOWA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania

Szczegolowy zakres zadania przedstawiony zostal w projekcie

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WLASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Drzwi wewngtrzne

Drzwi przylgowe, jednoskrzydiowe , o szerokosci skrzydla 90 cm. Rama skrzydla wykonana jest z klejonki drewna iglastego. Wypelnienie
skrzydla stanowi plyta wiérowa otworowa, wzmocniona wewngtrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypelnieniem oblozona jest
dwustronnie plyta oklejong wysokiej jasko$ci okleina naturalna. Ramiak zewnetrzny skrzydta okleinowany w kolorze skrzydta . Skrzydto
wyposazone w trzy zawiasy oraz uszczelke przylgowa. Drzwi wyposazone w zamek na wkiadk¢ patentowa oraz komplet oku¢. Oscieznica
regulowana z ptyty MDF dla drzwi wewnatrzlokalowych , trzyzawiasowa . okleinowana w kolorze skrzydta. W przypadku braku
mozliwosci montazu o$cieznicy regulowanej nalezy zmontowa¢ oscieznice stata, drewniang lub MDF100m wraz z listwami maskujacymi.
drzwi w kolorze calvados lub podobnym. Drzwi oraz o$cieznice o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej /37 dB/

Wymiary
Parametry Zastosowane o$cieznice
Szeroko$¢ (mm) | Wysoko$é (mm)
33dB Ofcieznica metalowa 984 2062
35dB Oscieznica stata 989 2064
37dB Ofcieznica regulowana DIN 946 2043
Plytki gresowe
Phytki gresowe , nieszkliwione . o podwyzszonej wytrzymatosci i parametrach nie gorszych, niz :
- gatunek 1

- kolorystyka dobrana indywidualnie , dopasowana do kolorystyki $cian
- grubos¢ 12 mm

- klasa $cieralno$ci IV zgodnie z norma EN 154

- nasiakliwo$¢ 3<E <6%

- klasa odpornosci na poslizg min. R9

- twardos¢ wg skali Mohsa 6-10

- klasa odpornosci na plamienie min 3

- wytrzymato$¢ na zginanie min 22 MPa

Powloki malarskie
Tynki malowane dwukrotnie farbami lateksowymi w kolorze jasnym, pastelowym. Na scianach korytarzy, klatek schodowych wykonaé
lamperie do wysokosci 1.5m malowane metoda natryskowa , kropla w trzech kolorach, zabezpieczone dwukrotnym lakierowaniem.

Okladziny $cian

W sanitariatach , pomieszczeniach socjalnych , gospodarezych i technicznych wykona¢ oktadziny $cian z plytek ceramicznych,
glazurowanych do wysoko$ci 2 m. Wymiary phytek $ciennych i podtogowych powinny by¢ zblizone .
Phytki ceramiczne glazurowane o parametrach nie gorszych , niz :

- gatunek 1

- kolorystyka pastelowa , dobrana wg wzorca producenta , biata/bezowa, fugi w kolorze bezowym ciemnym
- grubo$¢ min 6mm

- nasiakliwos¢ 24%> E =10%

- klasa odpornoéci na plamienie min 3

-wytrzymatos$¢ na zginanie min 15 MPa

- odpornosé szkliwa na peknigeia wloskowate nie mnie , niz 160 °C

Parapety
Parapety wykona¢ z konglomeratu

Podokienniki - Blacha powlekana 0,7 mm

Okna U=> 0.9 W/m2/K
0.5>a> 1

2.2 Rod=aje materialdw i elementéw systemu
Wszystkie materiaty do wykonania prac powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odnicsienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1 §rodek biocydowy to $rodek grzybobéjezy przeznaczony do zwalczania plesni, mchéw, porostow i glonow.
Dodatkowe wiasciwosci produktu: niezawierajacy metali cigzkich, wodorozcieficzalny.

DANE TECHNICZNE:
Baza: roztwdr biocyddéw organicznych
Temperatura stosowania: od +5 do +2501C

Czas schnigcia: ok. 4 godz.



Orientacyjne zuzycie:

- preparat gotowy do uzycia: 0d 0.2-0.3 I/m2

Preparat zawiera organiczne biocydy, mogace podrazniaé oczy, skérg i drogi oddechowe. Podezas pracy nie wolno pali¢ ani spozywaé
positkow. Stosowa¢ rgkawice i okulary ochronne. Wszelkie zachlapania preparatem natychmiast zmywaé woda. W przypadku
kontaktu z oczami splukiwac je przez kilka minut biezaca woda i zasiegnaé porady lekarza. Pomieszczenia po zastosowaniu preparatu nalezy
wietrzy¢ do zaniku zapachu przed oddaniem ich do uzytku. Preparat trzymaé z dala od zywnosci. Chronié przed dzieémi,

Wyrdb musi posiada¢ aprobate techniczna lub europejska aprobate techniczna, lub odpowiada¢ wymaganiom odpowiedniej
aktualnej rekomendowanej normy lub ce najmniej rownowazna we wszystkich parametrach technicznych.
2.2.2 Srodek gruntujacy — materiat wodorozcienczal ny na bazie mikroemulsji silikonowej wodorozciericzalny, stosowany, przed
wykonaniem warstwy wykoriczeniowej. Lub co najmniej réwnowazna we wszystkich parametrach technicznych,
2.2.3 Laczniki mechaniczne:
- kotki rozporowe — wkrgcane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polictylen) lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone s3 w talerzyki spiralne.
- wkrety nierdzewne — wkrety samowiercace.
2.2.4 Zaprawa zbrojaca - bezcementowa, wzmocniona wiéknami masa nanoszona na powierzchnig plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest
siatka zbrojaca. Gotowa do uzycia, clastyczna masa do klejenia i wykonywania warstwy zbroj acej lub co najmniej réwnowazna we
wszystkich parametrach technicznych.
—  Wymagana przyczepnosé¢ do styropianu w stanie powietrzno-suchym: = 0,15 [Mpa).
— Wymagana przyczepnos¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: = 0.15 [Mpa].
— Wymagana przyczepno$é do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 0.15 [Mpa].
—  Wymagana przyczepnos$¢ do betonu w stanie powietrzno-suchym: = 1,20 [Mpa],
— Wymagana przyczepnosé do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia: > 030 [Mpa].
- Wymagana przyczepnosé¢ do styropianu po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: > 1,20 [Mpa].
2.2.5 Siatka zbrojaca — siatka z wiokna szklanego lub co najmniej réwnowazna co do ponizszych parametréw technicznych, impregnowana
przeciwalkalicznie o min. gramaturze 155+5 g/m?, wtapiana w zaprawe zbrojaca.
—  Wymiar oczek w swietle 5.8x6.3mm.
- Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdfuz osnowy i watku po 28 dniach (w warunkach laboratoryjnych): min. 1600N.
- Wymagana odporno$¢ na zrywanie wzdhuz osnowy i watku po 28 dniach (w 5% roztworze wodnym wodorotlenku
sodu): min. 1000N.
— Wymagane wydtuzenic wzgledne przy wymaganych wartoéciach sity zrywajgcej wzdhuz osnowy i watku (w warunkach
laboratoryjnych) po 28 dniach: maks. 3.5%.
- Wymagane wydluzenie wzglgdne przy wymaganych warto$ciach sity zrywajacej wzdtuz osnowy i watku (w 5%
roztworze wodnym wodorotlenku sodu) po 28 dniach: maks. 2,0%.
—  Strata prazenia w temp. 625°C - 19+2 %,
2.2.6 Zaprawy (masy) tynkarskie:
- masa silikonowa — oparta na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe) i Zywicy silikonowej gotowa do wykonywania tynkow
cienkowarstwowych. Barwiona w masie lub malowana. Tynk powinien by¢ odporny na starzenie naturalne, zmienna temperature, dzialanie
$wiatla i promieni stonecznych oraz oddziatywania erozyjne i mechaniczne. Wymagane sa tynki w postaci gotowej masy, odporne na
dzialanie alg i grzybow i o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej, . typu baranek o parametrach:
- Gestos¢ objgtosciowa 1,7-1.9 g/em®
- Wspdlezynnik przepuszezalnosci wody .w"™ < 0.05 kg/(m*h'?)
—  Wspdlczynnik dyfuzji pary wodnej p 20-40
—  Klasa reakcji na ogief A2-s1, d0
—  Przewodzenia ciepta & - 0,7 W/(m*K)
2.2.7 Farby - Zaleca si¢ farbe elewacyjna na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiada¢ wlasciwo$é ekstremalnego zredukowania
przyczepnosei czasteczek brudu, a dzigki temu zdolnosé samooczyszezania przez padajacy deszcz. Wymagana jest réwnicz wysoka
przepuszezalnosé pary wodnej i CO;, oraz wysoka odporno$é na dziatanie alg i grzybow, Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo
(oprocz podstawowej warstwy biobdjczej zawartej w farbie) na odpornosé na dziatanie alg, grzybow, mchow, porostow preparatem
dodawanym w czasie barwienia lub na budowie czgsto zwanym GARANTEM. Lub co najmniej réwnowazny co do ponizszych parametrow
Kolory elewacji wg projektu,
- gesto$é—1.5 g/em®
- gestodé strumienia dyfuzji pary wodnej V - 2100 g/(m? d)
- ekwiwalentna grubo$¢ warstwy powietrza sd — max, 0.01 m
—  wspolczynnik dyfuzji pary wodnej p— 50
—  wspdlczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/(m*h'?)
- wspolezynnik przepuszezalnosei CO; i — 91 g/(m?* d)
—  opér dyfuzyjny CO,-9 * 10°
-  grubos¢ powloki — 160-220 um
2.2.8 - liczba tacznikow na 1m 10 szt®. Minimalna dhugos¢ tacznikow 26 cm (uwzgledniajaca grubo$¢ juz istniejacej warstwy docieplenia)
Jako tacznikow nalezy uzy¢ lacznikow o zredukowanej punktowej przenikalnogci cieplnej (0,001-0,002 W/K).

2.2.9 — Akcesoria elewacyjne:

- taSma rozprezna — tasma z pianki butylowej

- profil narozny — profil narozny z PCV zakoriczony siatkami zbrojacymi szerokoséci 10 ¢cm

2.3 Wariantowe stosowanie wyrobéw do robét elewacyjnvch

Zgodnie z okresleniem art.2 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. bezspoinowe systemy ocieplenia sa
wyrobami budowlanymi i powinny by¢ stosowane zgodnic z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wyltacznego
stosowania skladnikéw systemu. wymienionych w odpowiednicj Aprobacie Technicznej.

Wynika z tego wymog koniecznosci wylacznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiednicj Aprobacie Technicznej.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT)
udzielane w oparciu 0 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne ITB
udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT),

2.4 Warunki proyiecia na budowe w materialow do robét elewacvinveh




Wyroby do systeméw elewacyjnych moga byé przyjgte na budowg jesli speltniaja nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projcktowej i

szczegGtowej specyfikacji technicznej,
- sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
- spetniaja wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odnicsicnia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty
katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.,
2.5 Warunki preechowywania i sktadowania wyrohdéw do robdt elewacyjnych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukejg producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:
- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szezelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi
producenta,
- siatki zbrojace, listwy, profile, okladziny — przechowywac w warunkach zabezpiec?onych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jegli dokumentacja projektowa Jub ST przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszezegdlnych
elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.1 Qgdlne wymagania dotyczgee materialdw =

Materiaty stosowane do wykonania robét malarskich i renowacyjnych elewacji powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace. Ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowynii, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego W
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenic dla zdrowia i bezpieczenistwa okreslonym przez Komisjg Europejska. albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, Ze s to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych
dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany™.

- aktualna Aprobatg Techniczng z zdefiniowanymi parametrami technicznymi poszezegélnych komponentéw oraz catego wyrobu
budowlanego.

- Certyfikat Zakiadowej Kontroli Produkcji dla danego wyrobu zdefiniowanego w aprobacie w pkt.1.

- aktualng klasyfikacje ogniowa dla opisywancgo w specyfikacji systemu clewacji na wtasciwe;j izolacji termicznej.

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia i daty produkcji.

Farby — Zaleca sig farbg elewacyjna na bazie siloksanéw, ktéra powinna posiadaé wiasciwos¢ ekstremalnego zredukowania przyczepnosci
czasteczek brudu, a dzigki temu zdolnoé¢ samooczyszczania przez padajacy deszez, Wymagana jest réwnicz wysoka przepuszczalnos¢ pary
wodnej i COa. oraz wysoka odporno$é na dziatanie alg i grzybéw. Farba powinna by¢ wzmocniona dodatkowo (oprécz podstawowej
warstwy biobGjczej zawartej w farbie) na odpornogé na dziatanic alg, grzybéw, mehgw, porostéw preparatem dodawanym w czasie
barwienia lub na budowie czgsto zwanym GARANTEM. Lub co najmnicj réwnowazny co do ponizszych parametréw Kolory elewacji wg
projektu.

- ggstodé — 1,5 glem”

—  gesto$c strumienia dyfuzji pary wodnej V - 2100 gf(m* d)

—  ekwiwalentna grubosé warstwy powietrza sd — max. 0,01 m

—  wspétezynnik dyfuzji pary wodnej p - 50

—  wsp6tczynnik przenikania wody w — 0,05 kg/m’h'™)

- wspdlczynnik przepuszezalnosei CO» 1 - 91 g/(m* d)

- opérdyfuzyjny CO:—9 * 10°

—  grubosé powioki — 160-220 pm

Warunki proviecia na budowe w materiatéw do robdt elewaeyinych
Wyroby do systeméw elewacyjnych moga by¢ przyjete na budows jesli spetniajg nastgpujace warunki:
- sa zgodne z ich wyszczeglnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i
szezegStowej specyfikacji technicznej,
- 83 whasciwie oznakowanc i opakowanc,
- spelniaja wymagane whasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $§wiadczace o dopuszezeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz Karty
katalogowe wyrob6w lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Warunki proechowywania i sktadowania wyrobdw do robdt elewacyinyeh

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukeja producenta.
Podstawowe zasady przechowywania:

- $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szezelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez ckres zgodny z wytycznymi
producenta,

-
b) PRZECHOWYWANIE
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgeia do daty
odbioru ostatecznego.



¢) TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i
wladciwodci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odleglos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - reczny

Ograniczenic obciyzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na oé przy transporcic gruntu, materialéw i wyposazenia naiz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niczbedne zezwolenia od whadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly
bedzie o kazdym takim przewozic powiadamiat Inspektora nadzoru, Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obeigzenic osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiczo ukoriczone fragmenty budowy w obrebic terenu budowy i wykonawca bgdzie odpowiadat za naprawe wszelkich
rob6t w ten sposéb uszkodzonych |, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obeigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy, -

Wykonawea begdzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkic zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i whasciwosci do robét i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

HKONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonaweg materiaty beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN 1 SPRZL,TU

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje nickorzystnego wptywu na Jjakosé wykonywania
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnicnia jakosci lub projekcie organizacji robét , zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru,
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentagji projektowej ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa,

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu ;
Transport materiatéw i sprz¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — rgczny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢  z dokumentacja projecktowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawcea ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez W ykonaweg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcee na whasny koszt.

Zasady wykonywania robét rozbiérkowych,

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykona¢ wszystkie niczbgdne zabezpieczenia, a wice ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigeie elementéw zagrazajacych runigeiem itp.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnic przestrzegajac przepiséw bezpieczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegac przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usuna¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpicczefistwu pracujacych, np. zwisajace czgci muréw, stropy pozbawione czesci podpér
ip.

Gruz i materiaty drobne nalezy usunaé transportem recznym. W zadn ym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na ZeWngtrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobnié¢ na mnicjsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na érodku transportu ktérymi nalezy
Je odtransportowac na legalnie dziatajace skladowiska.

3.1 Wymagania ogdlne dotyezace wykonania robdt

Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét okreslono w specyfikacji technicznej A. Wymagania ogélne.

3.2 Warunki preystagpienia do robdt elewacyinych

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem prac clewacyjncyh nalezy:

- przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewnié odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkic roboty przygotowawcze — odbicie odspajajacego sig tynku, zamurowanie i wypetnienie przebié, bruzd i ubytkéw,

- wykonac zabezpieczenie stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacji,

3.3 Wymagania dotvczaee podioza pod roboty elewacyine

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé oceng podioza, polegajaca na kontroli czystodci, wilgotnosci, twardogei, nasiakliwosci i réwnosci.
Prdba odpornosci na scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystgpowania pozostatosci wykwitéw i spickdéw
za pomocy dloni lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych nacigé i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosei i nonogei
podioza oraz przyczepnoscei istniejacych powlok za pomoca rylca.

Proba zwiliania — ocena chtonnosci (nasiakliwosei) podioza za pomocq mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.
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Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okre$lenic wiclkosci odchylek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowcgo ( poziomego).
Dopuszczalne wartosci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane,
tynkowane). Okreslone s one w odpowicdnich normach przedmiotowych wymicnionych pkt 10.1 nini¢jszej specyfikacii.

Tlosé i rozmieszezenie poddanych badaniom micjse powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw miarodajnych dla calej powierzchni podioza na
obickcie.

Kontroli wymaga réwniez wytrgymatos¢ powierzchni podiozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istnicjacych — zwietrzatych
powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymalosei nalezy wykonac jej badania
metoda ,.pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébg odrywania przyklejonych do
podioza prébek materiatu izolacyjnego.

Zaleznie od typu i stanu podioza (wynik oceny) nalezy przygotowac je do rob6t zasadniczych:

- oczyscic podioze z kurzu i pyhu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci Srodkéw antyadhezyjnych, mleczko cementowe, wykwity, luzne
czastki materiatu podtoza,

- usunaé nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawcza,

- usunaé przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza i odezekac do jego wyschnigeia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunaé warstwe zluszczen, spekan, odspajajacych sig tynk6w i warstw malarskich. Sposéb
przygotowania powierzehni (czyszezenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa, cignieniowa) nalezy dostosowacé do rodzaju i
wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki nalezy wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza.

- wykona¢ inne roboty przygotowawcze podloza, przewidziane w dokumentacji projektowej oraz przez producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nicusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpicczone antykorozyjnie.

5.4 Wykonanie prac elewacyjnych

Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszezalnych warunkéw atmosferycznych (
najczesciej temperatura od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nasonecznienia, wysokiej wilgotnosei powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych do rusztowar oston zabezpieczajacych przed oddzialywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru.
Niektére systemy zawieraja odmiany materiatéw umozliwiajace wykonanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnodei powietrza i
obnizonej temperatury powietrza ( nocnych przymrozkow).

5.4.1 Roboty przygotowawcze

Przygotowaé materiaty, narzedzia i sprzgt. Zaleca sig, aby wszystkie narzgdzia wykonane byly ze stali nierdzewne;j (kielnie, packi, packi
zgbate) lub tworzywa (packi do zacierania tynkéw). Zamontowa¢ rusztowania. Sprawdzenic i przygotowanic powierzchni Scian:

Przed przystapieniem do malowania clewacji nalezy przygotowac istniejaca powierzchnig. W tym celu nalezy zmy¢ woda pod cisnieniem
$ciany celem oczyszczenia dokladnego oczyszezenia $ciany z kurzu, pytu i cienkich powtok oraz wypraw. Ewentualne odspojenia wypraw
elewacyjnych nalezy dokonaé miejscowych napraw uzywajaca do tego masy zbrojacej, siatki zbrojacej i tynku o wiasciwym ziarnie —
materialy zgodne z zapisami specyfikacji. Ewentualne odspojenia pyt styropianowych na elewacji nalezy domocowa¢ poprzez przykrecenie
ich do podtoza kotkami z talerzykami spiralnymi ktére wkrgcajq si¢ w izolacjg termiczng na gigbokos¢ okoto 30 mm od podloza, Nastgpnie
miejsce wkrecenia nalezy zabezpieczy¢é walkiem styropianowym, masa zbrojaca i tynkiem. Nastgpne prace elewacyjne wykonaé ady podtoze
jest w stanie powietrzno — suchym. :

5.4.2 Odkatanie biologiczne podioia

Sciany zaatakowane biologicznie nalezy zmy¢ preparatem biocydowym jedno lub dwukrotnie tak aby cata powierzchnia zakazona
biologicznie byta dobrze nasaczona preparatem. Dwukrotne nanoszenie nalezy wykonaé dzien po dniu (nie mokre na mokre). Frakcje
grzybéw lub glonéw — krzewiaste nalezy usunaé mechanicznie. Nastgpne prace elewacyjne wykonac gdy podioze jest w stanie powietrzno —
suchym.

5.4.2 Gruntowanie podtoia

Na przygotowane podtoze nalezy nanies¢ jednokrotnic grunt pod farbg, Nastgpne prace clewacyjne wykona¢ gdy podioze jest w stanie
powietrzno — suchym.

5.4.3 Warstwa wykoriczeniowa — malowanie

Przed aplikacja farby nalezy dokladnie wymieszaé zawartos¢ pojemnika za pomoca wiertarki z mieszadlem przez okres okoto 2 minut.
Stosuje sig dwukrotne malowanie.

Pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowaé, co najmniej 12 - 24 godzinne przerwy technologiczne. Farbg silikonows mozna
nanosié za pomoca pedzla, watka lub poprzez natryskiwanie. Nalezy zwréci¢ uwagg na réwnomicrne nakladanic farby.

Jezeli jest taka potrzeba do farby mozna dodaé nic wigcej niz 5% wody i doktadnic wymiesza¢. Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i
narzgdzi. Na jednej ptaszezyznie pracowaé bez przerw, stosujac farbg o tym samym numerze szarzy produkeyjnej, umieszczonym na kazdym
opakowaniu, albo zmiesza¢ ze soba zawarto$¢ pojemnikéw o réznych numerach szarz.

5.4.4 Raboty $lusarskie:

Wymagane sg:

Elementy $lusarki budowlanej powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng, okreslajacy dopuszczalne tolerancje
dla ksztaltéw i wymiaréw wyrobu.

Materiaty uzyte do wykonania elementéw $lusarki budowlanej muszy odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm
panstwowych (PN i BN).

Poszezegdlne czynniki technologiczne wystgpujace przy wytwarzaniu elementéw slusarki budowlanej, jak przecinanie, gigeie,
prostowanic, wykonywanic otworéw, pitowanie oraz faczenie, powinny by¢ wykonane wedhug wymagan okreslonych w BN-65/8841-11.

Wymiary i ksztatt elementu powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Dopuszczalne odchytki wymiardw, jezeli
dokumentacja nie przewiduje inaczej, nic powinny by¢ wigksze niz:
dla wymiaréw zewngtrznych:

do Im + 1 mm,
1-3m + 2 mm,
powyzej 3 m + 3 mm,
dla wymiaréw przekatnych:

do I m + 1,5 mm,
1-5 m + 3 mm,
powyzej S m + 5 mm,
dla réwnoleglosci bokéw:

przy dlugosci bokow

dolm + | mm,
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powyzej | m + 2 mm,
dla wymiaréw srednic

do 0.5 m + | mm,
0.5-1m + 2 mm,
powyzej 1 m + 5 mm,

dla réwnomiernosci rozstawienia powtarzajacych sic elementdw wyrobu (np. szczeblin, pretéw krat, wycieraczek, balustrad): + 1 mm.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej elementu od plaszezyzny oraz nieréwnosci nic powinny byé wigksze, niz podano w tabeli.
Elementy slusarki budowlanej powinny byé oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczed, Powierzchnie przeznaczone do omurowania
lub zabetonowania powinny byé powleczone mlckiem cementowym.

Powierzchnie szlifowane, polerowane lub przeznaczone do péiniejszego galwanizowania powinny byé zabezpieczone przed korozjg cienka
warstwa lakieru bezbarwnego. Powierzchnie czesci obracajacych sig i otwory pasowane musza by¢ pokryte farba podkiadows rdzochronng
(np. miniowa).

Dopuszczalne odchylenia powierzchni licowej od ptaszezyzny i nieréwnosei elementéw $lusarki budowlanej

Nazwa wady Okreslenie Dopuszczalne
odchylenia w mm
Zwichrowanie dla elementu o ksztalcie wicloboku, mierzone przy krétszej krawedzi, ktdrej nic jest
wigksza niz: 0,5 m + 1,0
1.0 m +1,5
2.0m + 2,0
3.0m +2.5
powyzej 30m +3,0
dla elementy o ksztatcie kulistym®mierzone przy krawedzi clementu, kiérego
$rednica nic jest wigksza niz
1.0m =10
20m +1,5
powyzej 20m +2,0
Wklgstosé na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
(nicckowatos¢)
Na innych powierzchniach elementu o wielkosci:
do 0,2m2 do |
powyzej 0,2 m2 do2
Walebienia i wypuklodci Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
Na innych powierzchniach dopuszezalne dwa wglgbienia lub wypuktosci na 0,1 m*
{ pod warunkiem, ze ich taczna powierzchnia nie przckroczy 0,5% powierzchni
licowej)
- nie wigksze niz 0,1
Sfalowania Na powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
Na innych powierzchniach clementu dopuszezalna 1 falana 1 m® o wysokosci do
1
Nieréwno$¢ i uszkodzenia Przy powierzchniach galwanizowanych, szlifowanych lub polerowanych niedopuszczalne
krawedzi
Obmiar robét

Jednostka i zasada obmiarowania

Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci §cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od
podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie od spodu stropu. Powicrzchnig pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw
W tanie surowym.

Powierzchnig tynkéw stropéw plaskich oblicza sic w metrach kwadratowych ich rzutu w swictle $cian surowych na plaszczyzng pozioma.
Powierzehnie strop6w zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinigciu wedtug wymiaréw w stanie surowym. Z powierzchni tynkéw
nie potraca sig powierzchni nieotynkowanych, ciagnionych. obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je  zeli kazda z nich jest
mnicjsza od 0,5m2

Tlos¢ tynkéw w m 2 okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

Qdbidr robét

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Jezeli odbiér podioza odbywa sig po
duzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscié i umy¢ woda.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
oméwione wyzej daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny , tynk nie powinien by¢ odebrany.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwiazar:

tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatogci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

w przypadku . gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania, usunaé tynk i ponownie wykona¢ roboty tynkowe.
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5.11 Utylizacja

Gruz . zdemontowane przewody i osprzet nalezy poscgregowaé i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwicrdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtos¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.,

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykoriczenia poszezegdlnych rodzajéw robot — zgodnie z whasciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCJE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras i lokalizacji zachowac tolerancj¢ — | cm . Dopuszezalne odchylki od poziomu i pionu—1°.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sa poszczegdlne kondygnacje w kazdym ze skrzydel budynku.

d)PRZERWY 1 OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzglednia¢ zakaz prowadzenid prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawea jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Dostarczone przez Wykonawcg materialy beda podlegaé kontroli zgodnic z procedurg opisana w punkcic 6 specyfikacji S 0

Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobicrania prébek, opartych na zasadzie. ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobicraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw . ktére budza watpliwos¢ co do
jakosci. o ile kwesticnowane materiaty nie zostana przez Wykonawcg usunigte Jub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobicrania prébek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawee do badari beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty 1 deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, kidre:

a)posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy. ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 1.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosei lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Norma lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla kt6rych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli ni¢ sa objete certyfikacja okreslona w pkt.1
i ktére spetniajg wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazic wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 . (Dz.U.98/99).

W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bgdzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bgdg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢é zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

QOdbidr robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznogci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryeiu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu {koficowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenic robét tymezasowych 1 prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewane roboty tymezasowe i prace towarzyszace winien wycenié w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresic od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnic z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. ‘
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Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biczaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpicczenistwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bgdg czytelne, dokonane trwala technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosei:

-datg przekazania Wykonawey terenu budowy,

-datg przckazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

-lerminy rozpoczgcia i zakoriczenia poszezegélnych elementéw robét,

-przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgdciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpicczenia robét, i

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebicgu robat.

Propozycje. uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zaj¢ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawniefi do wydawania poleceri Wykonawey robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ . oprécz wymienionych .nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoly odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje Jjego natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem.
Wszelkic dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

10.I Normy

PN-EN 13162:2002

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mincralnej (MW) produkowane fabrycznie. Speeyfikacja.
PN-EN 13163:2004

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. =

PN-EN ISO 6946:2004

10.2 Inne dokumenty, instrukcie i proepisy

- Ustawa Prawo budowlanc z dnia 7 lipca 1994 r, (tekst jednolity Dz, U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pézniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z péin. Zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegSlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykenania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r., Nr 202, poz.
2072 + zmiana Dz. U. z 2005 . Nr 75. poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z poZn. zmianami).

ST 33 INSTALACIE C.O kod CPV 4530000
SPECYFIKACJA SZCZEGOEOWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZESC OGOLNA

Zakres zadania
Szczegblowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekcic

2) WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

a) WEASCIWOSCI WYROBOW

Materiaty

Wymagania szczegélowe dla materiatéw

2.1 Grzejniki Nalezy stosowa¢ materialy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

Kolektory sloneczne powinny by¢ dostarczone z systemem nadgznym — sledzacym kierunek padania promieni stonecznych ze sterownikiem
posiadajacym modut komunikacji sieciowej , konstrukeje wsporcze i tace zwirowe do montaz u na dachu,
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2.2.1 Armatura regulacyjna grzejnikowa

Armatura regulacyjna grzejnikowa jest podstawowym organem micjscowej regulacji mocy cieplnej grzejnika w instalacji centralnego
ogrzewania, Powinna zawiera¢ element dlawiacy umozliwiajacy regulacjg hydraulicznal-go stopnia , zwang regulacja cksploatacyjna .
Grzejniki z podtaczeniem dolnym maja wbudowane wkladki zaworowe, ktére wyposazy¢ nalezy w glowice termostatyczne

Ponadto na przewodach zasilajacych i powrotnych grzejnikéw z podiaczeniem dolnym zamontowaé nalezy zawory odcinajace z nastawg
wstegpna.

Zawory regulacyjne powinny posiada¢ Kvs podany w projekeie

Zawory réwnowazace powinny posiada¢ pokretia regulacji zgubnej i niezalezne pokretta regulacji doktadnej. Zawory powinny by¢
wyposazone w krééce pomiarowe i otwory do plombowania w odpowiednim polozeniu nastawy.

Pompy obiegéw cyrkulacyjnych powinny by¢ wyposazone w moduty komunikacji sieciowe;j

2.3 Armatura odpowietrzajaca
Jako armature odpowietrzajacy zastosowac nalezy automatyczne odpowietrzniki ptywakowe z zaworami odcinaj acymi rozmieszczenic
odpowietrznikéw zgodnie z dokumentacja techniczng oraz kurkéw odpowietrzajacych stanowiacych wyposazenic grzejnikéw.

2.4 Armatura spustowa

Instalacja odwadniana bgdzie w pomieszczeniu wezia cieplnego , za poérednictwem kréécéw spustowych zamontowanych na gtéwnych
przewodach zasilajacych i powrotnych wyprowadzonych z rozdziclaczy . Dodatkowo kazdy plon mozna odwodni¢ za posrednictwem
kurkéw odwadniajacych zaworéw MSV,a kazdy grzejnik poprzez kurek spustowy stanowiacy wyposazenie grzejnika.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegélnych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiafu, Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkic materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgeia do daty
odbioru ostatecznego.

¢) TRANSPORT -

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore nie wphyng niekorzystnic na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materialéw.

Liczba $rodkéw transportu bgdzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie,

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewngtrz budynku - rgezny

Ograniczenic obcizzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcic gruntu, materiakéw i wyposazenia na iz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmicrne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczone fragmenty budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawg wszelkich
robdt w ten sposdb uszkodzonych , zgodnic z poleceniami Inspektora nadzoru.

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszezalnych obciazeni na osie i innych parametréw technicznych. $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osic moga by¢ dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odeinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawea bgdzie usuwaé na biezaco, na whasny koszi, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

¢) SKEADOWANIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ady beda one potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jako§¢ i whasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru. )

KONTROLA JAKOSCI

Dostarczone przez Wykonawcg materiaty beda podlega¢ kontroli zgodnie #procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZITU

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynic takiego sprzgtu. kiéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na jakosé wykonywania
robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekeie organizacji rob6t . zaakeeptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej ST'i
wskazaniach Inspcktora nadzoru w terminic przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Og6lne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprz¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — 1¢czny.
5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢  z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz polcceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za petng obstugg geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastgpstwa jakiegokolwick blgdu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego
b¢dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcg na whasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbidrkowych,

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigeic clementéw zagrazajacych runieciem itp.

Robaty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpicczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujq nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunac wszystkie elementy zagrazajace bezpicczestwu pracujacych, np. zwisajace czesci murdw. stropy pozbawione czgsci podpér
itp.

Gruz i materiaty drobne nalezy usunaé transportem recznym. W zadnym wypadku nie wolne gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz,

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobni¢ na mnigjsze do wymiaréw umozliwiajacych zatadunek na srodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowaé na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.2 Odbidr techniczny —czg§ciowy instalacji ogrzewczej

Odbidr techniczny-czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych clementéw lub czgsei instalacii ogrzewczej , do ktérych zanika dostep
w wyniku postgpu robét np. przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach przewodéw uktadanych w warstwach
budowlanych podtogi, uszezelnien przejsé w przepustach przez przegrody budowlane ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koficowego.

Odbidr techniczny-cz¢sciowy przeprowadza sig w trybic przewidzianym dla odbioru keicowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy
instalacji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy odbicrany element instalacji lub jej czgsé jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnym zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

-sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesei instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy.

- przeprowadzi¢ niezbgdna dzialania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czgsciowego nalezy sporzadzic protokét potwierdzajgey prawidiowe wykonanie robét 2godnos¢ wykonania instalacji
z projektem technicznymi pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych .W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce
zainstalowania elementéw oraz lokalizacje czgsci instalacji , kidre byly objgte odbiorem czgéciowym .Do protokolu zataczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czgsSciowego w protokole nalezy okredli¢ zakres i termin wykonania prac naprawezych lub
uzupetniajacych . Po wykonaniu tych prac nalezy ponownic dokona¢ odbioru czgsciowego .
Odbiér techniczno-koficowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego —koficowego po spetnieniu nastgpujacych warunkéw:

-zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji .facznic z wykonaniem izolacji cieplne;j ,

-instalacj¢ wyptukano ,napetniono woda i odpowietrzono,

-dokonano badai odbiorczych , z ktérych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym ,

-zakoriczono uruchamianie instalacji obejmujace w szezeg6lnosci regulacje montazowa oraz badania na goraco w ruch ciggtym podczas
ktdrych Zrédio ciepta bezposrednio zasilajace instalacj¢ zapewniato uzyskanie zatozonych parametr6w czynnika grzejnego (temperatura
zasilenia ,przeptyw .ci$nienic dyspozycyjne).

-zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne , wykonczeniowe i inne . majace wplyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacjg i spetnienic wymagan

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych z powinny odpowiadaé budynki i ich
usyluowanie , w zakresie izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan zwiazanych z oszczednodcia energii.

5.3 Przy odbiorze koricowym nalezy przedstawic¢ nastgpujace dokumenty:

-projekt techniczny powykonawezy instalacji (z nanicsionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy ).

-dziennik budowy.

-potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym ,warunkami pozwolenia na budowg i przepisami ,
-obmiary powykonawcze,

-protokét odbioréw migdzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw technicznych - czgéciowych |,

protokoly wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyrob? budowlane, z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym ,

instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji .

W ramach odbioru koncowego nalezy :

sprawdzi¢ , czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym , powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbicranej instalacji z wymaganiami , a w przypadku odstgpstw , sprawdzié¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzania odstgpstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych ,

uruchomié instalacjg . sprawdzié osiaganie zaktadanych parametréw.,

Odbidr koricowy koficzy sig protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z uzasadnieniem .
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Protokét odbioru koficowego nie powinien zawiera¢ postanowiefi warunkowych. W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigeiu przyczyn , nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér. W ramach
odbioru ponownego nalezy ponadto sprawdzié , czy w czasie pomigdzy odborami elementy instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej
korozja , zamarzni¢ciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami .

Badania odbiorcze

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania odbiorcze:

badanie odbiorcze szczelnosei instalacji ogrzewczej

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji cicplnej. Jezeli postep rob6t budowlanych
wymaga zakrycia bruzd , w ktérych zamontowano czeé¢ instalacji i zabetonowania przewod6w przed catkowitym zakorczenicm montaZu
instalacji . wéwczas badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywane; czgdei , w ramach odbioréw czgéciowych. Podezas badania
szczelnosci zabrania sie nawet krotkotrwatego podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ cignienia prébnego. Podczas badania szczelnosci
instalacja powinna byé odtaczona od zrédta cicpta. Przed przystapieniem do badania szezelnosei instalacig nalezy skutecznie wyplukacd
wodgq . Podezas pukania wszystkie zawory przelotowe , przewodowe i grzejnikowe powinny by¢ otwarte. Po napetnieniu instalacji wodg
zimna i doktadnym odpowietrzeniu nalezy dokonaé starannego przegladu instalacji . w celu sprawdzenia , czy nie wystgpuja przecieki wody
lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badan szczelnosci. Probe szezelnosci nalezy przeprowadzi¢ jako wstepna .
gtéwna i korficowa. Przy probie wstgpnej nalezy zastosowac cisnienic prébne réwne 8§ baréw. Ciénienie to nalezy wytworzy¢ dwukrotnie w
odstgpic 10 minut. Po dalszych 30 minutach préba cignienia nic moze obnizyc o wigcej niz 0,6 bara, Nie moga wystapi¢ zadnc
nieszezelnoscei . Bezposrednio po prébie wstgpnej nalezy przeprowadzi¢ probe gléwna. Czas préby gtéwnej wynosi 2 godziny . W tym czasie
cinienie prébne odezytane po prébic wstepnej nie moze obnizy¢ sig o wigeej niz 0,2 bara . Po zakoficzeniu proby wstgpnej i glownej nalezy
przeprowadzi¢ prébe koficowa . W prébie tej w czterech cyklach co najmniej 5 minutowych wytwarzane jest na przemian cisnienie 101 1
bar. Pomigdzy poszczegélnymi cyklami prob, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym . W zadnym miejscu badanej
instalacji nie moga wystapi¢ nieszczelnosci.

badanic odbiorcze odpowictrzania instalacji grzewcze]

podczas badania odbiorczego odpowietrzania nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest odpowietrzana

za posrednictwem urzadzen do odpowietrzania micjscowego. Nastgpnie po co najmniej 2 dobach ciaglego dziatania instalacji na goraco .
mozna przeprowadzi¢ badanic odbiorcze skutecznoei odpowictrzania instalacji . Badanie przeprowadza si¢ w sposéb posredni,
sprawdzajqc, czy przewody

i grzejniki nic s3  zapowietrzone.

badanie odbiorcze zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia 1 temperatury

badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia

badanie odbiorcze poprawnosci dzialania i szczelnosei na gorgco instalacji ogrzewczej

przed przystapieniem do badania nalezy sprawdzi¢ czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja wymagania ochrony cieplng;j .
Nalezy sprawdzi¢ szczelnosé drzwi i okien oraz spowodowaé usunigeic zauwazonych usterek. Badane dziatania i szczelnosci na gorgco
nalezy przeprowadzac:

po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelnosci na zimno.

po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalacji,

po przeprowadzeniu regulacji montazowej i eksploatacyjnej w niczb¢dnym zakresie. Badanie dziatania i szczelno$cei na goraco nalezy
przeprowadzi¢ po uruchomieniu Zrédta ciepta , w miarg mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie
przekraczajacych parametréw obliczeniowych. Przed przystapieniem do badania budynek powinien by¢ ogrzewany przez co najmnicj trzy
doby. Podczas badania nalezy dokonaé ogledzin instalacji . Wszystkie zauwazone usterki nalezy usunaé. Wynik uznaje si¢ za pozytywny .
jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszen , a po ochtodzeniw nie stwierdzono uszkodzen i innych trwatych odksztatcen . W
celu zapewnienia maksymalnej szczelnosei eksploatacyjnej nalezy po badaniu szezelnodei na goraco , zakoficzonej wynikiem pozytywnym
poddaé instalacj¢ dodatkowej obserwacji. Instalacje mozna uznac za spetniajaca wymagania szczelnosci eksploatacyjnej , jezeli w czasic
trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zladzie nie przekroczyty 0.1% jego pojemnosci. Podczas dokonywania odbioru poprawnosci
dziatania instalacji nalezy wykona¢ pomiary :

temperatury wody,

spadkéw ciénienia wody w instalacji,

temperatury powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych,

spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach.

Po uptywie co najmniej trzech d6b od rozpoczgcia ogrzewania budynku nalezy wykonaé badanie efektéw przeprowadzonej regulacji
instalacji ogrzewczej:

badanie odbiorcze zabezpicczenia przed korozja od strony wody instalacyjnej.

Badanie odbiorcze zabezpicczenia przed korozja nalezy przcprowadzié sprawdzajac zgodnosé jakosei wody stosowancj do napelnicnia
instalacji ogrzewczej z wymogami :

badanie armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej

Badania odbiorcze armatury odcinajacej obejmuja sprawdzanie :

doboru armatury . co wykonuje si¢ poprzez jej identyfikacjg i poréwnanie z projektem technicznym,

szezelnoscel potaczen armatury ,

regulacji ustawienia nastaw montazowych armatury po rozruchu instalacji,

badania odbiorcze izolacji cieplnej.

Badania odbiorcze izolacji cicplnej obejmuja sprawdzanie :

materiatu izolacji .

grubodci i jakosci wykonania izolacji.

Obmiar robét - powykonawczy

Po zakoficzeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewcezej . Obmiar powinien by¢ wykonany w

jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi  w kosztorysowaniu . Dhugosc przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi. Do ogélnej diugosci
przewodu nalezy wliczy¢ dhugos¢é armatury taczonej na gwint i tacznikéw, diugos¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dhugosei przewodu o wigkszej

érednicy. Calkowita diugos¢ przewodéw przy badaniach instalacji ogrzewezej na szezelnos¢ lub przy badaniach na goraco powinna stanowi¢
suma dlugosci przewoddw zasilajacych i powrotnych. -

Zakres obowiazkéw Wykonawey

Do zakresu obowiazkéw Wykonawcey nalezy w szczegélnosci

Zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich potrzebnych wyrobéw budowlanych tj. rury, ksztattki, urzadzenia wraz z uchwytami dla rur
oraz materiatami pomocniczymi , niezbgdnymi do wykenania w/w robdt instalacyjnych .
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Prowadzenic dokumentacji budowy zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy wraz z
dokumentami stwierdzajacymi dopuszezenic zastosowanych wyrobdw budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwic,
Montaz instalacji zgodnie z projektem lub/z instrukcjami projektanta

Koordynacja wykonawcza z innymi wykonawcami lub podwykonawcami

Przeprowadzanie niezbgdnych préb i sprawdzen wykonanych instalacji lub jej odecinkéw

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy posegregowac i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawea winien okaza¢ dokumenty potwicrdzajace oddanie do utylizacji.

Odleglos¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposéb wykoriczenia poszezegdlnych rodzajéw robét — zeodnie z whasciwymi aktami normatywnymii.

b) TOLERANCIE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegéw tras 1 lokalizacji zachowaé tolerancj¢ — | em . Dopuszczalne odchytki od poziomu i pionu—1°.

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robot s poszezegélne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku,

d)PRZERWY T OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniaé zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykenawea jest zobowiazany kazdorazowo przed godzinami pracy urzgdu doprowadzi¢ pomieszezenia i drogi transportowe do porzadku
na whasny koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegac kontroli zgodnie z procedury opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé udziaty w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw . kiére budza watpliwos¢ co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwicrdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonaweg do badan bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakeeptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawic
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz whasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r.
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Normag lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nic ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okrelong w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

c)znajduja si¢ w wykazie wyrob6w, o kiérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.1.98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te
dokumenty, okreslajace w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwick materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan bgdg odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU 1 OBMIARU ROBOT
Obmiar rob6t winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét

Rodzaje edbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliezenic robét tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawea wszystkie
spodziewane roboty tymczasowe i prace towarzyszace winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.
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10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresic od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenic dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kicrowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczefistwa ludzi | mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy, -

-datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

-uzgodnicnie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i harmonograméw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

-przebicg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgtoszenia i daty odbioréw robét znikajacych i ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

-dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia rob6t,

-dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badari z podaniem kto je przeprowadzal,

-wyniki préb poszezeg6lnych elementéw budowli z podaniem ko je przeggowadzal,

-inne istotne informacje o przcbicgu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjaénienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przediozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong umowy inie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , opréez wymienionych \nastgpujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robét,

protokoly z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiccie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowgodtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Akty normatywne.

Ustawa z dnia 7 lipca 19941, — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. nr 106 poz. 1126 wraz z péZnicjszymi zmianami).

PN- EN 442-1:1999 grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.

PN-EN 442-2:1999 Grzejniki . Moc cieplna i metody badan

PN-EN 442-2:1999/A 1 : 2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan.

DzU nr 106/00 poz. 1126, DzU nr 75/02 poz.690, DzU 107/98 poz.679, DzU 8/02 poz 71,

DzU 113/98 poz 728, DzU 99/98p0z673, DzU 5/00poz 58, DzU 47/03 poz 401, DzU 40/03 poz 470, DzU 118/01 poz 263, DzU 191poz
1596

serenssansnganpenastnnnes
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ST 36 INSTALACIE ELEKTRYCZNE kod CPV 4530000 X
SPECYFIKACJA SZCZEGOt.OWA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
1) CZIESC OGOLNA

b) PRZEDMIOT 1 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych wykonczeniowych realizowanych na
podstawie projektu

Zakres zadania

Szczegbtowy zakres zadania przedstawiony zostat w projekeic

2) WYMAGANIA DOTYCZ#‘\ICE WYROBOW BUDOWLANYCH
a) WEASCIWOSCI WYROBOW
Materialy

2.1 Obudowy 7z materiatu izolacyjnego

nalezy wykonaé jako rozdzielnie wiszace na $cianic lub stojace wraz odpowiednia konstrukcjq mocowania, z odporna na uderzenia pokryws,
panoramicznyg i szybkozamykajacym zamkiem.

Obudowy musza ze wszystkich czterech stron posiada¢ plyty podstawowe z dajacymi si¢ wytamaé wyttoczeniami kotnicrzowymi.

W celu wprowadzenia kabli i przewodéw nalezy przewidzicé zastosowanie dlawnicowych potaczen $rubowych z materiatu izolacyjnego,
ktéry jest odporny na uderzenia.

Wielkosci szaf rozdzielezych nalezy zwymiarowac w taki sposéb, aby pozostawata 20%-owa rezerwa miejsca oraz aby bez stosowania
mechanicznych wentylatoréw szafkowych wewnatrz szafy nie powstawaty temperatury przekraczajace 35°.

Mozliwe jest zastosowanie szczelin wentylacyjnych, o ile nie stoja one w Sprzecznosci ze stopniem ochrony.

Przed dostarczeniem szaf rozdziclezych nalezy je w pierwszej kolejnosei poddaé odpowiedniej obrébee wstgpnej za pomoca farby
rdzochronnej oraz polakierowac za pomocy lakieru kryjacego odpornego na uderzenia i zarysowania. Uzgodnienie koloréw ze
Zleceniodawcg odbedzie si¢ w toku realizacji zlecenia.

Wszystkie szafy rozdzieleze nalezy wyposazyé w takic same klucze bezpicczenstwa,

Przed rozpoczeciem produkcji nalezy dokonaé uzgodnienia ze wszystkimi firmami uczestniczacymi w budowie, aby ustalié jednolity wyréb
w zakresie szaf rozdzielczych, Wszystkie elementy instalacji, ktére przewodza prad nalezy chronié przed dotykiem stosujac w tym celu
odpowiednic Srodki.

Dla potrzeb umieszczenia odpowiednich schematéw obwodowych nalezy w szafic rozdzielczej na stale umocowaé, na wewngtrzngj stronie
drzwi, odpowiednig kieszen wykonana z materiatu niepalnego.

Wszystkie elementy nalezace do danego uktadu roboczego nalezy w taki spos6b rozmiescié na plycie montazowej, aby w wyrazny sposdb
mozna byto rozpoznac zalezno$é funkcjonalng,

Jezeli w jednej wspélngj szafie rozdzielezej ujetych jest kilka instalacji, to wéwcezas kazdej z nich nalezy przyporzadkowac jej wtasny
bezpiecznik pradowy. Pojedyncze, niezalezne od instalacji silniki (np. poszczegélne pompy itd.) moga by¢ od strony pradu sterowniczego
dotaczone do jednej z instalacji, o ile ich liczba nie bedzie wymaga¢ wlasnego bezpiecznika pradu sterowniczego dla tych silnikéw.
Wszystkic bezpiecznikowe automaty nalezy wykona¢ jako wysokowydajne urzadzenia, z ograniczeniem pradowym, z selektywnym
zachowaniem w stosunku do wezesnicj wlaczonego organu ochronnego.

Wszystkie styczniki muszg byé przeznaczone do bezzaktdeeniowej pracy ciagtej,

Wszystkie urzadzenia przeznaczone do wbudowania nalezy taczy¢ w ramach danej instalacii. ale nalezy je réwniez umieszeza¢ w ramach
Jjednego pola szafy rozdzielczej, w podziale na aparature taczeniowa i aparature regulacyjna. Duzy nacisk nalezy to polozy¢ na tatwa i
bezpieczna obstugg oraz tatwa i szybka wymiang i serwisowanie.

Wszystkie elementy do zabudowy, kiére sa istotne z punktu widzenia obstugi i nadzoru, jak przyciski. wytaczniki sterujace, lampy
sygnatowe 1 instrumenty pomiarowe, nalezy zabudowaé w drzwiach frontowych i umicécic w rozsadny spos6b pod katem danej instalacji.
Kazde pole szafy rozdziclczej zawiera $wictléwke, wigezang za pomacy kontakiu drzwiowego, kidry jest gotowy do pracy réwniez przy
wylaczonym wigczniku gléwnym, Kazde pole zasilajace wyposazane jest w gniazdo ze stykiem ochronnym 230 V, 16 A, ktére jest gotowe
do pracy réwniez przy wytaczonym wiaczniku gléwnym.

Wpusty kablowe, w przypadku szaf sterowniczych w ostonie z blachy stalowej, nalezy wykona¢ w blaszanej pokrywie za pomocyg
kablowych metalowych polgczen gwintowych. Po dokonaniu instalacji kablowe potaczenia gwintowe nalezy zamknaé za pomocy
odpowiedniego kitu.

Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli / przewodéw do zaciskéw nalezy wykonaé w gérnej przestrzeni krosowania rozdzielni lub w
kanale kablowym ze¢ zdejmowang pokrywa, ktéra powinna by¢ zwymiarowana odpowiednio do rozmiaru kabli,

Komorg krosowania nalezy na calej szerokosci szafy rozdzielczej wyposazy¢ w potéwkowe polgczenia gwintowe odpowicdnio do liczby
obwodéw pradowyeh wraz z ich rezerwami.

2.2 Kable musza by¢ zamocowane do szyny zbiorczej za pomocg uchwytéw. Przyporzadkowywanie wprowadzonych kabli - jak wyzej.

Stapien ochrony / $rodki ochronne

Dany stopicni ochrony wymagany dla tablicy rozdziclezej jest zalezny od wymaganego miejsca ustawienia i zastosowania.

Bezposrednio od tego zalezy rozmiar tablicy rozdziclczej, rodzaj wpustu kablowego. wentylacji nawiewnej i wywiewncj, zwymiarowanie
przewoddéw doprowadzajacych itd.

Zaciski i okablowanie

Jako zaciski odgatezne nalezy stosowaé rozdzielnicowe listwy zaciskowe na szynach nosnych w wykonaniu odpornym na prady petzajace
Kazda strona zacisku moze by¢ zajeta tylko przez jedna zyte,

W specjalny sposdb nalezy oznaczy¢ zaciski, ktére s pod napigciem nawet przy wytaczonym wiaczniku gtéwnym.

Dla przytaczy typu N nalezy stosowaé zaciski rozdzielcze typu N,

Dla przytaczy typu PE (przewéd ochronny) nalezy stosowac zaciski przeznaczone dla przewodéw ochronnych (uziomdw).

Zaciski typu N oraz PE nalezy oznaczyé w wyrazny sposcéh.

Przewody o réznych napicciach nalezy wewnatrz szafy rozdzielczej zainstalowaé Jako réznokolorowe i odpowiednio je oznaczyé,
Mocowanie sprzgtu do zabudowy w szafie rozdzielczej powinno nastapi¢ za pomoca polaczen srubowych (gwint w plycie montazowej) na
plycie montazowej z powloka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL.

Oznaczenie sprzgtu nalezy wykonaé w czytelny i trwaly $pos6b zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzadzeniu.
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Korice przewodu nalezy za pomocy odpowiednich $rodkéw (np. karbowane koficéwki kablowe itd.) dopasowanych do przylacza urzadzenia
oraz zacisku, zabezpieczy¢ przed odkrecaniem si¢, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem opornosci przejsciowej.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomocg zabudowanych zamkéw bezpicczefistwa zabezpieczy¢ przed dostgpem 0s6b
nicupowaznionych. Przylacze elektryczne nalezy zainstalowaé w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdzielczej. =

Gictkie przewody taczace miedzy drzwiowa listwa zaciskows a listwa zaciskowa plyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej musza by¢ w widocznym migjscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone z obudowa szafy za pomoca gigtkiego
przewodu uziemiajacego (minimalny przekréj 10 mm2).

Okablowanie nalezy wykonaé linka miedziana. Niedopuszczalne jest stosowanie przewoddw jednodrutowych.

Oznakowanie:

Wszystkie zaciski i wszelkie elementy zabudowane jak: bezpicczniki, bezpieczniki samoczynne, styczniki pod obciazeniem, przekazniki,
transformatory, regulatory itd.. nalezy zaopatrzy¢ w dokfadne oznaczenia pozycji na schemacie ideowym. Tabliczki nalezy umicsci¢ na
ptycic montazowej obok lub nad urzadzeniami.

Urzadzenia wiykowe lub zespoty montazowe nalezy opisaé dwukrotnic, po pierwsze na cokole na ptycie montazowej i po drugie na samym
zespole wtykowym.

Wszystkie urzadzenia na tablicy czolowej nalezy oznaczy¢ grawerowanymi tabliczkami resopal. z ktérych bedzie mozna odezyta¢ dokladng
funkcje, jaka petni urzadzenie.

Mocowanie sprzgtu do zabudowy na tablicy rozdzielczej powinno nastapic za pomoca polaczei Srubowych (gwint w plycie montazowej) na
plycie montazowej z powtoka rdzochronng i pomalowanej kolorem wg RAL lub w sposab rownowazny.

Oznaczenic sprzgtu nalezy wykonaé w czytelny i trwaly sposéb zaréwno na ptycie montazowej jak i na urzgdzeniu,

Okablowanie sprzgtu powinno zosta¢ wykonane za pomocg przewoddw w kanatach kablowych wykonanych z tworzywa sztucznego ze
zdejmowana ostona, przy czym nalezy zapewni¢ 20%-owa rezerwg miejsca w kanatach. Korice przewodu nalezy za pomoca odpowiednich
grodkéw (lutowanie, karbowane koricéwki kablowe), zabezpieczy¢ przed odkrecaniem sig, rozplataniem sig oraz przed powstawaniem
opornosci przejéciowych w dopasowaniu do przylacza urzadzenia oraz zacisku.

Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéw materiatléw do wykonywania poszczegdlnych
elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

b) PRZECHOWYWANIE

Wykonawea bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
odbioru ostatecznego. =

¢) TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stosowania takich $rodkéw transportu, kiére nic wplyna nickorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i
wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenic robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Odlegtos¢ wywozu do punktu utylizacji — 11 km

Transport poziomy i pionowy wewnatrz budynku - rgczny

Ograniczenie obciyzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczei obciazenia na o przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenianaiz
terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw 1 w sposéb ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoficzone fragmenty budowy w obrgbie terenu budowy i wykonawea bedzie odpowiadai za naprawg wszelkich
robét w ten sposdb uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru,

d) WARUNKI DOSTAWY

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazefi na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga byé dopuszczone przez wasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywréeenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawea bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkic zanicczyszezenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach na teren budowy

e) SKEADOWANIE

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboty. byly zabezpieczone przed
zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci do robdt i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Migjsca czasowego skiadowania materialéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru.

fKONTROLA JAKOSCI =

Dostarczone przez Wykonawce materialy beda podlegaé kontroli zgodnie z procedurg opisang w punkcie 6 specyfikacji ST 0

3) WYMAGANIA DOTYCZACE MASZYN I SPRZETU

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takicgo sprzgtu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wptywu na jakosé wykonywania
robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, programic zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t . zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenic robdt. zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i
wskazaniach Inspcktora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4) WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogélne wymagania dotyczace transportu
Transport materiatéw i sprzg¢tu wewnatrz budynku zaréwno poziomy jak i pionowy — r¢czny.
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5) WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

UWAGI OGOLNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodnos¢  z dokumentacjy projektows, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii robét oraz poleceniami Inspcktora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petna obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru,

Nastepstwa jakiegokolwick bigdu spowodowanego przez Wykonawee w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymaga¢ tego
bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

5.1 Zasady wykonywania robét rozbiérkowych,

Przed przystapieniem do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wige ogrodzenie terenu
wzmocnienie lub usunigcie elementéw zagrazajacych runigciem itp.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem maksimum ostroznosci. dokladnie przestrzegajac przepiséw bezpicczenstwa pracy.
Najbardziej podstawowe warunki, jakich nalezy przestrzegaé przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej wymienione zalecenia:

nalezy usunaé wszystkie elementy zagrazajace bezpicczenstwu pracujacych, np. zwisajace cz¢sci muréw, stropy pozbawione czesci podpdr
itp.

Gruz i materiaty drobne nalczy usunaé transportem reeznym. W zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na Zewnatrz.

Gruz pochodzacy z rozbidrki nalezy rozdrobnié na mnigjsze do wymiaréw umozliwiajacych zaladunck na srodku transportu ktérymi nalezy
je odtransportowac na legalnie dziatajace sktadowiska.

5.2 Rozmieszezenie czesei instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby zagwarantowany byt dobry dostep do obstugiwanych czesei instalacii,
tatwa i bezpicczna obstuga oraz dobra czytelnos¢ wszystkich instrumentGw pomiarowych, za$ w dalszej kolejnosci, aby dostepna byta
wystarczajqca ilos¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych ezgsei.

Minimalne wielkosci i potozenia otworéw wejsciowych wymaganych dla potrzeb wymiany czgdci instalacji, ktére wstepnic zostaty juz
podane na migjscu budowy, musza zosta¢ ponownic skontrolowane przez Zleceniobioreg i w razie koniecznosei podane na nowo,

Jezeli pomieszezenia i szyby wykazane w planach budowlanych nic sa wystarczajace dla potrzeb lokalizacji i zainstalowania instalacji
technicznych, to wéwezas nalezy w odpowiednim czasie powiadomi¢ o tym Zleceniodawce wzgl. kicrownictwo projektu.

W celu ochrony zagrozonych czgsci instalacji na micjscu budowy, Zleceniobiorca powinicn w trakcie oraz po zakonczeniu montazu
zabezpieczy¢ je plaszczem ostonowym, ktéry powinien zostaé zdjgty i usunigty przez Zleceniobiorcg z miejsca budowy dopiero
bezposrednio przed uruchomieniem instalacji.

Otwarte czesci instalacji nalezy zamykaé przy kazdej przerwic w montazu przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw. Nalezy podjaé
odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do przedostawania si¢ czedei pochodzenia obeego / brudu itp. Elementy instalacji nalezy
zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Przed odbiorem Zleceniobiorca powinien ponownie naprawié zniszezone lub zabrudzone powloki malarskie, niczaleznie od tego. kto
spowodowat powstanie tych wad. -

Nalezy podja¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszezenia do przedostawania sig czgsci pochodzenia obcego / brudu itp. Elementy instalacji
nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

Nalezy odnowi¢ uszkodzone podkladowe lub antykorozyjne powloki malarskie. Oprécz czyszczenia powinna zosta¢ wykonana generalna
pierwsza konserwacja wszystkich czgsci mechanicznych.

Przy ukladaniu rur, kanal6w, koryt kablowych itd. nalezy zapewnié, ze przy uwzglednieniu clementéw zabudowy roztadowywanych od dotu
oraz podwieszen zostanie utrzymana minimalna wysokosé przejscia wynoszaca 2,10 metra.

5.3 Rury, kanaly, péiki kablowe, ktére zostang zamkniete, nalezy utrzymac jako otwarte do chwili przeprowadzenia odpowiednich kontroli
technicznych i dopuszczen do przeprowadzenia nastgpujacych Ppo tym prac w zakresic innych branzy wykonywanych przez osoby trzecie.
Przed uruchomieniem Zleceniobiorca powinien przeprowadzi¢ lub zlecié przeprowadzenie wymaganych kontroli zgodnie z obowiazujacymi
krajowymi przepisami i postanowieniami. Zleceniobiorca powinicn sporzadzi¢ protokoty w ktérych beda zawarte wyniki tych kontroli.

Do kontroli nalezy wiaczy¢ réwniez Zleceniodawce lub jego peinomocnika.

Wyposazenie i instalacja

Jako $rodek ochronny nalezy przewidzieé zastosowanie sicei TN-C-S.

Jezeli nie jest wymagane zadne inne rozwiazanic, to wéwczas instalacja wykonywana jest poczynajac od 10 kabli 1 przewoddéw réwnolegte
prowadzonych w pélkach kablowych wzgl. w korytkach do ukiadagia kabli. Péiki i korytka nalezy umocowaé odpowicdnio do obciazenia.
Przy instalacja natynkowej wigcej niz dwdéch przewodéw nalezy zasadniczo zwrdci¢ uwagg na to, aby opaski rejestrowe byty zatozone w
réwnych odstepach i w szeregu jedna nad druga lub jedna obok drugiej (odstep okoto 20 em, w przypadku rur ok. 100 cm). Kable i przewody
nalezy prawidlowo utozy¢ z zastosowaniem przewidzianych do tego celu opasek.

Koneéwki kablowe powinny by¢ prawidtowo osadzone, opatrzone zaciskowymi koricéwkami kablowymi i podfaczone. Ponizej wiazki
kablowej wzglednie powyzej ostatniej opaski nalezy umiescié tabliczke z oznaczeniem kabla wraz z podaniem przekroju, oznaczenia
poczatkowego oraz docelowego. Przy wprowadzeniu kabli i przewoddéw nalezy zastosowad dlawiki kablowe,

Przy wsp6lnym uktadaniu nalezy pomigdzy przewodami obwodéw pradu telekomunikacyjnego a przewodami clektroencrgetycznymi
utrzymac odstep o przeswicie 10 em. W przypadku korytek oraz pétek kablowych nalezy przewidzie¢ mostki.

W kazdym przypadku, przy uwzglednieniu wszelkich okolicznosci, nalezy wybieraé takie drogi uktadania przewodéw, ktére bedg
najbardziej ckonomiczne dla inwestora, -

Jezeli przewody zostana ulozone obejsciowo bez zadnej naglacej koniecznosci, to zwigkszone diugosci kabli nie zostana uwzglednione przy
obmiarze robét.

Przewody w plaszczach, o ile nie s one prowadzone w korytkach kablowych lub w pétkach, nalezy zainstalowaé za pomocq opasck lub
uchwytéw dystansowych. Przy przewodach o przekroju do 2,5 mm odstep pomigdzy opaskami nie powinien przekraczaé 25 cm,
Instalacje kabli i przewoddéw w stropach podwieszanych nalezy utozy¢ w sposéb uporzadkowany i rozsadny oraz w prawidlowy sposéb
potaczy¢ je w wiazki. Przy uktadaniu na drogach kablowych lub w kanalach instalacyjnych przewody musza byé uporzadkoware.



W migjscach szczegélnie zagrozonych oraz przy przepustach w $cianach przewody nalezy uktadaé w rurach ochronnych, dotyczy to przede
wszystkim przepustow przez clementy metalowe.

Przy tworzeniu wigzek instalacji z kabli i przewodéw nalezy koniccznie stosowaé sig do przepisu o dopuszczalnym obcigzeniu ogniowym .
Po wykonaniu instalacji wszystkie przebicia elektryczne muszq zosta¢ zamknigte odpowiednio do klasy odpornosci ogniowe;j.

Przy odbiorze nalezy przedtozy¢ atest.

Wysokos¢ gniazd przytaczowych wynosi, o ile nie podano inaczej. we wszystkich pomieszczeniach - dla gniazd przytaczeniowych 0,40 m, a
dla wiacznikéw 1,4 m ponad poziomu gotowej podiogi .

Dla umieszczenia mocowan nalezy stosowaé mosigzne kolki rozporowe lub kolki samowkrgtne. Mocowanie czgsei instalacji na elementach
konstrukeji w stanic surowym (stropy zelbetowe, podiogi, $ciany) moze odbywac si¢ wylacznie przy zastosowaniu atestowanych kotk6w.
Poswiadczenic dopuszezenia do stosowania (atest) odnoszace si¢ do przewidzianych do montazu kolpakéw kotkdéw powinny bez wezwania
zostaé przedtozone micjscowemu kierownictwu projektu. Niedopuszezalne jest stosowanie kotkdw wstrzeliwanych .

Jezeli bryta budowli wykonana jest jako konstrukeja stalowa, to wéwezas bez zezwolenia kontrolera-statyka, w wzgl. na nosnych elementach
statycznych nie wolno wykonywa¢ zadnych otworéw lub spawéw. W takich przypadkach przewiduje si¢ zastosowanie zaciskéw do
zawieszania.

Przewody, ktére musza byé utozone w $ciankach dzialowych, gipsowych lub na metalowych stupkach §cian szklanych itd., nalezy ukladac w
rurach w porozumieniu z kierownictwem projektu.

W dziataniach ochronnych nalezy uwzglgdni¢ wszystkie korytka i p6iki kablowe.

Wszystkie rury puste utozone jako zamknigte, nalezy niezaleznie od rodzaju zastosowania opatrzy¢ nierdzewnym drutem ciggtowym o
srednicy co najmniej 1,0 mm.

Przed montazem urzadzen, wbudowanych gniazd przeznaczonych dla wigcznikéw, facznikéw samopowrotnych itd., nalezy w porozumieniu
z kicrownictwem projektu ustali¢ kierunek otwicrania sig¢ drzwi.

Przewody i rury puste nie moga by¢ zasadniczo mocowane do zaczepéw stropdw podwieszanych.

Konstrukcja szaf rozdzielczych

Rozdzielnice 7 blachy stalowej

nalezy wykonaé jako szafy ze stabilnymi drzwiami. Obudowa ze stabilnych blach krawgdziowanych, ze zdejmowana plyta montazowa,
kablowa szyng ochronna, zas od strony czotowej z drzwiami prowadzonymi przez wewngtrzne zawiasy: kat rozwarcia drzwi powinien
wynosi¢ co najmniej 135°. Zamykanie za pomocg uchwytu dzwigniowego z cylindrycznym zamkicm bezpieczefstwa zgodnic z
wykonaniem, ktére jest jeszcze do ustalenia.

Gliéwne przewody pradowe o wigkszym przekroju niz 2,5 mm2 nie moga by¢ instalowane w tym samym kanale kablowym razem z
przewodami sterujacymi oraz przewodami pomiarowymi i regulacyjnymi. Minimalny przekréj dla przewoddw sterujacych powinien
wynosi¢ 1,5 mm2.

Krytyczne urzadzenia sterujace nalezy za pomocq zabudowanych zamkéw bezpieczefistwa zabezpicczy¢ przed dostgpem 0s6b
nieupowaznionych. Przytacze elektryczne nalezy zainstalowaé w gigtkich przewodach w kanatach kablowych az do przesylowej listwy
zaciskowej umieszczonej na drzwiach szafy rozdziclcze).

Gigtkie przewody taczace migdzy drzwiowa listwa zaciskowa a listwa zaciskowa piyty montazowej nalezy poprowadzi¢ w gigtkim
przewodzie ochronnym, ktéry obustronnie musi by¢ wyposazony w opaski dociskowe.

Drzwi szafy rozdzielczej muszq by¢ w widocznym miejscu, w dobrze przewodzacy sposéb potaczone za pomocy gigtkiego przewodu
uziemiajgcego z obudowa szafy (minimalny przekréj 10 mm2).

5.4 Instrukeje obslugi i konserwacji

Instrukcje obstugi i konserwacji wykonawca robét budowlanych dostarcza nicodptainie . Zbudowane sg wg nastgpujacego porzadku:
opis instalacji

charakterystyka instalacji wraz z okresleniem miejsca

gwarantowane parametry

dane eksploatacyjne

dane instalacyjne

cechy szczegélne

instrukcja obstugi

znaczenie i potozenie clementdéw obstugi

kolejnos¢ obstugi w zaleznosci od trybu pracy

urzadzenia bezpieczenstwa

blokady

deblokady

przerwa w eksploatacji

ckonomiczny tryb pracy

Wszystkie zdarzenia zwiazane z obstuga nalezy wyszezegdlni¢ dla kazdej instalacji w prawidiowej kolejnoscei i, wraz z przynaleznymi do
tego kontrolami funkcjonowania, uwzgledni¢ na liscie kontrolnej.

Instrukcje konserwacyjne

objasnicnia sygnatéw zaktécen

tabela wyszukiwania btgdéw

specjalistyczne narzedzia

prace zwiazang z¢ smarowaniem i uszczelnianiem

zestawienie czedei zamiennych

urzadzenia rezerwowe

Wszelkie czesci instalacii, kidre podlegaja zuzyciu lub peknigeiom nalezy wyszezegdlni¢ w formie tabeli. Do czgsci zamiennych zaliczaja
sig nie tylko kompletne jednostki, lecz réwnicz pojedyncze czgsci, ktére podawane sj przez producenta wg celowosci.
Lista czesci zmiennych powinna dla kazdej cze$ci podawac:

Producent (gtdéwna siedziba)

Magazyn wysylajacy i odpowiedzialny punkt obstugi klienta z adresem i nr. telefonu

nr typu / wyrobu

rozmiar / wydajnos¢ i inne dane zaméwicniowe

protokoty z przeprowadzonych pomiaréw

$wiadectwa préb / potwierdzenia odbioréw / konserwacje



Wszystkic instalacje wymagajace konserwacji nalezy w okresic obowiazywania gwarancji konserwowaé i czysci¢ w odstepach
trzymiesigeznych oraz udokumentowaé w ksigzee serwisowej wraz z podaniem miesigca, dnia i godziny.

Swiadczenia te nic podlegajg osobnemu wynagrodzeniu i nalezy je uwzglednié w kalkulacji.

Do instalacji podlegajacych obowiazkowi konserwacji zaliczajq sic:

zastgpeza instalacja sieciowa

oswietlenie bezpieczenstwa

inne urzadzenia z zakresu techniki bezpicczenstwa pracy

W zakresie prac konserwacyjnych wykonywanych w ramach oraz po uptywic gwarancji, nalezy do ninicjszej oferty dotgczyé wypetnione
oferty konserwacyjne z podaniem cykléw czasowych i doktadnym opisem $wiadczen.

5.5 Automatyka

Wykonawca automatyki winien stosowa¢ sterowniki i oprogramowanie zgodne z norma IEC 61131-3 posiadajace funkgje komunikacyjne
zgodne z normg IEC 61131-5

Przemienniki czestotliwosci dla potrzeb regulacji predkosci obrotowej winny posiadac zakres regulacii od 100 do 20 % napigcia i staty
stosunek napigeia do czgstotliwosci.

Wykonawea automatyki zobowigzany jest dostarczy¢ nieodplatie program narz¢dziowy i aplikacyjny wraz z dokumentacja struktury i
parametryzacji

Prace uruchomieniowe
Prace uruchomieniowe obejmuja nastepujace systemy:

System sterowania oddymianiem w zakresie abjetym projektem

System energetyczny

Przekazanie uzytkownikowi ksiazek eksploatacyjnych kazdego z systemow

Ksiazki eksploatacyjne powinny zawiera¢ dane dotyczace parametrow systemu, hasta dostgpowe do trybdw serwisowych,
wyznaczenie okresow przegladdw i konserwaciji oraz okreslenie ich zakresu.

Przekazanie dokumentaciji powykonawczej

Wykonanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej okreslajacej miejsce montazu i parametry.

5.11 Utylizacja

Gruz , zdemontowane przewody i osprzet nalezy poscgregowaé i wywies¢ do utylizacji .
Wykonawca winien okaza¢ dokumenty potwierdzajace oddanie do utylizacji.

Odlegtos¢ transportu do utylizacji odpadéw — 11 km.

a) SPOSOB WYKONCZENIA
Sposdb wykoriczenia poszezegdlnych rodzajéw robét — zgodnie z wiagciwymi aktami normatywnymi.

b) TOLERANCIE WYMIAROW
Przy trasowaniu przebiegdw tras i lokalizacji zachowac tolerancjg¢ — 1 cm . Dopuszezalne odchytki od poziomu i pionu—1°,

¢) ODCINKI ROBOT
Odcinkami robét sq poszczeg6lne kondygnacje w kazdym ze skrzydet budynku,

d)PRZERWY I OGRANICZENIA
Przerwy w prowadzonych robotach musza uwzgledniaé zakaz prowadzenia prac w godzinach pracy urzedu.

¢) WYMAGANIA SPECJALNE
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo przed godzinami pracy urzedu doprowadzi¢ pomieszczenia i drogi transportowe do porzadku
na wlasny Koszt.

6) KONTROLA , BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
Kontrola jakosci robét

Dostarczone przez Wykonawcg materiaty beda podlegac kontroli zgodnie z procedur opisang w punkcie 6 specyfikacji S 0

Pobicranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzic, ze wszystkie
Jjednostkowe elementy produkcji moga by¢ z Jjednakowym prawdopodobicnstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$é udziatu w pobieraniu prébek,

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw , ki6re budza watpliwosé co do
Jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonaweg usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawcea tylko w przypadku stwicrdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru, Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktdre:

a)posiadajg certyfikat na znak bezpicczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno§é z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r,
(Dz.U.99/98).

b)posiadaja deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Polska Normag lub

-aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja okreslong w pkt.1
i ktére spetniaja wymogi ST.

¢)znajduja si¢ w wykazic wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzqdzgniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99).
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W przypadku materialéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te
dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakickolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7) WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU [ OBMIARU ROBOT
Obmiar robét winien pozycjami i jednostkami miar by¢ zgodny z przedmiarem

8) OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9) OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC TOWARZYSZACYCH
Rozliczenie robét tymezasowych i prac towarzyszacych nastapi w ramach wynagrodzenia ryczattowego. Wykonawca wszystkie
spodziewanc roboty tymczasowe i prace towarzyszgce winien wyceni¢ w ramach wynagrodzenia ryczaltowego.

10) DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem wewngtrznym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcee w okresic od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biczaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika , w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcey i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosei:

-datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

-date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;.

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdt,

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegdlnych elementéw robét,

-przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i prayczyny przerw w robotach,

-uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

-daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

-zgloszenia i daty odbioréw robdt znikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robét,

-wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

-dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

-wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

-inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bgda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania
sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do dzicnnika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nic jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robét.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ , oprécz wymienionych .nast¢pujace dokumenty:
protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru rabét,

protokoty z narad i ustalen,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w micjscu odpowiednio zabezpieczonym,

Zaginiecie ktéregokolwick z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenic w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Akty normatywne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 USTAWY

10.1.1 Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane z pé#niejszymi zmianami (Dz.U nr 207/2003 poz. 2016 oraz zmiany Dz.U
nr 6/2004 poz. 41 i Dz.U. nr 92/2004, poz. 881, Dz. U.nr 93/2004, poz. 888).

10.1.2 Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. nr §0/2000, poz. 904

10.1.3 Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03.04.19993r. — Dz.U nr 55/93, poz. 250 z péZnicjszymi zmianami

10.2 ROZPORZADZENIA

10.2.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002r, w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacege danc dotyczace bezpicczefstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr
108/2002, poz. 953).




10.2.2 Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002r. w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowania (Dz.U. nr75/2002, poz. 690 oraz Dz. U nr 33/2003 poz. 270) wraz ze zmiang Dz.
U. nr 109/2004, poz. 1156.

10.2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 r. poz. 401)

10.2.5 Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dria 23.06.2003r. w sprawie informaciji dotyczacych bezpicczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia Dz.U nr 120/2003 poz. 1126.

10.4 POLSKIE NORMY -

10.4.1 PN-IEC 60 364-1 Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

10.4.2 PN-IEC 60 364-3 Instalacje elcktryczne w obicktach budowlanych

Ustalanic ogdlnych charakterystyk

10.4.3 PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje clektryczne w obicktach budowlanych

Ochrona przeciwporazeniowa

10.4.4 PN-IEC 60 364-447:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Srodki ochrony przed porazeniem pradem

elektrycznym
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