
Nazwa Ilość

1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY DROGOWE

I D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie

1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie 

równinnym (wraz ze wznowieniem punktów granicznych pasa drogowego z ich trwałą 

stabilizacją, zgodnie z projektami podziałów)

km 0,99

D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

2

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia poniżej 50 cm wraz z karczowaniem 

pni, załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora  i kosztem utylizacji

szt. 122

3

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 50-74 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 13

4

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 75-99 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 5

5

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 100-124 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 2

6

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 125-149 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 2

7

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 150-174 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 4

8

Mechaniczne ścinanie drzew o obwodzie pnia 200-224 cm wraz z karczowaniem pni, 

załadunkiem, wywozem dłużyc, gałęzi i karpiny na składowisko wskazane przez 

Inwestora i kosztem utylizacji

szt. 1

9

Usunięcie karpin po wyciętych drzewach o obwodzie poniżej 50 cm wraz z 

załadunkiem, wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów 

piaskiem wraz z zagęszczeniem oraz odtworzeniem istniejących konstrukcji 

nawierzchni

szt. 99

10

Usunięcie karpin po wyciętych drzewach o obwodzie powyżej 50 cm wraz z 

załadunkiem i wywozem na składowisko, kosztem utylizacji, zasypaniem dołów 

piaskiem wraz z zagęszczeniem, wykonaniem dodatkowej warstwy wzmacniającej z 

gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubości 25 cm oraz 

odtworzeniem konstrukcji istniejących nawierzchni

szt. 27

11
Usunięcie powalonego drzewa wraz z załadunkiem i wywozem odpadów na 

składowisko oraz kosztem utylizacji
szt. 1

12
Usuwanie krzewów wraz z karczowaniem, usunięciem karpin, załadunkiem i 

wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji
m² 1217,00

13

Usuwanie gałęzi wrastających w skrajnię drogową (pionową i poziomą) wraz z 

załadunkiem i wywozem odpadów na składowisko oraz kosztem utylizacji - na całym 

odcinku drogi (zabiegi pielęgnacyjne drzew)
kpl. 1

D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)

14
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 40 cm wraz z 

hałdowaniem i wykorzystaniem do humusowania skarp oraz wywozem nadmiaru
m² 5 245,00

D.01.02.04 Rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

15

Rozebranie nawierzchni z bruku na podbudowie wraz z wywozem i utylizacją 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na miejsce wskazane przez 

Zamawiającego)

m² 2 912,90

16 Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych (do przeniesienia) szt. 1,00

17

Demontaż istniejących tarcz do znaków drogowych (materiały pochodzące z 

rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, pozostają jego własnością i 

należy je wywieźć na plac składowy wskazany przez Zamawiającego)

szt. 2,00

18

Demontaż istniejących słupków do znaków drogowych wraz z fundamentem 

(materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za wartościowe, 

pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy wskazany przez 

Zamawiającego)

szt. 2,00

19

Demontaż istniejących tablic U-3a i U-3b z konstrukcjami wsporczymi wraz z 

fundamentem (materiały pochodzące z rozbiórki, uznane przez Zamawiającego za 

wartościowe, pozostają jego własnością i należy je wywieźć na plac składowy 

wskazany przez Zamawiającego)

szt. 3,00

II D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01 Wykonanie wykopów

20

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem na odkład

(z uwzględnieniem mechanicznego wykonania koryta pod projektowaną 

nawierzchnię jezdni)

m³ 179,80

21

Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. I-IV z wywozem gruntu na odkład 

wraz z umocnieniem ścian wykopu z ewentualnym zabiciem ścianek szczelnych, 

odwodnieniem wykopu na czas wykonania robót (od km 0+742,63 do km 0+901,47 - 

wymiana istniejącego podłoża na grunt piaszczysty głębokość min. 0,4 m)

m³ 356,60

D.02.03.01 Wykonanie nasypów

22
Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem (z 

uwzględnieniem wykonania nasypu po odhumusowaniu)
m³ 1 243,60
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23

Wykonanie nasypu z gruntu z dokopu, wraz z dowozem gruntu i zagęszczeniem (od 

km 0+742,63 do km 0+901,47 - wymiana istniejącego podłoża na grunt piaszczysty 

głębokość min. 0,4 m)

m³ 356,60

D.02.03.01e Ulepszone podłoże z mieszanki niezwiązanej stabilizowanej georusztem

24

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (MN) C50/30 

0/31,5 mm stabilizowanej georusztem trójosiowym (heksagonalnym), szerokość 

georusztu min. 4 m - górna warstwa podbudowy o grubości po zagęszczeniu 20 cm 

(jezdnia - wzmocnienie podłoża)

- od km 0+470 do km 0+901,47

m² 1 942,80

25

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej (MN) C50/30 

0/31,5 mm - dolna warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm (jezdnia - 

wzmocnienie podłoża)

- od km 0+470 do km 0+901,47

m² 2 072,20

III D.04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

26
Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża na całej szerokości 

nawierzchni (jezdnia)
m² 5 025,30

27

Mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża na 

całej szerokości nawierzchni głębokości do 35 cm w gruncie kat. I-IV z wywozem 

gruntu na odkład (zjazd bit.)
m² 138,20

D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające

28
Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie o grub. po zagęszczeniu 

10 cm, piasek (zjazd bit.)
m² 138,20

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

29
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno warstwy 

wiążącej; zużycie emulsji 0,3 kg/m²
m² 3 791,50

30
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy z 

kruszywa łamanego; zużycie emulsji 0,5 kg/m²
m² 4 682,70

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

31
Nawierzchnia z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu min. 20 cm (zakończenie drogi)
m² 34,60

32

Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu 20 cm (jezdnia)

- od km 0+000 do km 0+470

- od km 0+901,47 do km 0+998,91

m² 2 601,70

33
Podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm - warstwa o grub. po 

zagęszczeniu 20 cm (zjazd bit.)
m² 138,20

D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

34

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5 Mpa, gr. 15 cm (jezdnia)

- od km 0+000 do km 0+470

- od km 0+901,47 do km 0+998,91

m² 2 802,10

35

Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o 

Rm=2,5 Mpa, gr. 25 cm (jezdnia - wzmocnienie podłoża)

- od km 0+470 do km 0+901,47
m² 2 223,20

IV D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

36
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm 

(warstwa wiążąca) AC 16 W (jezdnia)
m² 3 791,50

D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

37
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 4 cm 

(warstwa ścieralna) AC 11 S (jezdnia)
m² 3 661,00

38
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości po zagęszczeniu 5 cm 

(warstwa ścieralna) AC 11 S (zjazdy bit.)
m² 114,80

V D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
D.06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp i rowów

39
Plantowanie poboczy, skarp wykopów i nasypów wraz z humusowaniem gr. 10 cm i 

obsianiem trawą
m² 2 902,80

D.06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy

40
Pobocze gruntowe (o nawierzchni z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm) - 

warstwa o grub. po zagęszczeniu 10 cm
m² 1 469,20

VI D.07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
D.07.01.01 Oznakowanie poziome

41 Oznakowanie poziome (grubowarstwowe, białe) m² 5,50

D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

42
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (folia odblaskowa typu 

2 dla wszystkich znaków drogowych)
szt. 23,00

43
Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (istniejące znaki do 

przeniesienia z demontażu)
szt. 1,00

44
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 60,3 mm, grubość ścianki 

2,0 mm
szt. 10,00

45 Konstrukcja wsporcza pod znaki D-42, D-43 szt. 1,00

46 Znaki U-3e wraz z konstrukcją wsporczą szt. 9,00

D.07.05.01 Bariery ochronne
47 Stalowa bariera ochronna N2/W2 m 316,00

VII ROBOTY INNE
Organizacja ruchu na czas budowy

48 Projekt oraz wykonanie organizacji ruchu na czas trwania robót kpl 1,00

GG.00.12.01 Pomiar powykonawczy
49 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,99

Wartość kosztorysowa robót (dział I-VII):

Podatek VAT 23%:
Wartość robót ogółem:


