

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### 3.1 Rozmiar prac

3.1.1 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

### 3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

### 3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

3.3.1 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Rozmiar prac

3.1.1 – rozmiar prac wg. czynności Pakiet nr XIII – Leśnictwo **G**łuchów

## Załącznik nr 3.1.1 – rozmiar prac wg czynności Pakiet nr XIII –leśnictwo Głuchów

## Dział I – HODOWLA LASU

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
Dział I – HODOWLA LASU						
I.1	MA-PORZ	Głuchów	WPOD-32N	Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stopy niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni	HA	8,40

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
I.1	MA-PORZ	Głuchów	ROZD-A500	Rozdrabnianie pozostałości zrębowych	HA	12,70
HOD	ODN-GLEB	Głuchów	WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ/ WYK-RABR	Wyorywanie bruzd pługiem leśnym/ Wyorywanie rabotowałków	HA	12,70

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	POPR	Głuchów	WYK-TAL40/ PRZ-TALSA	Zdarcie pokrywy na talerzach o średnicy 40cm* 40cm/ Przekopanie gleby na talerzach w miejscu sadzenia	TSZT	5,00

Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB	Głuchów	SADZ-1KP	Sadzenie 1 latek pod kostur na pasach i talerzach	TSZT	5,13
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Głuchów	SADZ-WM/ POPR- WM	Sadzenie wielolatek w jamkę/ Sadzenie wielolatek w jamkę w poprawkach i uzupełnieniach	TSZT	94,24
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	ODN-ZŁOŻ/ ODN- ZRB/ POPR	Głuchów	SAD-B<150/ SAD- B<300	Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 150cm <sup>3</sup> / Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym o bryłce do 300cm <sup>3</sup>	TSZT	-
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Głuchów	KOSZ-CHN/ KOSZ- CHN2/ KOSZ-CHN3	Wykaszenie chwastów w uprawach, również usuwanie nalotów w uprawach pochodnych/ drugi zabieg/ trzeci zabieg	HA	42,48
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CW	Głuchów	CW-SZTIL, CW- SZTM	Czyszczenia wczesne	HA	9,15
Dział	Grupa czynności	Leśnictwo	Kod czynności	Nazwa czynności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Głuchów	CP-SZTIL, CP-SZTM	Czyszczenia późne	HA	5,89

OCHRL	O-BUDKIS	Głuchów	16-03-1-13- - -	CZYSZ-BUD	czyszczenie skrzynek lęgowych	1	SZT	20
OCHRL O-KONTRU		Głuchów	16-03-1-13-3 -d -01	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	15
		Głuchów	16-03-1-13-70 -j -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	29
		Głuchów	16-03-1-13-7 -a -00	PUŁ-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	1	SZT	32
OCHRL	O-KONTRU						HA	6,95
OCHRL	O-POZ	Głuchów	16-03-1-13- - -	NAPR-ROG	naprawa rogatki w lesie	1	SZT	5
		Głuchów	16-03-1-13- - -	WYW-TAB	wywiesz.tablic ostrzegawczych	1	SZT	5
OCHRL	O-PROGNŚ	Głuchów	16-03-1-13- - -	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	4
OCHRL	O-SMIECI	Głuchów	16-03-1-13- - -	ZŁAD-SM	załadunek śmieci do kontenera	1	M3	80
		Głuchów	16-03-1-13- - -	ZBIER-ŚM	zbier. śmieci na terenie lasu	1	M3	80
OCHRL	O-SMIECI						M3	160
OCHRL	O-SPALGAŁ	Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	GODZ	10
		Głuchów	16-03-1-13- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	70
		Głuchów	16-03-1-13- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	70
OCHRL	O-SPALGAŁ						M3P	140
OCHRP	P-POŻAR	Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ CH	Prace godz.- ciągnik zagospod.	1	GODZ	24
		Głuchów	16-03-1-13- - -	GODZ RH	Prace godz. ręczne z zagospod.	2	GODZ	40
OCHRP	P-POŻAR							
POZ	IB	Głuchów	16-03-1-13-50 -d -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	458
		Głuchów	16-03-1-13-58 -c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	529
POZ	IB						M3	987
POZ	IIIA	Głuchów	16-03-1-13-135 -a -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	322
		Głuchów	16-03-1-13-26 -b -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	267
POZ	IIIA						M3	589
POZ	IIIAU	Głuchów	16-03-1-13-129 -c -00	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	350
POZ	IIIAU						M3	350
POZ	PM	Głuchów	16-03-1-13- - -	PODWOZ_DR	Podwóz drewna	1	M3	400
POZ	PM						M3	400
POZ	POZ-P	Głuchów	16-03-1-13- - -	DRZ-TRUDN	usuw. drzew niebezpiecznych i trudnych	2	SZT	50
POZ	POZ-P							50
POZ	PR	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harvester	1	M3	100
POZ	PR						M3	100

POZ	PTP	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	300
POZ	PTP						M3	300
POZ	PTW	Głuchów	16-03-1-13- - -	CWDMN	Mechan.poz.drewna harwester	1	M3	100
POZ	PTW						M3	100
		Głuchów	16-03-1-13-2A -w - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	31
		Głuchów	16-03-1-13-2A -y - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	16
		Głuchów	16-03-1-13-52 -b - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	68
		Głuchów	16-03-1-13-52 -f -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	61
		Głuchów	16-03-1-13-65 -d - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	3	M3	114
POZ	TPP						M3	290
POZ	TWP	Głuchów	16-03-1-13-132 -a - 00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	325
		Głuchów	16-03-1-13-61 -j -00	CWDPN	Całkow. wyrób drewna piłą,niz	4	M3	207
POZ	TWP						M3	532
POZ	ZM	Głuchów	16-03-1-13- - -	ZRYWKA	Zrywka drewna	-----	M3	3248
POZ	ZM						M3	3248
UTRZ	UT-TURYST	Głuchów	16-03-1-13-127 -a - 00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GODZ	8
		Głuchów	16-03-1-13-128 -a - 00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GODZ	8
		Głuchów	16-03-1-13-70 -a - 00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GODZ	8
		Głuchów	16-03-1-13-70 -h - 00	UTRZ-MPAM	porządkowanie Miejsca Pamięci	-----	GODZ	8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.2 Strefy trudności i odległości zrywki

3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII - Leśnictwo Głuchów

### 3.2.1 - Strefy trudności i odległości zrywki - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

Grup czynn	Leśnictwo	Adres leśny	Strefa zrywki	Odległość zrywki S	Odległość zrywki W
IB	Głuchów	16-03-1-13-50 -d -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13-58 -c -00	1	400	400
IIIA	Głuchów	16-03-1-13-135 -a -00	1	500	500
	Głuchów	16-03-1-13-26 -b -00	2	300	300
IIIAU	Głuchów	16-03-1-129 -c -00	1	400	400
PR	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
PTP	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
PTW	Głuchów	16-03-1-13- - -	1	400	400
TPP	Głuchów	16-03-13-2A -w -00	2	500	500
	Głuchów	16-03-13-2A -y -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-13-52 -b -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-13-52 -f -00	2	800	800
	Głuchów	16-03-13-65 -d -00	1	400	400
TWP	Głuchów	16-03-1-13-132 -a -00	1	300	300
	Głuchów	16-03-1-13- 61 -00	1	500	500

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.3 Układ sortymentowy pozyskania drewna

3.3.1- Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

3.3.1 - Układ sortymentowy pozyskania drewna - Pakiet nr XIII – Leśnictwo Głuchów

Grupa czynn	Adres leśny	PKN		Iglaste				Iglaste	Liściaste				Liściaste	Razem
		S4	S3	S2A	S2B	S4	W		S2A	S2B	S4	W		
IB	16-03-1-13-58 -c- -00	N	N	160,00	60,00	32,00	127,00	379,00	24,00	80,00	30,00	17,00	79,00	458,00
	16-03-1-13-50 -d- -00	N	N	163,00	79,00	18,00	167,00	427,00	52,00	10,00	25,00	15,00	102,00	529,00
Razem IB				323,00	139,00	50,00	294,00	806,00	76,00	18,00	55,00	32,00	181,00	987,00
IIIA	16-03-1-13-135 -a- -00	N	N	117,00	39,00	44,00	93,00	293,00	9,00		20,00		29,00	322,00
	16-03-1-13-26 -b- -00	N	N	90,00	30,00	26,00	100,00	246,00	2,00		19,00		21,00	267,00
Razem IIIA				207,00	69,00	70,00	193,00	539,00	11,00		39,00		50,00	589,00
III AU	16-03-1-13-129 -c- -00	N	N	59,00	24,00	31,00	90,00	204,00	52,00	11,00	59,00	24,00	146,00	350,00
	Razem III AU			59,00	24,00	31,00	90,00	204,00	52,00	11,00	59,00	24,00	146,00	350,00
PR	19-03-1-13- - -	N	N	7,00		54,00	7,00	68,00	9,00		23,00		32,00	100,00
Razem PR				7,00		54,00	7,00	68,00	9,00		23,00		32,00	100,00
PTP	19-03-1-13- - -	N	N	20,00		165,00	15,00	200,00	10,00		80,00	10,00	100,00	300,00

Razem PTP				20,00		165,00	15,00	200,00

10,00		80,00	10,00	100,00
300,00				

PTW	19-03-1-13- - -	N	N	10,00		50,00		60,00
Razem PTW				10,00		50,00		60,00

		40,00		40,00
		40,00		40,00
100,00				

TPP	19-03-1-13- -2A -w -00	N	N					
	19-03-1-13- -2A -y -00	N	N					
	19-03-1-13- -52 -b -00	N	N					
	19-03-1-13- -52 -f -00	N	N			1,00		1,00
	19-03-1-13- -65 -d -00	N	N	3,00	1,00			4,00
Razem PP				3,00	1,00	1,00		5,00

10,00	3,00	3,00		16,00
11,00	3,00	7,00	10,00	31,00
30,00	12,00	11,00	15,00	68,00
25,00	15,00	14,00	6,00	60,00
52,00	18,00	40,00		110,00
128,00	51,00	75,00	31,00	290,00

TWP	16-03-1-13-132 -a 00	N	N	137,00	28,00	25,00		190,00
	16-03-1-13-61 -j -00	N	N					
Razem TWP				137,00	28,00	25,00		190,00

46,00	26,00	63,00		135,00
106,00	28,00	73,00		207,00
152,00	54,00	136,00		342,00

Razem pakiet				766,00	261,00	446,00	599,00	2072,00
--------------	--	--	--	--------	--------	--------	--------	---------

386,00	134,00	507,00	97,00	1207,00
3248,00				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--