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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
(opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i

Nazwa zamowienia: ~ WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ZADANIA BUDOWY BUDYNKU GARAZU WIELOPOZIOMOWEGO.

Adres inwestycji: ul. Taborowa 22, 60-790 Poznan, dz. nr ewid. 5/1, id. dziatki:
306401_1.0039.AR_25.5/1; obreb: 0039 Lazarz, ark. mapy: 25
Zamawiajacy: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU

Adres zamawiajacego: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

Opracowanie: mgr inz. arch. Pawet Litwinowicz WP-OIA/OKK/UpB/33/2007

Kod zamowienia wedtug CPV:

USLUGI PROJEKTOWE

71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne

71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem

71600000-4 Ustugi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Ustugi projektowania systemow grzewczych

71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych

ROBOTY BUDOWLANE

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachow

45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45210000-2 Roboty budowlane z zakresie budynkow

Zawarto$¢ opracowania:

| CZESC OPISOWA
Il CZESC INFORMACYJNA
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SPIS TRESCI:

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.2 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1 lokalizacja

1.2.2 stan wtasnosci

1.2.3 stan istniejacy

1.3 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

1.3.1 zakres prac projektowych

1.3.2 zakres rob6t budowlanych zgodny z czeScig projektowg

1.4 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1 zagospodarowanie terenu

1.4.2 projektowany budynek warsztatow zawodowych

1.5 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

1.5.1 zestawienie powierzchni

1.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.6.1 wymagania w stosunku do wybranych elementéw zagospodarowania terenu
1.6.2 wymagania w stosunku do wybranych elementow wykonczenia budynku
1.6.4 wymagania w stosunku do wybranych elementéw konstrukcyjnych

1.6.5 wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych

1.6.6 wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych i teletechnicznych

1.6.7 Uwagi ogoine

1.7 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.8 UWAGI KONCOWE
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1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego
2. Kopia mapy zasadnicze;
3. Projekt koncepcyjny

-Opis techniczny do projektu koncepcyjnego

-Komplet rysunkow

NAZWA RYSUNKU SKALA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ZAKRES PRAC 1:500
ELEWACJE BUDYNKU PN-W 1:100
ELEWACJE BUDYNKU PD-Z 1:100
RZUT KONDYGNACJI 0 1:100
RZUT KONDYGNACJI +1 1:100
RZUT KONDYGNACJI +2 1:100
RZUT DACHU 1:100
PRZEKROJ A-A 1:100
WIDOK 1 -
WIDOK 2 -
WIDOK 3 -
WIDOK 4 -
WIDOK 5 -
WIDOK 6 -

4. Umowa na dostawe energii elektrycznej.

5. Umowa na dostawe dostawe wody oraz odbior sciekow.

6. Warunki lokalizacji celu publicznego - wniosek ztozony w lipcu 2024

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - wniosek ztozony w lipcu 2024

8. Inwentaryzacja zieleni do wycinki- nie dotyczy

9. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska — nie dotyczy

10. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy

11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych do rozbidrki - nie dotyczy

12. Badania rozpoznawcze gruntowo-wodne

13. Badania wydajnosci hydrantow zewnetrznych
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| CZESC OPISOWA

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA:

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948)

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1781)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektow i
pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1674)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271)

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (na podstawie art.
5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. Urz. MSWIA
Nr 9 poz. 42))

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)

10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z
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pozn. zm.)

11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z

pozn. zm.)

15. Zarzadzenie Nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie szczegdlnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komaérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz.
Urz. KGP 2011 Nr 1, poz. 5)

16. Zarzadzenie Nr 27 Komendanta Gtownego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek i komorek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracownikéw Policji w sprzet
teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegotowych zasad jego przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz.
KGP z 2019 . poz. 66)

17. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komdrek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegdétowych zasad jego
przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP 2002 Nr 11, poz. 70 z p6zn. zm.)

18. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 74, str. 1)

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 .
poz. 2458)

20. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z

pozn. zm.)

21. Wytyczne dla pomieszczen niejawnych w tym zalecenia Ochrony Elektromagnetycznej — zalecenia
instalacyjne systemow teleinformatycznych przetwarzajacych informacje niejawne — 1.dz. N-Z-5171/2019.

22. Wymagania dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa, stosowanych w Policji,

w zakresie informatyki i tacznosci z stycznia 2020r.

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.)

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.)

25. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.)

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (ze zm.)

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (ze zm.)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.)

1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. LOKALIZACJA

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Taborowej 22, 60-790 Poznan, dz. nr ewid. 5/1, id.
dziatki: 306401_1.0039.AR_25.5/1; obreb: 0039 Lazarz, ark. mapy: 25. Przedmiotowa dziatka stanowi teren

zamkniety.

1.2.2.STAN WLASNOSCI
Teren objety opracowaniem jest wtasno$cig Skarbu Pafstwa w trwatym zarzadzie Komendy Wojewddzkiej

Policji w Poznaniu.
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1.2.3.STAN ISTNIEJACY
Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym,
zlokalizowane sg tam budynki nalezace do kompleksu KWP w Poznaniu.
Teren objety opracowaniem obecnie wykorzystywany jest na cele parkingowe. Nawierzchnia asfaltowa. W
terenie sieci wewnetrzne przewidziane do przebudowy.
Teren inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest objety Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego. Uzbrojony jest w infrastrukture sieciowg elektroenergetyczna,

wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczna.

Fot: Stan istniejacy z oznaczeniem terenu inwestyciji.

1.3 OGOLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje:

- wykonanie kompleksowej wielobranzowej dokumentaciji projektowe;j,

-uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi uzgodnieniami/pozwoleniami i odrebnymi
decyzjami i opracowaniami wymaganymi procedura.

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem m.in. tymczasowych instalacji elektrycznych, wodyiitp.,
- budowa budynku garazu wielopoziomowego wraz z przytgczami oraz zagospodarowaniem terenu.

- przekfadki sieci zewnetrznych kolidujacych z projektowanymi obiektami,

- wykonanie przytacza elektrycznego do budynku z budynku CBZC.

- wykonanie instalacji oSwietlenia zewnetrznego,
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- wykonanie instalacji monitoringu CCTV terenu zewnetrznego oraz wewnetrznego
- wykonanie przytacza z sieci wewnetrznej, wod-kan do budynku garazu wielopoziomowego z istniejace;j sieci,
- przebudowa utwardzen w terenie opracowania drogi dojazdowej, chodnikow, terendw zielonych, budowa
nowych miejsce postojowych dla samochoddw osobowych elektrycznych ze stacjami tadowania, lokalizacja
matej architektury na terenie
- system identyfikacji wizualnej budynku, miejsc postojowych i kondygnacji
- dostawa i montaz instalacji PV zlokalizowanej na dachu.

-wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie zgodny na uzytkowanie obiektu.

1.3.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranzowego w zakresie
1)projektu zagospodarowania terenu wraz z obiektami matej architektury

2)W sktad zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z
wytycznymi BIOZ.

3) Jezeli wymagane. Opracowanie programu prowadzenia badan archeologicznych oraz uzyskanie
stosownego pozwolenia.

4) Jezeli wymagane. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczacej stanu ochrony przeciwpozarowe; i
uzyskanie odstepstwa od przepisdw techniczno-budowlanych i przepiséw pozarowych od Komendy
Wojewodzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej. W zwigzku z brakiem wymaganej wydajnosci hydrantow
zewnetrznych.

5) Dokonanie uzgodnien z Rzeczoznawcami do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, do spraw bezpieczenistwa i higieny pracy.

6) Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzen i pozwolen zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa w zakresie zwigzanym z planowanym przedsigwzigciem.

7) Uzgadnianie z Zamawiajacym rozwigzan na etapie projektowania. Rozwigzania projektowe powinny
obejmowac rozwigzana funkcjonalne, estetyczne, materiatowe oraz techniczne uwzgledniajace zapisy
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego oraz odrebne przepisy i wytyczne zwigzane z przedmiotem zamdwienia.
Rozwigzania powinny by¢ wykonane na bazie koncepcji dotaczonej do PFU. Dopuszcza sie wprowadzenie
zmian w koncepcji pod warunkiem zgody Zamawiajacego.

8) Uzgadnianie z Zamawiajgcym rozwigzan na etapie wykonania projektow budowlanych i wykonawczych oraz
przedtozenie Zamawiajacemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej przed ztozeniem jej do
urzedu celem uzyskania pozwolenia na budowe.

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowe;.

10) Przygotowanie i dostarczenie scenariusza pozarowego, schematu bezpieczenstwa pozarowego
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Dokumentacja projektowa powinna w szczegélnosci obejmowac wykonanie projektow w zakresie:

-wykonanie szczegdtowych badan gruntowych.

-projekt architektoniczny / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

-projekt konstrukcyjny / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

-projekt drogowy obejmujacy budowe komunikacji wewnetrznej oraz parkingéw. / projekt budowlany,
techniczny i wykonawczy/

-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

-projekt instalacji sanitarnych projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

-projekty sieci wewnetrznych nowoprojektowanych, przebudowa istniejgcych, likwidacja kolizji / projekt
budowlano-wykonawczy/

-projekt instalaciji elektrycznych (instalacji oswietleniowej wewnetrznej i zewnetrznej, zasilajacej, o$wietlenia
awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej), / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

- projekt instalacji elektrycznych niskopradowych ( monitoringu), / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/
-projekt instalacji przeciwpozarowych / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/

-informacja BIOZ

-inne opracowania inzynieryjne jezeli wymagane w celu wykonania zadania

-inne opracowania jezeli wymagane ze wzgledéw formalnych
1.3.2 ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZESCIA PROJEKTOWA

1) Wykonanie rob6t na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umozliwiajgcym oddanie
obiektu do uzytkowania oraz jego uzytkowania z uwzglednieniem kompletnego wyposazenia.

- Wykonanie zagospodarowania terenu, o$wietlenia, monitoringu wizyjnego terendw zewnetrznych, przytacza,
przebudowa sieci itd.,

- Budowa budynku

- Wyposazenie budynku,

2)obstuga geodezyjna wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej

3)Zapewnienie nadzorow specjalistycznych

4)Wszystkie roboty realizowane zgodnie ze STWIORB oraz obowigzujgcymi normami.

5)Ubezpieczenie budowy

6) Uzyskanie pozwolenia na budowe

7)Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz ztozenie kompletnego wniosku do odpowiedniego
Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego.

8) Przygotowanie dokumentow i odbiory obiektow ze stuzbami zewnetrznymi oraz Zamawiajgcego w celu

uzyskania pozwolenia na uzytkowanie. Uzyskanie pozwolen na uzytkowanie.
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14. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKJONALNO-UZYTKOWE

1.4.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Wjazd na teren odbywa sie bezposrednio z ul. Taborowej na dotychczasowych zasadach.

Prace w obrebie zagospodarowania terenu obejmujg wykonanie inwentaryzacji istniejacych sieci w terenie,
zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji z istniejacymi sieciami w terenie, zaprojektowanie i wykonanie
zewnetrznych instalacji energetycznych, teletechnicznych, wodociggowych i kanalizacyjnych. Nalezy wykona¢
oSwietlenie terenow zewnetrznych, monitoring wizyjny CCTV terendw zewnetrznych, oraz wykona¢ nowe
nawierzchnie utwardzone.

W ramach prac nalezy wykonac¢ miejsca postojowe dla samochoddw osobowych elektrycznych wyposazone w
stacje tadowania, miejsca réwnolegte do zachodniej elewacji budynku. W obrebie terenu opracowania nalezy
wykona¢ nowg nawierzchni¢ utwardzong dla ruchu kotowego samochodow ciezarowych, wozu bojowego PSP
oraz cysterny zaopatrzajacej stacje paliw zlokalizowang na terenie kompleksu.

Na terenach zewnetrznych nalezy wykona¢ o$wietlenie terenéw zewnetrznych oraz wykonac kosze na Smieci i

stojaki na rowery.

1.4.2 BUDYNEK GARAZU WIELOPOZIOMOWEGO

Na terenie objetym opracowaniem planuje sie budowe budynku garazu wielopoziomowego otwartego. Wjazd
do projektowanego budynku parkingu odbywac si¢ bedzie z 3 stron, z czego od strony wschodniej przewiduje
sie 2 wjazdy na kondygnacje parteru, jeden wjazd od strony pétnocnej na kondygnacje parteru oraz jeden
wjazd od strony potudniowej. Dwie wydzielone klatki schodowe do ktdrych wejScia znajdujg sie bezposrednio
od zewnatrz budynku. Klatka schodowa pdtnocna wyposazona w dzwig osobowo-towarowy zapewniajaca
dostep do kazdego poziomu parkingu. Budynek 3 kondygnacyjny o 5 poziomach potaczonych rampami dla
samochodow oraz klatkami schodowymi. Budynek nalezy wykona¢ w technologii zelbetowej z dopuszczeniem
zastosowania we fragmentach konstrukcjg stalowej. Stropy usytuowane sg na pot-poziomach na danej
kondygnacji. W poziomie terenu utwardzenie powierzchni parkingu na posadzce przemystowej na gruncie.
Budynek nie ogrzewany z wytaczeniem pomieszczenia przytacza wody i zestawu hydroforowego na cele
PPOZ.

Wydzielone klatki schodowe z przedsionkami zapewniajgce dostep do wszystkich poziomdw budynku.

W garazu nalezy wykonac:

Minimum 90 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych wysoko$¢ min. 2,0m

Minimum 16 miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych, buséw o wysokosci min. 3,0m

2 miejsca dla samochodow dla 0séb niepetnosprawnych

Na zewnatrz budynku zapewni¢ 8 miejsc dla samochoddw elektrycznych ze stacjami fadowania.

Na dachu budynku zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna.
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1.5 SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH

1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
Zestawienia powierzchni terenu jak i wielkosé pomieszczen zostata okreslona w przyblizeniu. Liczba
pomieszczen oraz ich powierzchnia moze ulec zmianie na etapie wielobranzowego projektu

koncepcyjnego i budowlanego.

DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE

- catkowita powierzchnia terenu OPraCOWANIA ..........ccoveevvrrrrieeerrre e 3099,5 m?
- szacowana catkowita powierzchnia ZabUdOWY............corerereereieenieirss e e 4009,5 m?
- szacowana powierzchnia zabudowy BUAYNKU...........c.cvemrererrrrce e 1336,5 m2
- szacowana powierzchnia biologiCZNIE CZYNNA..........veierrererieeeeeeeir sttt ee e 0 m2
- szacowana powierzchnia nawierzchni utwardzonej (drogi i ChodniKi)...........coevurrecvnnieccnieses 1763 m2
-52acowana KUDAtUra DUAYNKU. ..ottt 16038,0 m3

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA 0

pomieszczenia powierzchnia [m2]
0.1 KLATKA SCHODOWA 23,2
0.2 PRZEDSIONEK 4,8
0.3 PRZEDSIONEK 4,8
0.4 POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 7.7
0.5 MIEJSCA PARKINGOWE Z DOJAZDAMI 1153,4
0.6 PRZEDSIONEK 4,1
0.7 KLATKA SCHODOWA 27
0.8 PRZEDSIONEK 4,1
suma: 1229,1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +1

pomieszczenia powierzchnia [m2]
1.1 KLATKA SCHODOWA 27

1.2 PRZEDSIONEK 52

1.3 PRZEDSIONEK 4,8

14 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1168,3

15 KLATKA SCHODOWA 27

1.6 PRZEDSIONEK 4,2
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1.7 PRZEDSIONEK 4,1
suma: 1240,6 m?
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN - KONDYGNACJA +2
pomieszczenia powierzchnia [m2]
2.1 KLATKA SCHODOWA 27
2.2 PRZEDSIONEK 52
2.3 PRZEDSIONEK 52
24 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1097,6
25 PRZEDSIONEK 4,2
26 KLATKA SCHODOWA 27
2.7 PRZEDSIONEK 4,2
suma: 1170,4 m?
Powierzchnia uzytkowa na wszystkich kondygnacjach: 3640,1 m?

1.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamawiajgcy wymaga, aby zaprojektowane elementy budynku byty trwate i umozliwity dtugie
bezawaryjne funkcjonowanie obiektu. Kontroli zamawiajgcego podlegac¢ beda rozwigzania projektowe
zawarte w projekcie koncepcyjnym, budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
wraz z przedmiarami robét w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz
obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi Zamawiajacego

1.6.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA - DOJAZDY

materiaty — kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym, kraweznik drogowy 15 x 30 x 100 cm

KOSZE NA SMIECI
materiaty — konstrukcja ze stali nierdzewnej, wktad kosza ze stali ocynkowane;j;

Nalezy przewidzie¢ 2 kosze na Smieci (przy wejsciach do budynku).

1.6.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA BUDYNKU

IZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE
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IZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH.
Izolacja przeciwwodna szczelnie potaczona z izolacjg pozioma.
Nalezy zastosowa¢ mase bitumiczng do izolacji powtokowych. Wykona¢ 3 warstwy, izolacja wyprowadzona

min. 35cm ponad poziom projektowanego terenu.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA SCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE
Papa podktadowa na podktadzie z gruntu bitumicznego, izolacja szczelnie potaczona z izolacjg pionowg
Scian fundamentowych.

Odciecie z papy termozgrzewalnej na poziomie wierzchu fundamentow .

PAROIZOLACJE
materiaty — folia PE paroizolacyjna

IZOLACJAPLYTY | SCIAN FUNDAMENTOWYCH SZYBU WINDOWEGO
Rozwigzanie systemowe — izolacja typu ciezkiego. Zewnetrzna powtoka hydroizolacyjna z zastosowaniem

masy bitumiczno-polimerowej. Nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

IZOLACJA SCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO
materiaty — folia w ptynie, naroza zabezpieczone tasma. Izolacja na posadzkach oraz Scianach do petnej

wysokos$ci uktadania ptytek.

IZOLACJA DACHU

izolacja przeciwwodna — membrana PVC 1,5mm antypo$lizgowa kolor szary lzolacja musi posiada¢ aprobate
niepalnosci Broof.

IZOLACJE TERMICZNE
IZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH POMIESZCZEN OGRZEWANYCH

materiaty - Ptyty z Wetny skalnej. Grubos¢ 15cm. AD = 0.034 W/m*K

IZOLACJA DACHU

materiat — wetna dachowa:
-grubo$¢ catkowita 20cm uktad 2x monrock MAX E 10cm, AD = 0,038 W/m-K

ELEWACJE BUDYNKU
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ELEMENTY ZELBETOWE
Wszystkie elementy zelbetowe w kolorze naturalnego betonu(beton archite ktoniczny). Impregnacja

impregnatami do betonu architektonicznego do stosowania zewnetrznego.

SIATKA CIETO CIAGNIONA

Na elewacji nalezy wykonac panele wypetnione siatkg cieto ciggniong. Kazdy panel wykonany w ramie z
katownika stalowego 50x50x3. Indywidualne ramy w obrebie kazdej kondygnacji ocynkowane malowane
proszkowo w kolorze czarnym. Montowane na dystansach 20cm od konstrukcji zelbetowej. Wypetnienie z

:

siatki cieto ciggnionej w kolorze czarnym.
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kondygnaciji nie byta mniejsza niz 35% powierzchni cian.

DASZKI NAD WEJSCIAMI DO BUDYNKU
Wykonane jako elementy Zelbetowe w kolorze naturalnego betonu. Obrobka blacharska w uktadzie

pionowym na czotach ptyty zadaszenia w uktadzie pionowym tgczona na rabek stojacy.

OBROBKI BLACHARSKIE
materiaty — blacha tytan-cynk, patynowana w kolorze antracyt gr. 0,5 mm, Obrobki te muszg wystawac poza
lico Sciany min. 40 mm i powinny zapewnia¢ catkowitg ochrone przed migracjg wilgoci. Obrébki blacharskie

wykonane na rabek stojacy, lutowane. Attyki wykonczone blachg na rabek stojacy w uktadzie pionowym.

OKNO WYLAZOWE
Nalezy zapewni¢ wyjscie na dach z klatki schodowej. Wytaz dachowy, uchylny; Swiatto przejScia min. 1 x 1 m.
Dostep z drabiny lub klamer.

DRZWI ZEWNETRZNE / WEJSCIOWE

Drzwi aluminiowe wyposazone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydta pasywnego (dolny i gérny),
klamki typu U.

Szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste.

Zamki wypuszczane z wktadkg patentowa.

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze
srebrnym satynowe.

Umax = 1,3 Wim2K

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w
Swietle oScieznicy drzwi.

Klasa odporno$ci ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym

DRZWI ZEWNETRZNE / TECHNICZNE / POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO

Drzwi stalowe wyposazone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydta pasywnego (dolny i gorny), klamki
typu U.

Szyby zespolone, szkto bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste.

Zamki wypuszczane z wktadkg patentowa.

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze
srebrnym satynowe.

Umax = 1,3 Wim2K

Grubo$¢ skrzydta drzwi po otwarciu przy kacie 900 nie moze pomniejsza¢ wymiaru szeroko$ci otworu w
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Swietle oScieznicy drzwi.

Klasa odporno$ci ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym

WYKONCZENIE POSADZEK CZESC PARKINGOWA NA KONDYGNACJACH - POSADZKA
PRZEMYSLOWA
materiat — posadzka przemystowa zbrojona szlifowana. (ptyty stropowe prefabrykowane)

POSADZKA NA GRUNCIE

Posadzke betonowa zbrojong wtoknem stalowym. Przy naroznikach wklestych posadzke nalezy dozbroi¢
dodatkowo.

Jako warstwe wykonczeniowg nalezy zastosowac posypke. Posadzke nalezy zaimpregnowac preparatem
krzemianowym.

Beton nalezy uktadac na warstwie poslizgowej w postaci folii PE o grubo$ci 0,2mm, uktadanej na zaktad min
30cm.

PROJEKTOWANE SCIANY
Wszystkie Sciany zewnetrzne wykonac jako zelbetowe.

PROJEKTOWANE SCIANY WEWNERZNE

Sciany wewnetrzne dopuszcza sie jako murowane z bloczkéw wapienno piaskowych.

KLATKI SCHODOWE

Klatki schodowe wydzielone pozarowo

Balustrada stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016.

Elementy wypetnienia balustrady — prety stalowe @ 10, maksymalny przeswit 12 mm; pochwyty z rur
stalowych o przekroju kwadratowym 50 x 50 x 3 mm

WINDA OSOBOWA

Projektuje sie wykonanie urzadzenia dzwigowego zapewniajgcego dostep do wszystkich kondygnacii
uzytkowych budynku, zlokalizowany wewnatrz budynku i przystosowany do przewozu oséb
niepetnosprawnych oraz urzadzen technicznych

Minimalne wymagania:

- predko$¢ jazdy: minimum 1 m/s

- wykonczenie szybu (materiat): Betonowy

- uktad paneli kabinowych: pionowy

- wykonczenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana

- podtoga / wykonczenie: sztuczny kamien

- sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana

- oSwietlenie: LED




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ,BUDYNEK GARAZU
WIELOPOZIOMOWEG”

- porecz - na $cianie tylnej, chrom szczotkowana , mocowanie: chrom polerowany
- $ciana tylna kabiny: laminat Santorini White

- Sciany boczne kabiny: laminat Santorini White

- kaseta dyspozycji wykonczenie: szklane, przyciski sensoryczne

- portale w kabinie wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- pozostate wyposazenie w kabinie: chrom szczotkowany

- wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- drzwi szybowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- drzwi kabinowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana

- zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

- naped elektryczny regulowany

WYKONCZENIE WEWNETRZNE SCIAN KLATKI SCHODWE, PRZEDSIAKI INNE POMIESZCZENIA.
Sciany murowane tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gtadzie polimerowe.
malowanie $cian— zastosowac lamperie lakierowang do wysokosci 220 cm; powyzej $ciany malowane

farbami lateksowymi, zmywalnymi.

POSADZKI KLATKI SCHODWE, PRZEDSIAKI INNE POMIESZCZENIA - WARSTWA WYKONCZENIOWA
warstwa wykonczeniowa — plytki gresowe,

Plytki gresowe (nalezy zastosowac cokoét wys. 8 cm z plytek identycznych jak te zastosowane na posadzce w
pomieszczeniu):

- wym. 598x598, grubo$¢ 10mm

- ptytki gresowe

- rektyfikowane

- nasigkliwos¢ <0,5%

- powierzchnia mat, antyposlizgowos¢ R10/B.

WYCIERACZKA ZEWNETRZNA PRZED WEJSCIAMI DO BUDYNKU.

Systemowa wycieraczka aluminiowa. Profile aluminiowe wzmocnione, wktad z gumy ryflowane;
antyposlizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe.
Wysoko$¢ maty 20mm.

Mata zewnetrzna, antyposlizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy obuwia.

OZNAKOWANIE POZIOME MIEJSC PARKINGOWYCH
Wykonac farbg do poziomego oznakowania drég rozpuszczalnikowa. Stosowac farby wykonane na bazie
zywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalnikow organicznych. Kazde miejsce oznaczone indywidualnym

numerem.
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1.6.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNK

1.6.4.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowy budynku garazowego wielopoziomowego, 3-
kondygnacyjnego (3 kondygnacje naziemne), przekrytego dachem ptaskim, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznar,
dz. Nr ewid. 5/1, obreb: 0039 Lazarz, ark. Mapy: 25 dla Komendy Wojewddzkiej Policji w Poznaniu , ul. Jana

Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznan

1.6.4.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszego projektu budowlanego sa;
-Koncepcja architektoniczna w zakresie PFU

-Aktualne normy, akty prawne i instrukcje

-Literatura techniczna oraz artykuty techniczne

-Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentow.
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1.6.4.3 Charakterystyka ogdlna

Teren objety opracowaniem znajduje sie¢ w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym,

zlokalizowane sg tam budynki nalezace do kompleksu KWP w Poznaniu. Nowo projektowany budynek ma 3

kondygnacje nadziemne i nie posiada podziemnych. Budynek zaproponowano w technologii zelbetowej z

dopuszczeniem zastosowania we fragmentach konstrukcjg stalowa.

Ponizej pokazano siatke stupow oraz przekrdj przez budynek z ktdrego wynika, ze stropy usytuowane sg na

pot-poziomach na danej kondygnaciji. W poziomie terenu utwardzenie powierzchni parkingu jako posadzka
przem

ystowa.
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1.6.4.4 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna, posadowienie

Na etapie projektu budowlanego nalezy opracowa¢ witasciwg dokumentacje geotechniczna.

W zalezno$ci od wynikéw wykonanych badan oraz zakresu prac obiekt bedzie mégt by¢ zakwalifikowany do |
lub Il kategorii geotechnicznej w warunkach prostych z uwagi na swojg charakterystyke (stan wiedzy na etapie
PFU).

| kategoria Il kategoria lll kategoria
geotechniczna geotechniczna geotechniczna
Warunki geotechniczne proste proste ziozone prostef_z%ozonef
skomplikowane
Opinia geotechniczna X X X X
Dokumentacja badan
. X X X
podioza gruntowego
Projekt geotechnicznych
- Co X X X
warunkow posadowienia
Dokumentacja X "
|_geologiczno - inzynierska

1.6.4.5 Normy i obciazenia (wybrane):

PN-EN 1991-1-1:2004: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine -
Obcigzenia uzytkowe w budynkach.
PN-EN 1991-1-3:2005: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogoine -
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Obcigzenia $niegiem.
PN-EN 1991-1-4:2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdine -
Oddziatywania wiatrem.
PN-EN 1991-1-7:2008: Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-7: Oddziatywania ogdine -
Oddziatywania wyjatkowe
PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla
budynkow
PN-EN 206: Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.
PN-EN 13877-2: Nawierzchnie betonowe - Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych.
PN-B-06265: Krajowe uzupetnienie PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Obciazenia uzytkowe:

Obcigzenie powierzchniowe: gk=2,5kN/m2

Obcigzenie punktowe: Qk=10 kN

Obcigzenia od uderzen pojazdow:

Dla samochoddw osobowych w garazach (parkingach wielopoziomowych):
Sita Fdx 50 kN

Sita Fdy: 25 kN

Wysokos$¢ przytozenia sity a: 0,25 m ponad poziomem jezdni

Strefy klimatyczne

obcigzenie wiatrem:

Poznan: Potozony w | strefie wiatrowej Polski, co oznacza, ze konstrukcja musi by¢ zaprojektowana z
uwzglednieniem obcigzen wiatrowych zgodnie z normg PN-EN 1991-1-4:2008 (Eurokod 1).

obcigzenie Sniegiem:

Poznan: Potozony w || strefie Sniegowej Polski, co oznacza, ze konstrukcja musi by¢ zaprojektowana z

uwzglednieniem obcigzen $niegowych zgodnie z normg PN-EN 1991-1-3:2008 (Eurokod 1).

Klasy niezawodnosci parkingéw (garazy) samochodowych nieprzekraczajacych 6 kondygnacji.
Klasa konsekwenciji zniszczenia (CC)

Dla parkingdw samochodowych (garazy) nieprzekraczajgcych 6 kondygnacii,
CC2: Przecietne zagrozenie zycia ludzkiego lub znaczne konsekwencje ekonomiczne, spoteczne i
Srodowiskowe.

Klasa niezawodnoéci (RC)
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Zgodnie z klasyfikacja, odpowiadajaca klasa niezawodnosci dla takich parkingdw to:
RC2: Klasa przecigtnej niezawodnosci.
Dla ustalonych klas niezawodnosci (RC) oraz klas konsekwenciji zniszczenia (CC) dobiera sie poziom nadzoru

projektowania (DSLY) i poziom inspekcji wykonawstwa (ILY).

1.6.4.6 Elementy konstrukcji budynku poddane ocenie i analizie

Fundamenty

Stopy fundamentowe pod stupami: Wykonane z betonu C30/37 W8, zbrojone stalg A-llIN, o grubosci
dostosowanej do lokalnych warunkow geotechnicznych, zapewniajgce stabilno$¢ konstrukcji. Fundamenty
musza przenosi¢ petne obcigzenie z wyzszych kondygnacji oraz dodatkowe obcigzenia klimatyczne i
uzytkowe wynikajgce z ruchu pojazdow.

tawy fundamentowe pod klatkg schodowa: Beton C30/37 W8, zbrojone pretami ze stali A-IIN.

Ptyta fundamentowa pod szybami windowymi: Beton C30/37 W8, grubo$¢ dostosowana do obcigzen
dynamicznych(jesli wystepuije) i statycznych wynikajacych z uzytkowania wind. Ptyta fundamentowa musi by¢
odpowiednio zaprojektowana z uwzglednieniem warunkow konserwacji i eksploatacji urzadzenia (podszybie)

Stupy zelbetowe prefabrykowane

Zelbetowe, zbrojone: Przekréj 50x50 cm, wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojenie stalg A-IlIN.
Stupy sg kluczowymi elementami nosnymi konstrukcji, ktore przenosza obcigzenia z wyzszych kondygnaciji na
fundamenty. Muszg by¢ projektowane z uwzglednieniem petnego zakresu obcigzen, w tym obcigzen
pionowych, poziomych oraz wynikajacych z ruchu pojazdow i warunkéw eksploatacyjnych. Siatka stupow: 2x
8,35m +6,60m + 2 x 8,35m oraz w drugim kierunku 4,25m + 7,25m + 4,75m + 4,75m + 7,25m + 4,25m.

Podciagi zelbetowe prefabrykowane

Zelbetowe: Prefabrykowane, z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojone stalg A-IlIN. Podciagi musza by¢
zaprojektowane do przenoszenia obcigzen z ptyt stropowych oraz przekazywania ich na stupy. Podciagi petnig
takze role usztywniajacg dla catej konstrukcji, przekazujac wraz ze stropami poziome obcigzenia na uktady
klatkowo-windowe. Ograniczenie ugie¢ do L/500

Stropy zelbetowe

(*) prefabrykowane sprezane jednoprzestowe o rozpietosci 8,35m i 6,60m: Ptyty HC265 o dtugosci od 4,50 m
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do 12,90 m, z warstwg zbrojonego siatkg nadbetv(;l;ﬁ P (I)DZ’;;;A; v;i)Grezane zapewniajg wysokg nosno$¢ i odpornos¢
na obcigzenia dynamiczne, co jest kluczowe w przypadku parkingdw wielopoziomowych. LUB (¥)
prefabrykowane typu Filigran wieloprzestowe lub jednoprzestowe: Z betonu C30/37 (lub C35/45), z warstwg,
betonu wylewanego na budowie zapewniajgcg odpowiednig nosno$¢ i sztywnos¢ konstrukcii.
Monolityczne: Na pochylniach, wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojone stalg A-IlIN. Stropy
monolityczne na pochylniach musza by¢ projektowane z uwzglednieniem obcigzen gtéwnie wynikajacych z

ruchu pojazddw oraz warunkéw eksploatacyjnych, w tym odporno$ci na zuzycie i warunki atmosferyczne.

Wszystkie stropy prefabrykowane muszg by¢ zaprojektowane z odpowiednig warstwg nadbetonu, ktory
zapewnia szczelno$¢ i usztywnienie konstrukciji. Szczelno$¢ stropow jest kluczowa dla zapobiegania
przenikaniu wody, co mogtoby prowadzi¢ do korozji zbrojenia i uszkodzen betonu. Warstwa nadbetonu musi
by¢ zbrojona siatka, co przeciwdziata klawiszowaniu i zwigksza no$no$¢ w poprzek ptyt. Uwzgledni¢ nalezy
warstwy spadkowe do odprowadzenia wody, a takze powtoki ochronne (np. zywiczne)

Ograniczenie strzatki ugiecia dla stropow Zelbetowych : do wartos¢ L/400 (20mm) ma zapobiec

odczuwaniu ugiec¢ stropéw podczas poruszania si¢ pojazdem.
Sciany zelbetowe monolityczne

Trzony klatkowo-windowe: Wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45) W8 (w obszarze podziemnym) zbrojone
stalg A-llIN. Sciany trzonu klatkowo-windowego petnig kluczowa role w usztywnianiu catej konstrukcji,
zapewniajac jej stabilno$¢ i odpornos¢ na obcigzenia boczne. Tworzg one catosciowy podwojony ukfad
klatkowo-windowy i przenoszg poziome obcigzenia catej konstrukcii, co jest istotne dla zapewnienia stabilnosci
| bezpieczenstwa budynku.

Sciany bariery ochronne

Prefabrykowane zelbetowe: Wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalg A-llIN. Sciany bariery ochronne
muszg by¢ projektowane i montowane z uwzglednieniem obcigzen wynikajacych z potencjalnych uderzen
pojazdow.

Konstrukcja dachu

Blacha trapezowa: Wykonana z blachy trapezowej ocynkowanej, z izolacjg termiczng z twardej wetny

mineralnej o grubosci 10 cm, wykonczona membrang PVC. Konstrukcja dachu musi by¢ zaprojektowana do

przenoszenia obcigzen sniegu, wiatru oraz dodatkowych obcigzen wynikajacych z instalacji paneli
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fotowoltaicznych.

Podkonstrukcja stalowa pod fotowoltaike

Profile walcowane zamkniete ze stali S355J2: Konstrukcja no$na pod panele fotowoltaiczne, zaprojektowana
do przenoszenia obcigzen wynikajacych z cigzaru paneli oraz oddziatywan wiatru i $niegu. Konstrukcja musi

by¢ zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowanie) i zaprojektowana zgodnie z wymogami dostawcy paneli.

1.6.4.7 Wymagania dotyczace mrozoodpornosci i klasy ekspozyciji

Wszystkie elementy powyzej terenu muszg spetniac kryteria oceny odporno$ci betonu na cykliczne
zamrazanie — odmrazanie FT2 w obecnosci soli odladzajacych wg PN-EN 13877-2 oraz kombinacje klas
ekspozycji XC3 i XD3 (XD3 dla wybranych elementow — okre$lone na etapie Projektu Budowlanego). Beton
powinien by¢ zaprojektowany jako mrozoodporny, z odpowiednimi proporcjami sktadnikow oraz zbrojeniem,

aby sprosta¢ warunkom eksploatacyjnym w trudnych warunkach klimatycznych.

Kryteria oceny odpornosci betonu na cykliczne zamrazanie — odmrazanie FT2
Maksymalne w/c: 0,50

Minimalna ilos¢ cementu: 320 kg/m?

Minimalna klasa betonu: C30/37

Minimalne napowietrzenie: 4,0%

Klasy ekspozycji

XC3 - Korozja zbrojenia spowodowana karbonatyzacjg (beton w Srodowisku umiarkowanie wilgotnym):
Minimalna klasa betonu: C30/37

Wymagania dodatkowe:

Maksymalny stosunek w/c (woda/cement): 0,55

Minimalna ilos¢ cementu: 280 kg/m?

Napowietrzenie betonu: nie wymagane

XD3 - Korozja zbrojenia spowodowana chlorkami (np. solg odladzajaca) w Srodowisku cyklicznie mokrym i
suchym (nawierzchnie drog i parkingow):

Minimalna klasa betonu: C35/45

Wymagania dodatkowe:

Maksymalny stosunek w/c (woda/cement): 0,45

Minimalna ilos¢ cementu: 320 kg/m?
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Napowietrzenie betonu: wskazane

1.6.4.8 Wnioski

Przedstawione zamierzenie budowlane jest mozliwe realizacji

Zabezpieczenie ppoz. przeciwwilgociowe oraz antykorozyjne elementow konstrukcyjnych

Szczegoty dotyczace wymogow odnosnie zabezpieczenia ppoz. oraz izolacji przeciwwilgociowych
poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych wedtug Projektu Funkcjonalno Uzytkowego architektury.

1.6.4.9 Uwagi koricowe

Wszystkie prace projektowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Normami, a prace
realizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz przepisami BHP pod statym nadzorem technicznym oséb uprawnionych.

Wszystkie materiaty budowlane, konstrukcyjne i wykoriczeniowe zaproponowane w Programie Funkcjonalno
Uzytkowym i w przysztym Projekcie Budowlanym oraz te uzyte przez Wykonawce muszg posiadac
obowigzujgce w Polsce Swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
Wszystkie zaprezentowane wartosci gtownych obcigzen (katalog obcigzen nie obejmowat wszystkich
obcigzen), normy , a takze wymagania dotyczace mrozoodpornosci muszg by¢ uwzglednione przy
projektowaniu konstrukcji wielopoziomowego parkingu samochodowego w Poznaniu. Konstrukcja musi by¢
odpowiednio zaprojektowana, aby zapewni¢ no$nosc, trwato$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania w trudnych
warunkach eksploatacyjnych. Elementy konstrukcyjne, takie jak stupy, podciagi, stropy, $ciany, dach oraz
podkonstrukcja pod fotowoltaike, musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz spetnia¢ kryteria
dotyczace obcigzen dynamicznych, statycznych oraz klimatycznych.

1.6.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH

INSTALACJE SANITARNE

1. INSTALACJE WOD- KAN
1.1. Instalacja wody zimne;j

Budynek nalezy zaopatrzy¢ w wode z sieci wodociagowej zlokalizowanej na terenie Inwestora, poprzez

niezalezne przytacze, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na dostawe wody wydanymi przez
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gestora sieci.

Woda w obiekcie zuzywana bedzie na cele:
- ochrony p.poz. (instalacja wodociggowa p.poz.),

Uktad wodomierzowy dla przedmiotowego budynku nalezy zlokalizowa¢ w pomieszczeniu technicznym

zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.

Nalezy przewidzie¢ uktad podnoszenia ciSnienia w instalacji gwarantujacy wymagane cisnienie na cele ppoz.
W tym celu nalezy przewidzie¢ kompletny zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji pionowej, z
ptaszczem , podstawa, wirnikiem, watem i komorg wykonang ze stali nierdzewnej. Montaz pomp wraz z
silnikiem na wspdInej ramie wykonanej ze stali nierdzewne;.

Wymagane parametry techniczne dla zestawu:

- przeptyw i wysoko$¢ podnoszenia wg obliczen,

- ilo§¢ pomp — min.2 ( 1 praca +1 rezerwowa)

- zestaw wyposazony w szafe sterowniczo-zasilajaca.

Uktad podnoszenia ciSnienia wydzieli¢ w pomieszczeni ogrzewanym wyposazonym w odptyw do kanalizacji

sanitarnej.

Zestaw wyposazony w wibroizolatory, armature zwrotng i odcinajacq na ssaniu i ttoczeniu pomp, kolektor
ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych, membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia
hydrauliczne, manometry z czujnikami cisnienia. Sterowanie zestawu za pomocg sterownika
mikroprocesorowego wspotpracujgcego z przetwornicg czestotliwosci — ustabilizowanie cisnienia w rurociggu
ttocznym niezaleznie od rozbioru wody. Zestaw wyposazony w komplet zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem. Szafa sterownicza powinna umozliwia¢ prace automatyczng oraz reczne
zatgczanie pomp.
Zestaw w komplecie z obejSciem testujacym , ktdre stuzy do utrzymania sprawnosci ruchowej pomp gtownych
i kontroli parametrow pracy. Obudowa szafy sterowniczej winna by¢ metalowa, malowana proszkowo, 0
stopniu ochrony minimum |P 54.

a) Czujnik cisnienia zamontowany do rozdzielni za pomoca ztaczy o stopniu ochrony IP 68,

umozliwiajacych tatwg wymiane.

1.2. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw systemem hydrantow wewnetrznych
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chroniony musi by¢ caty budynek — instalacje pozarowa projektowac¢ wg aktualnego operatu pozarowego

sporzadzonego dla niniejszej inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawce ds ppoz.

Przewidzie¢ instalacje hydrantowg sucha. W tym celu za uktadem podnoszacym ci$nienie nalezy przewidzie¢
zawor elektromagnetyczny umozliwiajacy wykonanie instalacji hydrantowej jako suchej. Zawor normalnie jest
w pozycji zamknietej. W przypadku spadku ci$nienia na instalacji hydrantowej zawor otworzy sie i nawodni

pion.

Dla liczby pionow powyzej trzech oraz ilosci hydrantéw wew. na sieci obwodowej powyzej pieciu, nalezy
uwzglednic aby instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociggowej przeciwpozarowej wg PN-B-02863:1997

miata co najmniej podwojne zasilanie.

Wymagane ci$nienie minimalne na kazdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi 2,0 bary. Nalezy
przewidzie¢ zestaw hydroforowy zapewniajacy wymagane cisnienie pracy i wydajno$¢ przeptywu.

Zestaw wyposazony w wibroizolatory, armature zwrotng i odcinajacq na ssaniu i ttoczeniu pomp, kolektor
ssawny i ttoczny z rur stalowych kwasoodpornych,membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia
hydrauliczne, manometry z czujnikami cisnienia. Sterowanie zestawu za pomocg sterownika
mikroprocesorowego w sekwencji kaskadowej. Zestaw wyposazony w komplet zabezpieczen zwarciowych,
termicznych i przed suchobiegiem.

Zestaw w komplecie z obejSciem testujgcym (spinka kolektora ssawnego i ttocznego), ktdre stuzy do
utrzymania sprawnosci ruchowej pomp gtownych i kontroli parametrow pracy. Obejscie wyposazone w zawor

elektromagnetyczny, wodomierz z nadajnikiem impulséw oraz zawor regulacyjny.

Zgodnie z operatem ppoz. przewidzie¢ nalezy wymagane hydranty wew.

Kazdy hydrant wewnetrzny dodatkowo powinien posiada¢ miejsce na gasnice proszkowa. Hydranty ocieplane
| ogrzewane - z automatycznym systemem przeciw zamarzaniu instalacji wodnej wewnatrz hydrantu. Hydrant
jest przeznaczony do miejsc narazonych na dziatanie niskich temperatur do -25 0C (w warunkach
bezwietrznych). Hydrant ocieplony materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0.042
WI/(m*K) oraz wyposazony w element grzejny 150W/230V z termostatem. Wraz ze spadkiem temperatury
wnetrza, termostat automatycznie zatacza ogrzewanie tak, aby temperatura wewnatrz hydrantu nie spadia
ponizej +5 0C. Specjalna konstrukcja szafy hydrantowej dodatkowo zabezpieczajg hydrant przed stratami
ciepta oraz kondensacji. Hydranty wewnetrzne muszg posiadac atest CNBOP catosciowy na skrzynke wraz z

wyposazeniem.

Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na gwint lub z rur stalowych ocynkowanych

cienkosciennych taczonych na ztaczki zaprasowywane. Zawiesia — stalowe ocynkowane na podktadkach
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gumowych, atestowane.

Maksymalne cisnienie pracy armatury min. — 1,0 MPa

Wszystkie przej$cia przez przegrody p.poz. zabezpieczone masg ognioochronng o odpornosci ogniowe;
rownej odporno$ci przegrody z oznaczeniem trwatym miejsca przejscia zgodnie z instrukcjg producenta

zabezpieczenia.

Zasiegiem hydrantow zewnetrznych powinien by¢ chroniony caty budynek, zgodnie z Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. Nalezy zweryfikowa¢ istniejace hydranty i sprawdzic ich
zasieg. W przypadku braku ochrony przedmiotowych budynkow nalezy na sieci wodociggowej zew.
przewidzianej do zew. gaszenia pozaru wykonac hydranty zew. — zgodnie z wydanymi warunkami

technicznymi na dostawe wody.

Izolacja termiczna

Wszystkie rurociggi wody nalezy zaizolowac stosujac otuliny prefabrykowane. Minimalna grubos$¢ izolacji
przewodow zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zatgcznik nr 2].

Srednica wewnetrzna rurociagu  (Grubos¢ izolacji dla materiatu 0 0,035 W/mK
[mm]

do 22mm 20

0d22mm do 35mm 30

od 35mm do 100mm rowna Srednicy wewnetrznej rur

1.3. Kanalizacja parkingowa

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane bedg $cieki z posadzek z hali garazowej, wcze$niej podczyszczone w
separatorze substancji ropopochodnych, zlokalizowanym na poziomie parteru budynku.

Odwodnienie posadzki w garazu zaprojektowac za pomocg odwodnien liniowych lub wpustow punktowych
Montaz odwodnienia/wpustow zgodnie z wytycznymi producenta.

Scieki z garazu sprowadzone bedg na separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem,
zlokalizowany na kondygnacii parteru. Scieki te odprowadzane bedg do instalacji kanalizacji sanitarnej,
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grawitacyjnej podposadzkowe;.
llos¢ Sciekow technologicznych powstatych z powierzchni odwadnianego garazu wewnetrznego wymagana do
podczyszczenia zastata wyznaczona na podstawie ilosci Sciekdw z punktow poboru wody Qs dm3/s .
Maksymalna ilo$¢ Sciekow, jaka powstanie z powierzchni odwadnianych garazy to iloS¢ wody jaka nalezy

zapewni¢ na potrzeby p.poz. budynku przy dwdch czynnych hydrantach Dn33 2x1,5 dm3/s = 3,0 dm3/s.

Dobor separatora kanalizacji parkingowej
Przeptyw nominalny do doboru separatora obliczono na podstawie normy PN-EN 858-2 korzystajac ze wzoru:
Q=Qsxfd

fd — wspdtczynnik zalezny od gestosci cieczy separowanej, fd=1,0

Qs - ilo$¢ sciekdw technologicznych Qs=3,0 dm3/s

Qnom = Qs x fd =3,0 x 1 = 3,0 dm3/s

Wymagana ilos¢ osadu kanalizacyjnego dla garazy wewnetrznych obliczono zgodnie z normg PN-EN-858-2
ze wzoru:

(100 x Qnom)/fd i wynosi ona 300 dm3

Separator wraz z osadnikiem montowac zgodnie z wytycznymi producenta.

1.4. Kanalizacja deszczowa

W celu odwodnienia dachu zaprojektowano system wewnetrznej, grawitacyjnej kanalizacji deszczowe;.
Projektuje sie wpusty dachowe.

Wszystkie piony kanalizacji deszczowej sprowadzone sg na poziom kondygnacji parteru, zbierane pod
stropem w ciggi poziome i wyprowadzone poza budynek zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W
przypadku braku mozliwosci odprowadzenia cato$ci wod deszczowych do sieci kd nalezy przewidzie¢ zbiornik

retencyjny oraz regulator odptywu.

Piony kanalizacji deszczowej nalezy zaizolowac termicznie. Do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej

podtgczone bedg odwodnienia liniowe zewnetrzne oraz wpusty dachowe podgrzewane.

Kanalizacje deszczowg grawitacyjng prowadzong wewnatrz budynku pod stropem garazu zaprojektowano z
rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC-U klasy S.

Na odcinkach prostych przewodéw odptywowych zaprojektowano czyszczaki, w zaleznosci od srednicy:

- co 15 mdla d=0,10m do 0,15m

- c0 25 m dla d=0,20m do 0,30m

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego obiektu nalezy
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odpowiednio zabezpieczy¢ przy uzyciu systemow przegrdd ogniowych: ogniochronnych kotnierzy lub opasek
ogniochronnych. Przejscia instalacyjne spetniajg kryteria do klasy odporno$ci ogniowej El rwnej klasie
odpornosci przegrody. Przejscia instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi

w instrukcji firmowej producenta.

PrzejScia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, powinny by¢
zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku (przejécia gazoszczelne, tancuchowe)

np., firmy INTEGRA lub rbwnowazne.

Rurociggi prowadzone pod stropem nalezy montowac¢ do stropu na systemowych zawiesiach i podporach nie

rzadziej niz co 1 metr.

Kanalizacja deszczowa i sanitarna
Rurociggi
Instalacje sieci zewnetrznej nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej Sciance klasa S /SN8,
SDR=34/, taczonych na kielich z uszczelkg gumowa.
Probe szczelnosci kanalizacji deszczowej na eksfiltracje nalezy wykonac zgodnie z aktualnymi normami .
Studzienki
Na zewnetrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidziec:
- studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej @425

 kinety PP lub PE

 rur karbowanych

« zwienczenia studzienek dla klasy D400
- studnie kanalizacyjne z elementow prefabrykowanych z kregow Zelbetowych o Srednicy wewnetrznej Dn1000.
Studnie prefabrykowang posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o grubo$ci min.
10 — 15cm i o $rednicy min. 0,10m wiekszej niz Srednica zewnetrzna kregu betonowego. UtozZenie tej ptyty
bedzie mozliwe na zaggszczonej podsypce piaskowe.
Czes¢ dolna prefabrykowana razem z kinetg rowniez z betonu C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami
z uszczelka tzw. przejsciem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podtaczenia rury.
Kregi studzienne tgczone sg z poszczegdlinymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadajg,
fabrycznie montowane stopnie ztazowe kanatowe (klamry) spetniajace wymogi akt. norm. E, zabezpieczone
tworzywem przed poslizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 — 30cm, w uktadzie drabinkowym, w odlegto$ci
15cm od Sciany studzienki.
W zwezce studni, pod wtazem (ok. 10cm), nalezy montowac tzw. porecz chwytna, z preta stalowego
ocynkowanego, o $rednicy 30mm — w odlegtosci 7cm od Sciany.
Kregi sg produkowane o wysokosciach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubo$¢ scianek 120 mm.
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1.6.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1.1.NSTALACJE ELEKTRYCZNE - informacje ogdine
Zakres opracowania instalacji elektrycznych dla projektowanego parkingu naziemnego odnosi si¢ m.in. do za
projektowania / wykonania :
— Instalacja oswietlenia podstawowego,
— Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
— Instalacja oswietlenia awaryjnego kierunkowego,
— Instalacji oswietlenia terenu zewnetrznego,
— Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia,
— Instalacja sity oraz odbiordw technologicznych budynku,
— Instalacja tras kablowych,
— Instalacji zasilania obiektu,
— Rozdzielnicy gtéwnej oraz podrozdzielnic,
— Instalacja uziemienia i potgczen wyréwnawczych,
— Instalacja odgromowa,
— Instalacja przeciwporazeniowa,
— Instalacja fotowoltaiczna P < 38 kWp (na obiekcie wykonana jest instalacja PV o mocy 18,8 kWP
— Instalacji tadowania pojazddw elektrycznych,
— Instalacji kamer CCTV.
INSTALACJE WEWNETRZNE

Instalacja i zabudowane urzadzenia elektryczne, powinny zapewnia¢ dostarczanie energii elektrycznej o

odpowiednich parametrach technicznych do odbiornikéw, stosownie do potrzeb uzytkowych, ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru,
ochrone przed emisjq drgan i hatasu powyzej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym
oddziatywaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje powinny by¢ zabezpieczona dedykowanymi do tego

celu aparatami elektrycznymi ktore zostang umieszczone w rozdzielnicach elektrycznych na terenie parkingu.

ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Obiekt bedzie wyposazony w wewnetrzng linie zasilajacg tzw. WLZ ktory nalezy poprowadzi¢ z rozdzielncy

gtéwnej budynku CYBER zlokalizowanego na terenie kompleksu Policji. Przekroj wewnetrznej linii zasilajacej
nalezy dobra¢ do obcigzenia budynku parkingu mocq elektryczng wynikajacq z bilansu mocy ktory opracuje
projektant instalacji elektrycznych na etapie realizacji projektu PAB, PT, PW. Rozdzielnice gtowng budynku
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CYBER nalezy doposazy¢ o dodatkowy x@ggéﬁmowfezpiecznikowy NHO00-160A. Wartos¢ wktadki
bezpiecznikowej wynika¢ bedzie z opracowanego bilansu mocy elektrycznej. Miejsce zabudowy roztacznika
bezpiecznikowego wskazano na ponizszym rzucie elewacji rozdzielnicy. WLZ dla budynku parkingu nalezy
podtaczy¢ pod zabezpieczenie zlokalizowane w rozdzielnicy gtéwnej budynku CYBER w sekcji rezerwowane;j
przez agregat pradotwérczy. Z uwagi na fakt, ze teren Inwestycji jest terenem zamknietym, a Inwestor posiada
przytacze SN, wtasne transformatory SN/nn (uktad pomiarowy po stronie SN) oraz agregat pradotworczy, nie
jest wymagane uzyskanie warunkéw przytgczenia dla zasilania budynku garazu od Gestora sieci
elektroenergetycznej ENEA. Warunki przytaczenia dla zasilania budynku parkingu w energie elektryczng
nalezy uzyskac od Inwestora tj. Komendy Wojewodzkiej Policji w Poznaniu.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ rozdzielnice gtowng budynku parkingu oraz odpowiednig ilos¢ podrozdzielnic
dla zasilania poszczegdinych odbioréw (kazda kondygnacja powinna mie¢ osobg rozdzielnie z ktorej
rozprowadzona bedzie instalacja).

Projektowane rozdzielnice, podrozdzielnice nalezy wyposazy¢ zgodnie z zapotrzebowaniem w aparature
elektroenergetyczng (wytgczniki nadpradowe, wytaczniki réznicowopradowe , roztaczniki izolacyjne, roztgczniki
bezpiecznikowe, ograniczniki przepieC, przekazniki styczniki itp. aparature) dobrang do wartoSci pradow
znamionowych obwoddw ktére beda zasilane z danej podrozdzielnicy.

Rzut elewacji rozdzielnicy RGnn w budynku CYBER

Zabudowac roztgcznik beziecznikowy \
dla zasilania budynku parkingu
NHO0-160A

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH
Zasilanie instalacji elektrycznych w ktore bedzie wyposazony budynek parkingu nalezy wykonac¢ / zrealizowac
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z rozdzielnicy gtéwnej, podrozdzielnic obiektu%%ﬁ%ﬁiwgaarkingu nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy
wytgcznik pradu odcinajacy zasilanie prowadzone z budynku Cyber.
Na kazdej kondygnacji budynku nalezy zaprojektowa¢ dwa zestawy gniazd wtyczkowych wyposazonych w
gniazda 1 i 3 fazowe 230/400 VAC ogolnego przeznaczenia np. prod. PCE lub réwnowazne. Lokalizacje
zestawdw gniazd sugeruje si¢ wykona¢ na przeciwlegtych krancach garazu na stupach konstrukcyjnych. Dla
budynku garazowego instalacje wykona¢ nalezy jako natynkowg, przewodami trojzytowymi uktadanymi w

korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach nalezy projektowac osprzet bryzgoszczelny.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OSWIETLENIA
Nalezy zaprojektowac systemy instalacji obejmujgce oSwietlenie ogdine parkingu , technologiczne, o$wietlenie

awaryjne i ewakuacyjne wszystkich kondygnacji, oraz o$wietlenie terenu zewnetrznego z konstrukcji budynku
parkingu i / lub stupa oSwietleniowego. Szczegdly techniczne wyboru sposobu oswietlenia terenu
zewnetrznego parkingu ustalic z Inwestorem na etapie realizacji projektu IE. Cato$¢ oSwietlenia
zaprojektowa¢ w technologii LED. Natezenie oSwietlenia podstawowego, awaryjnego kierunkowego,
ewakuacyjnego, zewnetrznego nalezy zaprojektowac zgodnie z obecnie obowigzujacymi normami oraz aktami
prawnymi dla tego rodzaju obiektow.

Zakres opracowania obejmuje projekt, montaz, instalacji elektrycznej o$wietleniowej wraz z osprzetem oraz
zrodtem Swiatta typu LED. Dla budynku garazowego instalacje wykonac nalezy jako natynkowa.

Instalacje  oSwietlenia nalezy wykona¢ przewodami ukfadanymi w korytkach instalacyjnych.
W pomieszczeniach nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny.

Sterowanie  o$wietleniem podstawowym wykona¢ przy tacznikéw oraz czujnikow ruchu. Tego rodzaju
sterowanie pozwoli zaoszczedzi¢ energie elektryczng w budynku parkingu w momencie braku ruchu oséb /
pojazdow. Zatgczenie oSwietlenia nastapi samoczynnie w momencie wykrycia ruchu.

Oswietlenie awaryjne

Zakres opracowania obejmuje projekt, instalacji elektrycznej zasilajgcej oprawy o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego i kierunkowego wraz z osprzetem, zrodiem Swiatta typu LED. OSwietlenie powinno
charakteryzowac sie odpowiednim poziomem i rownomiernoscia. Zaprojektowane oSwietlenie awaryjne musi
spetnia¢c wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natezenia oSwietlenia
awaryjnego min. 0,5 Lx przy $cianach zewnetrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podtogi zgodnie z
normg PN-EN 1838:2005 ,Oswietlenie awaryjne”. OSwietlenie awaryjne po zaniku napiecia musi dziata¢ przez
1 godzine.

Oswietlenie nalezy wykona¢ przy pomocy opraw o$wietleniowych zasilanych z wiasnej baterii / inwertera.
System ten jest tanszy w zakupie wzgledem systemu centralnej baterii. Pojemno$¢ baterii musi spetni¢
warunki utrzymania dziatania opraw o$wietlenia przez min. 1h.

Nalezy zaprojektowac i wykonac¢ oprawy z akumulatorami o pojemnos$ci 3h. Takie rozwigzanie spowoduije, iz

zainstalowane oprawy mimo uptywu czasu oraz czesciowej utraty pojemnosci akumulatoréw bedq dziataty w
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czasie 1 h, przez diuzszy czasookres funkcjonowania opraw.
Zgodnie z koncepcjg uktadu jezdnego parkingu oraz drog ewakuacyjnych projektant dokona odpowiedniego
rozmieszczenia i oznakowania o$wietlenia ewakuacyjnego (podswietlane - wyjScie awaryjne na klatkach czy

kazdej kondygnacii )

Oswietlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane bedzie w trybie pracy na ,CIEMNO”. W wyniku zaniku
napiecia zasilania nastapi zataczenie opraw napieciem z zamontowanej w oprawie baterii / akumulatora.
Oswietlenie zapewnia¢ bedzie dostrzezenie drég wyjScia, dostateczng widoczno$¢ przeszkdd na drogach

” o ou
I

wyjscia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjscia” i “Od wyjscia”. OSwietlenie umozliwia takze dostrzezenie
punktow alarmowych tj. sprzetu przeciwpozarowego umieszczonego wzdtuz drog wyjscia (hydranty itp.).
Oprawy kierunkowe nalezy zainstalowac¢ wzdtuz drog ewakuacyjnych (tak, aby pokazywaty kierunek ewakuacji)
oraz nad drzwiami wyjSciowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przy
urzadzeniach ppoz. nalezy zainstalowac oprawe, ktora w przypadku braku napigecia oswietli to miejsce zgodnie
z przepisami natezeniem o$wietlenia min. 5lx.

Wszystkie zastosowane oprawy oSwietleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable stuzace ochronie
przeciwpozarowej muszg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadac
certyfikaty CNBOP.

Instalacja oswietlenia terenu

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ o$wietlenie terenu dookota garazu z elewacji budynku lub ze stupow
o$wietleniowych. Szczegdty rozwigzan technicznych doprecyzowa¢ na etapie realizacji PAB, PT, PW z
Inwestorem. Zastosowac oprawy posiadajace zrodta $wiatta LED. OSwietlenie sterowane bedzie przy pomocy

zegara astronomicznego.

INSTALACJA PODTRZYMANIA ZASILANIA OBIEKTU
Budynek parkingu bedzie posiadat zasilanie podstawowe oraz rezerwowe z uwagi na fakt, ze bedzie

podtgczony do sekcji rozdzielnicy rezerwowanej agregatem pradotworczym w rozdzielnicy gtéwnej budynku
CYBER. Wszystkie instalacje elekiryczne ktére wymagajg bezprzerwowego zasilania nalezy wyposazy¢ w
lokalny UPS o mocy dostosowanej do obcigzenia ktore beda zasilaty na terenie budynku parkingu, jest to m.in.
monitoring przemystowy CCTV.

OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Nalezy przewidzie¢ zabudowe ochronnikdw przeciwprzepieciowych

e stopnia ,B+C” (Typu 1i2) w rozdzielnicy gtéwnej budynku,
e stopnia ,C” (Typu 2) we wszystkich podrozdzielnicach,

o stopnia ,D” (Typu 3) dla urzadzen komputerowych i teleinformatycznych, ktére tego wymagaja.

INSTALACJA ODGROMOWA




PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWI%J ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ,BUDYNEK GARAZU
Instalacje odgromowa zaprojektowac zgodnie z gEﬁ?;ﬁngcEiml normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.
Instalacje odgromowa na dachu budynku (zwody poziome) wykona¢ nalezy drutem stalowym ocynkowanym,
ukfadanym na uchwytach dystansowych mocowanych w klockach betonowych klejonych do podioza.
Wszystkie wystajace ponad dach cze$ci state budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe,
wywietrzaki dachowe, panele fotowoltaiczne itp. nalezy bezwzglednie chroni¢ poprzez umieszczenie ich w
strefie ochronnej zwodoéw. Przewody odprowadzajace wykonane bedg drutem stalowym ocynkowanym
montowanym bezposrednio do Sciany elewacji. Instalacje piorunochronng potaczy¢ nalezy z uziomem
przewodami uziemiajgcymi poprzez ztgcza kontrolne 2 Srubowe. Ztacza kontrolne instalowac na wysokosci 0,4
m od powierzchni ziemi. Uziom budynku wykona¢ jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie

fundamentu.

INSTALACJA WYROWNAWCZA
W obiekcie nalezy przewidzieC system potgczen wyrdwnawczych ogolnych przy zastosowaniu centrainej

szyny uziemiajgcej ogolne;.
Do zacisku uziemiajacego ogoélnego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyréwnawczych miejscowych:
e szyne PE rozdzielnic,
¢ instalacje wodng , kanalizacyjng
e inne urzadzenia przewodzace obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropdw podwieszanych itd.
¢ instalacje ekwipotencjalizacji miejscowej w weztach
System ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szyne potgczen wyrdwnawczych czesci przewodzacych
obcych w pomieszczeniu, do ktorej nalezy przytaczy¢ przewodem LY 4mm2:
e metalowe instalacje i urzadzenia sanitarne
e inne urzadzenia metalowe np. konstrukcje
Do zacisku uziemiajgcego nalezy przytaczy¢ system potaczen wyrdwnawczych miejscowych do
ktorych nalezy przytaczy¢ przewodem LY4mm2

e zaciski ochronne gniazd wtykowych

szyne pofaczen wyrownawczych czesci przewodzacych obcych w pomieszczeniu — EC, do ktorej
nalezy przytaczy¢ przewodem LY 4mm2:

e kanaly i kratki nawiewne i wywiewne

e metalowe konstrukcje

e metalowe obudowy lamp

o metalowe potki

e pozostate przewodzace elementy wyposazenia.
Szyny PE i EC nalezy potaczy¢ ze sobg przewodem CC typu LY25mm2 z mozliwo$cig roztaczenia. Szyne
potgczen wyrdwnawczych urzadzen elektrycznych PE potgczy¢ dodatkowo z PE rozdzielnic oddziatowych.
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INSTALACJA UZIEMIAJACA

Uziom budynku wykonac¢ jako uziom fundamentowy - wykorzystujacy zbrojenie fundamentu. Na dnie wykopu

fundamentowego dodatkowo umiesci¢ bednarke pomiedziowang i potaczy¢ z przewodami uziemiajgcymi. Do
uziomu przytaczy¢ nalezy szyne PEN rozdzielnic oraz zwody pionowe instalacji odgromowej. Trwatg wartos¢
rezystancji uziomu nalezy zapewni¢ poprzez wykonanie wszystkich potaczen jako trwatych (poprzez
spawanie). Bezwzglednie miejsca spawdw chroni¢ przed korozjg. Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac

pomiaru rezystancji uziemienia.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Instalacje fotowoltaiczng nalezy zabudowa¢ na dachu projektowanego budynku garazowego i podigczy¢ do

rozdzielnicy gtéwnej budynku. Na terenie kompleksu Jednostki Policji zabudowana jest istniejaca instalacji PV
0 moc zainstalowanej ok 18,5 kWp. Na dachu budynku parkingowego nalezy zabudowac instalacje PV nie
przekraczajacq 31 kWp. Sumaryczna moc obu instalacji PV nie moze przekracza¢ 50 kWp. Szczegoty
techniczne zwigzane z opisywang instalacjq nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie realizacji projektu
PAB, PT, PW. Nalezy zastosowaC inwerter 3 fazowy o parametrach technicznych odpowiadajgcych
zainstalowanym panelom PV.

Dodatkowo wymaga sie aby:

e Konstrukcja wsporcza - gwarancja minimum 10 lat, odlegtoS¢ zamontowanego ogniwa
fotowoltaicznego minimum 100 mm od pofaci dachu, podczas doboru systemu mocowan nalezy
uwzgledni¢ obcigzenia wiatrowe na budynkach w danej strefie wiatrowej, instalator musi posiadac¢
bezwzglednie aktualng licencje montazysty zaproponowanego systemu mocujgcego

e Falowniki z optymalizatorami - gwarancja minimum 10 lat, polski serwis producenta czynny 7 dni w
tygodniu, zabezpieczenia AC/DC min. typu Il tam gdzie wymagane typu I, ochrona przed tukiem
elektrycznym AFCI, funkcja obnizenia napigcia DC na ogniwach po zaniku napiecia AC

e Ogniwa fotowoltaiczne - gwarancja 30/30 lat ( czyli 30 lat na produkt oraz 30 lat gwarancja uzysku min.
87%), rama minimum 35 mm, wzmacniane narozniki ramy, technologia N-type, technologia
glass/glass, klasa niepalnosci A, moc ogniwa 420- 430 W, kabel minimum 1,2 m , wydajnos¢ min 220
W/m2, ochrona przed $niegiem i wiatrem min 800 kg/m2, szyba hartowana 2 mm

e Przewody instalacji DC - spetniajgce normy EN 50618, IEC 62930, UTE 32-502, certyfikat TUV, klasa
CCa, odpornos¢ na wode AD8

INSTALACJA L ADOWANIA POJAZDOW
Na terenie inwestycji parkingu zgodnie z planowanym PZT nalezy zabudowac fadowarki AC dla pojazdow

elektrycznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy stosowac sie do zasady, jedna tadowarka (1 stupek) /
jedno stanowisko parkingowe. Nalezy stosowa¢ tadowarki AC o mocy 22 kW kazda tadowarka. W celu

zapewnienia zasilania tadowarek do pojazdow elektrycznych na terenie obiektu nalezy przewidzie¢ miejsce na
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zabudowe Rozdzielnicy tadowania Pojazdéw RLP. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ rezerwowe rury do
prowadzenia okablowania. Zgodnie z PZT (opracowanie zawarte w czesci architektonicznej) nalezy zapewnic

zasilanie dla osmiu miejsc postojowych / tadowania pojazddw elektrycznych EV.

INSTALACJA MONITORINGU

Nalezy zaprojektowac instalacje telewizji dozorowej z ktorej sygnat wizyjny nalezy doprowadzi¢ do budynku

zlokalizowanego przy bramie gtownej / szlabanie lub budynku CYBER. Ostateczne miejsce doprowadzenia
sygnatu wizyjnego do rejestratoréw nalezy potwierdzi¢ z przedstawicielem zamawiajacego na etapie realizacji
projektu PT, PW instalacji elektrycznych.

Instalacja monitoringu musi umozliwia¢ poglad catej powierzchni kazdej parkingu i sktadac sie z co najmniej z:

e Min. 26 kamer tubowych HD z pod$wietlaniem nocnym o zasiegu min. do 50 metrow, o rozdzielczosci
min. 3 Mpx. Po 6 sztuk na kazdg kondygnacje wewnatrz (18 kamer) i po 2 na kazda ze $cian elewac;i
na zewnatrz, wjazd/wyjazd z parkingu (8 kamer);

e Dla rejestracji obrazu nalezy zapewni¢ min. 2 rejestratory z wyjSciem optycznym. Rejestratory
dostosowane do kamer, o minimalnej pojemnosci 6 Tera Bajta kazdy, rejestratory musza miec takze
mozliwo$¢ obstugi dysku 10 TB -w razie rozbudowy w przyszto$ci;

e Dwa wyswietlacze, minimum 46cali zabudowane w miejscu wskazanym przez Inwestora,

e Przepustowosc sieci (wszystkie elementy infrastruktury) na poziomie co najmniej 1GB dla streamingu

video z kamer.

1.6.7 UWAGI:

- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904)

Nie moze by¢ kopiowane, ani udostepniane bez zgody autorow.

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIALOW, URZADZEN PODANO JAKO
PRZYKLADOWE, BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA OBLICZEN TECHNICZNYCH | OKRESLAJACE ICH
STANDARD TECHNICZNY | ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOZNA STOSOWAC MATERIALY | URZADZENIA
ROWNOWAZNE, KTORE ODPOWIADAJA STANDARDOWI OKRESLONEMU W PFU LUB TEZ STANDARD TEN
PODWYZSZAJA.

- Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu musza posiadac atesty i certyfikaty zgodnie z obowigzujacymi normami
i prawem budowlanym.

- Przydatnos$¢ materiatu lub wyrobu do stosowania musi by¢ potwierdzona przynajmniej jednym z nastepujgcych
dokumentéw: - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych certyfikacji na znak bezpieczenstwa,
zgodnie z przepisami 0 badaniach i certyfikacji: wiasciwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w

odniesieniu do wyrobu, dla ktorego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, ktérego wtasciwosci uzytkowe roznig sie
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od wiasciwosci podanych w Polskiej Normie.

- Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu, w tym takze poszczegélnych sktadnikéw nalezy zachowaé
wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktladowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i
przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentow. W przypadkach
wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek: uzyskac brakujace dane bezposrednio
od producenta danego materiatu lub wyrobu, sprawdzi¢ poprawno$¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi
normami i innymi dokumentami.

- W sprawach nie okreslonych w niniejszym opracowaniu obowigzuja: warunki techniczne wykonywania i odbioru robot
budowlano-montazowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, Swiadectwa
dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow
materiatow budowlano — instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych

robot.

1.7.WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

SPIS TRESCI:

1.1 Przedmiot ST

1.2 Zakres stosowania ST

1.3 Zakres robét objetych ST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Ogoéine wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

1.5.2 Dokumentacja projektowa

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

1.5.5 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
1.5.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robét

2 MATERIALY

2.1 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
2.2 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
2.3 Przechowywanie i skladowanie materiatow
2.4 Wariantowe stosowanie materiatow

3 SPRZET

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczace transportu
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5 WYKONANIE ROBOT
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Zasady kontroli jakosci robot
6.2 Badania i pomiary
6.3 Raporty z badan
6.4 Certyfikaty i deklaracje
6.5 Dokumenty budowy
7 OBMIAR ROBOT
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét
8 ODBIOR ROBOT
8.1 Rodzaje odbioréw rohat
8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3 Odbidr czesciowy
8.4 Odbidr ostateczny (koricowy)
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego rohét
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
8.5 Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia og6lne
10 PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawy
Rozporzadzenia

Inne dokumenty i instrukcje

1. WSTEP
Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdine dotyczace wykonania i odbioru
robot w obiektach budowlanych.
Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1
Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (ST).
Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z
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instalacjami zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowglrfif F;)éilgﬁ(t)t\jv i(g]odnie Z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobow budowlanych
budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy
konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych
albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci
budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych
i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.
obiekcie liniowym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest
dtugos¢, w szczegdinosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociag, cieptociag, rurociag,
linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpo$rednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable
zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do juz istniejacej linii kablowej
nadziemnej nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélno$ci:

a) kultu religiinego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,

$mietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany niepotaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe, przenosne wolno stojace maszty antenowe;
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiodrce obiektu budowlanego.

przebudowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana
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parametrow uzytkowych lub technicznych istniejg::%gzosg?golztvﬁebudowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych
parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, diugosc¢, szerokos¢ badz liczba kondygnaciji; w
przypadku drog sg dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie nieswymagajgcym zmiany
granic pasa drogowego;
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacii, przy czym dopuszcza sie
stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki;
terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
mapie do celow projektowych - nalezy przez to rozumie¢ mape do celéw projektowych w rozumieniu art. 2 pkt
7a ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086);
terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego;

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci,
okreslonej w art. 11, 13 i 14; (ustawa o wyrobach budowlanych)

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb budowlany, o ktérym mowa w art. 2 pkt 1
rozporzadzenia Nr 305/2011;

organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U.
22016 . poz. 1725).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na

podstawie przepisdéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
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tego terenu.
opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.
drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakoniczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wkasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumiec — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedacq autorem dokumentacii
projektowe;.
rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegOtowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoinego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z
16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej

inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
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wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykongv:;gﬁorzé%hg\,/vg?erze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzer technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdizalezno$é czynnosci obstugi, przegladdw i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektdw interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizacji.
przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegOtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do odebrania pod wzgledem ilo$ci
i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspadlnym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robot budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okres$lania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzadzajacym realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji
rob6t i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie
jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Ogolne wymagania dotyczace rob6t

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzna, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na
dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajacego,
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- sporzadzong przez Wykonawce.

...... Wykonawca w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacija projektowa i ST.

Wielko$ci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli musza,
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacja projektowa lub ST i majg wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robét, wygody spotecznoci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, Ze jest wigczony w cene
umowna.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociagi, kable
itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji.
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Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z p6zn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzer lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

MATERIALY
Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania ST
w czasie postepu robét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢
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i wiasciwos¢ do robdt i byty dostepne do kontroli przev;lEI;Ong(Zall(()tT)orgEr?adzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa,

Sprzet bedacy wiasno$cig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

TRANSPORT
Ogoine wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwo$ci przewozonych materiatdw.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

WYKONANIE ROBOT

l.  Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
a. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
b. projekt organizacji budowy,
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg, lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢
z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét oraz poleceniami

Inspektora nadzoru.
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3. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow rob6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych.
5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot
z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptaciji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie

pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. posiadajq certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢

z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych

przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawa z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (D.U. t,j. 2015 r.

poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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- Polska Norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete

certyfikacjq okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (D.U. ).

2015. poz. 1570 z pdzniejszymi zmianami),

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez ST, kazda ich partia dostarczona do robét

bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy moga sie zaliczy¢, nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b) protokoty z narad i ustalen,

a) zgtoszenie robot,

Przechowywanie dokumentéw budowy

przewi

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
dzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
OBMIAR ROBOT

Ogoline zasady obmiaru rob6t

Warun

ki i rozliczenia i podstawe ptatno$ci reguluje umowa

ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:

a)
b

o O

)
)
)
e)
f)

odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranci.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuije Inspektor nadzoru.
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Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakosc¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru
Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
Odbiér ostateczny (koncowy)

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy:

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie

wykonania rob6t poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumenty: wymagane przez inspektora
nadzoru lub zamawiajacego.
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Odbidér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z

usunieciem wad, ktre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Ustalenia ogolne

Warunki i podstawe ptatnosci reguluje umowa

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333).
- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczerstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 47.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.
120.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22013 r., poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wtasciwo$ci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2018 ., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, Il IV, V) Arkady, Warszawa
1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

1.8. UWAGI KONCOWE

Program funkcjonalno-uzytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rosci sobie pretensji do miana

opracowania wyczerpujgcego i Projektant winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektow. Wymagania

okreslone w powyzszym opracowaniu nie okre$lajg wszystkich szczegdtow niezbednych do opracowania projektow i

realizacji zadania. Projektant nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen, a w przypadku ich wykrycia winien

natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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Il CZESC INFORMACYJNA
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SPIS TRESCI CZESC INFORMACYJNA

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem zamierzenia budowlanego
2. Kopia mapy zasadnicze;
3. Projekt koncepcyjny

-Opis techniczny do projektu koncepcyjnego

-Komplet rysunkow

-Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
- Rzut kondygnacii 0 skala 1:100
- Rzut kondygnacji +1 skala 1:100
- Rzut kondygnaciji +2 skala 1:100
- Rzut dachu skala 1:100
- Przekréj A-A skala 1:100
- Widok 1

- Widok 2

- Widok 3

- Widok 4

- Widok 5

- Widok 6

4. Umowa na dostawe energii elektrycznej.

5. Umowa na dostawe dostawe wody oraz odbior sciekow.

6. Warunki lokalizacji celu publicznego - wniosek ztozony w lipcu 2024

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow - wniosek ztozony w lipcu 2024

8. Inwentaryzacja zieleni do wycinki- nie dotyczy

9. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska — nie dotyczy

10. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy

11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych do rozbidrki - nie dotyczy

12. Badania rozpoznawcze gruntowo-wodne

13. Badania wydajnosci hydrantow zewnetrznych
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PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

2. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159 poz. 948)

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1781)

4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektow i
pomieszczen magazynowych do przechowywania materiatow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow i

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1674)

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestepczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 125)

6. Rozporzadzenie Ministra Lacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkdw technicznych zasilania
energig elektryczng obiektéw budowlanych tgcznosci (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271)

7. Zarzadzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie
postepowania z materiatami archiwalnymi i dokumentacjg niearchiwalng w archiwach wyodrebnionych
podlegtych Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (na podstawie art.
5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. Urz. MSWIA
Nr 9 poz. 42))

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225)

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
10. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z

pozn. zm.)
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11. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

12. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardow technicznych,

funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujacych w obiektach stuzbowych Policji

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z

pozn. zm.)

15. Zarzadzenie Nr 2020 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie szczegdlnego
sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niz kancelaria tajna komaérek organizacyjnych
odpowiedzialnych za przetwarzanie materiatow niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji
niejawnych oraz doboru i stosowania srodkow bezpieczenstwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz.
Urz. KGP 2011 Nr 1, poz. 5)

16. Zarzadzenie Nr 27 Komendanta Gtownego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie okreslenia norm
wyposazenia jednostek i komorek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracownikéw Policji w sprzet
teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegotowych zasad jego przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz.
KGP z 2019 . poz. 66)

17. Zarzadzenie nr 13 Komendanta Gtéwnego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie okre$lenia norm
wyposazenia jednostek, komdrek organizacyjnych Policji i policjantow oraz szczegétowych zasad jego
przyznawania i uzytkowania (Dz. Urz. KGP 2002 Nr 11, poz. 70 z p6zn. zm.)

18. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 74, str. 1)

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021 .
poz. 2458)
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20. Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z

pozn. zm.)

21. Wytyczne dla pomieszczen niejawnych w tym zalecenia Ochrony Elektromagnetycznej — zalecenia
instalacyjne systemow teleinformatycznych przetwarzajacych informacje niejawne — 1.dz. N-Z-5171/2019.

22. Wymagania dotyczace standardow technicznych, uzytkowych oraz bezpieczenstwa, stosowanych w Policji,
w zakresie informatyki i tacznosci z stycznia 2020r.

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.)

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.)

25. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.)

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska (ze zm.)

27. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie

rodzaju i czynno$ci opracowan geodezyjno kartograficznych obowigzujgcych w budownictwie (ze zm.)

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.)



