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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i   
 
Nazwa zamówienia: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

DLA ZADANIA BUDOWY BUDYNKU GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO.  
Adres inwestycji: ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań, dz. nr ewid. 5/1, id. działki: 

306401_1.0039.AR_25.5/1; obręb: 0039 Łazarz, ark. mapy: 25 

Zamawiający: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 

Adres zamawiającego: KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W POZNANIU 
ul. Jana Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

Opracowanie: mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz  WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 
 
 
Kod zamówienia według CPV: 
 
USŁUGI PROJEKTOWE 
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne 
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu 
71300000-1 Usługi inżynieryjne 
71500000-3 Usługi związane z budownictwem 
71600000-4 Usługi w zakresie testowania technicznego, analizy i konsultacji technicznej 
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 
71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych 
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych 
 
ROBOTY BUDOWLANE 
45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego 
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów 
45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 
45210000-2 Roboty budowlane z zakresie budynków 
 
Zawartość opracowania: 
 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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SPIS TREŚCI: 
 
 
1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1 lokalizacja 

1.2.2 stan własności 

1.2.3 stan istniejący 

1.3 OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA 

1.3.1 zakres prac projektowych 

1.3.2 zakres robót budowlanych zgodny z częścią projektową 

1.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.4.1 zagospodarowanie terenu 

1.4.2 projektowany budynek warsztatów zawodowych 

1.5 SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 

POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 

1.5.1 zestawienie powierzchni 

1.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.6.1 wymagania w stosunku do wybranych elementów zagospodarowania terenu 

1.6.2 wymagania w stosunku do wybranych elementów wykończenia budynku 

1.6.4 wymagania w stosunku do wybranych elementów konstrukcyjnych 

1.6.5 wymagania w stosunku do instalacji sanitarnych  

1.6.6 wymagania w stosunku do instalacji elektrycznych i teletechnicznych 

1.6.7 Uwagi ogólne 

1.7 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.8 UWAGI KOŃCOWE 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  zamierzenia budowlanego 

2. Kopia mapy zasadniczej 

3. Projekt koncepcyjny 

-Opis techniczny do projektu koncepcyjnego 

-Komplet rysunków 

NAZWA RYSUNKU SKALA 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – ZAKRES PRAC 1:500 

ELEWACJE BUDYNKU PN-W 1:100 

ELEWACJE BUDYNKU PD-Z 1:100 

RZUT KONDYGNACJI 0 1:100 

RZUT KONDYGNACJI +1 1:100 

RZUT KONDYGNACJI +2 1:100 

RZUT DACHU 1:100 

PRZEKRÓJ A-A 1:100 

WIDOK 1 - 

WIDOK 2 - 

WIDOK 3 - 

WIDOK 4 - 

WIDOK 5 - 

WIDOK 6 - 

 

4. Umowa na dostawę energii elektrycznej. 

5. Umowa na dostawę dostawe wody oraz odbiór ścieków. 

6. Warunki lokalizacji celu publicznego - wniosek złożony w lipcu 2024 

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - wniosek złożony w lipcu 2024 

8. Inwentaryzacja zieleni do wycinki– nie dotyczy 

9. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – nie dotyczy 

10. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy 

11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych do rozbiórki - nie dotyczy 

12. Badania rozpoznawcze gruntowo-wodne  

13. Badania wydajności hydrantów zewnętrznych 
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I CZĘŚĆ OPISOWA 
 
1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159  poz. 948) 

 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1781) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i 

pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i 

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1674) 

 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 125) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 

energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271) 

 

7. Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 

postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (na podstawie art. 

5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. Urz. MSWiA 

Nr 9 poz. 42]) 

 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) 

 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z 
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późn. zm.) 

 

11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji 

 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z 

późn. zm.) 

 

15.  Zarządzenie Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie szczególnego 

sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. 

Urz. KGP 2011 Nr 1, poz. 5) 

 

16. Zarządzenie Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie określenia norm 

wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt 

teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. 

KGP z 2019 r. poz. 66) 

 

17. Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm 

wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego 

przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP 2002 Nr 11, poz. 70 z późn. zm.) 

 

18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 74, str. 1) 

 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
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planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2458) 

 

20. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) 

 

21. Wytyczne dla pomieszczeń niejawnych w tym zalecenia Ochrony Elektromagnetycznej – zalecenia 

instalacyjne systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne – l.dz. N-Z-5171/2019. 

 

22. Wymagania dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, 

w zakresie informatyki i łączności z stycznia 2020r. 

 

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.) 

 

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.) 

 

25. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.) 

 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.) 

 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjno kartograficznych obowiązujących w budownictwie (ze zm.) 

 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.) 

 

1.2.OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.2.1. LOKALIZACJA 

Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Taborowej 22, 60-790 Poznań, dz. nr ewid. 5/1, id. 

działki: 306401_1.0039.AR_25.5/1; obręb: 0039 Łazarz, ark. mapy: 25. Przedmiotowa działka stanowi teren 

zamknięty. 

 

1.2.2.STAN WŁASNOŚCI 

Teren objęty opracowaniem jest własnością  Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Poznaniu.   
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1.2.3.STAN ISTNIEJĄCY 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym, 

zlokalizowane są tam budynki należące do kompleksu KWP w Poznaniu. 

Teren objęty opracowaniem obecnie wykorzystywany jest na cele parkingowe. Nawierzchnia asfaltowa. W 

terenie sieci wewnętrzne przewidziane do przebudowy. 

Teren inwestycji znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej, nie jest objęty Miejscowym Planem 

Zagospodarowania Przestrzennego. Uzbrojony jest w infrastrukturę sieciową elektroenergetyczną, 

wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz teletechniczną. 

 

 

Fot: Stan istniejący z oznaczeniem terenu inwestycji.  

 

 

1.3 OGÓLNY ZAKRES PRZEDMIOTOWY ZADANIA 

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne przewiduje: 

- wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej, 

-uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wraz z niezbędnymi uzgodnieniami/pozwoleniami i odrębnymi 

decyzjami i opracowaniami wymaganymi procedurą.  

- przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem m.in. tymczasowych instalacji elektrycznych, wody,itp., 

-  budowa budynku garażu wielopoziomowego wraz z przyłączami oraz zagospodarowaniem terenu.  

- przekładki sieci zewnętrznych kolidujących z projektowanymi obiektami, 

- wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku z budynku CBZC. 

- wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 
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- wykonanie instalacji monitoringu CCTV terenu zewnętrznego oraz wewnętrznego 

- wykonanie przyłącza z sieci wewnętrznej, wod-kan do budynku garażu wielopoziomowego z istniejącej sieci, 

- przebudowa utwardzeń w terenie opracowania drogi dojazdowej, chodników, terenów zielonych, budowa 

nowych miejsce postojowych dla samochodów osobowych elektrycznych ze stacjami ładowania, lokalizacja 

małej architektury na terenie 

- system identyfikacji wizualnej budynku, miejsc postojowych i kondygnacji 

- dostawa i montaż instalacji PV zlokalizowanej na dachu.  

-wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie zgodny na użytkowanie obiektu. 

 

1.3.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH 

Zadanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wielobranżowego w zakresie 

1)projektu zagospodarowania terenu wraz z obiektami małej architektury 

2)W skład zamawianej dokumentacji wchodzi opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru prac z 

wytycznymi BIOZ. 

3) Jeżeli wymagane. Opracowanie programu prowadzenia badań archeologicznych oraz uzyskanie 

stosownego pozwolenia. 

4) Jeżeli wymagane. Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej i 

uzyskanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i przepisów pożarowych od Komendy 

Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. W związku z brakiem wymaganej wydajności hydrantów 

zewnętrznych. 

5) Dokonanie uzgodnień z Rzeczoznawcami do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6) Elementem zadania jest uzyskanie stosownych zatwierdzeń i pozwoleń zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa w zakresie związanym z planowanym przedsięwzięciem. 

7) Uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie projektowania. Rozwiązania projektowe powinny 

obejmować rozwiązana funkcjonalne, estetyczne, materiałowe oraz techniczne uwzględniające zapisy 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz odrębne przepisy i wytyczne związane z przedmiotem zamówienia. 

Rozwiązania powinny być wykonane na bazie koncepcji dołączonej do PFU. Dopuszcza się wprowadzenie 

zmian w koncepcji pod warunkiem zgody Zamawiającego. 

8) Uzgadnianie z Zamawiającym rozwiązań na etapie wykonania projektów budowlanych i wykonawczych oraz 

przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji kompletnej dokumentacji projektowej przed złożeniem jej do 

urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę. 

9) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej. 

10) Przygotowanie i dostarczenie scenariusza pożarowego, schematu bezpieczeństwa pożarowego  
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Dokumentacja projektowa powinna w szczególności obejmować wykonanie projektów w zakresie: 

  

-wykonanie szczegółowych badań gruntowych. 

-projekt architektoniczny / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-projekt konstrukcyjny  / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-projekt drogowy obejmujący budowę komunikacji wewnętrznej oraz parkingów.  / projekt budowlany, 

techniczny i wykonawczy/ 

-projekt instalacji sanitarnych wodno-kanalizacyjnych / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-projekt instalacji sanitarnych projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-projekty sieci wewnętrznych nowoprojektowanych, przebudowa istniejących, likwidacja kolizji  / projekt 

budowlano-wykonawczy/ 

-projekt instalacji elektrycznych (instalacji oświetleniowej wewnętrznej i zewnętrznej, zasilającej, oświetlenia 

awaryjnego, ewakuacyjnego, instalacji odgromowej),  / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

- projekt instalacji elektrycznych niskoprądowych ( monitoringu),  / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-projekt instalacji przeciwpożarowych  / projekt budowlany, techniczny/wykonawczy/ 

-informacja BIOZ 

-inne opracowania inżynieryjne jeżeli wymagane w celu wykonania zadania 

-inne opracowania jeżeli wymagane ze względów formalnych 

 

1.3.2 ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNY Z CZĘŚCIĄ PROJEKTOWĄ 

 

1) Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym oddanie 

obiektu do użytkowania oraz jego użytkowania z uwzględnieniem kompletnego wyposażenia. 

- Wykonanie zagospodarowania terenu, oświetlenia, monitoringu wizyjnego terenów zewnętrznych,  przyłącza, 

przebudowa sieci itd., 

- Budowa budynku 

- Wyposażenie budynku, 

2)obsługa geodezyjna wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej 

3)Zapewnienie nadzorów specjalistycznych 

4)Wszystkie roboty realizowane zgodnie ze STWIORB oraz obowiązującymi normami. 

5)Ubezpieczenie budowy 

6) Uzyskanie pozwolenia na budowę 

7)Przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz złożenie kompletnego wniosku do odpowiedniego 

Inspektora Nadzoru Budowlanego o udzielenie pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego. 

8) Przygotowanie dokumentów i odbiory obiektów ze służbami zewnętrznymi oraz Zamawiającego w celu 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Uzyskanie pozwoleń na użytkowanie. 
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1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKJONALNO-UŻYTKOWE  
 
1.4.1  ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Wjazd na teren odbywa się bezpośrednio z ul. Taborowej na dotychczasowych zasadach. 

Prace w obrębie zagospodarowania terenu obejmują wykonanie inwentaryzacji istniejących sieci w terenie, 

zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji z istniejącymi sieciami w terenie, zaprojektowanie i wykonanie 

zewnętrznych instalacji energetycznych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Należy wykonać 

oświetlenie terenów zewnętrznych, monitoring wizyjny CCTV terenów zewnętrznych, oraz wykonać nowe 

nawierzchnie utwardzone. 

W ramach prac należy wykonać miejsca postojowe dla samochodów osobowych elektrycznych wyposażone w 

stacje ładowania, miejsca równoległe do zachodniej elewacji budynku. W obrębie terenu opracowania należy 

wykonać nową nawierzchnię utwardzoną dla ruchu kołowego samochodów ciężarowych, wozu bojowego PSP 

oraz cysterny zaopatrzającej stację paliw zlokalizowaną na terenie kompleksu.  

Na terenach zewnętrznych należy wykonać oświetlenie terenów zewnętrznych oraz wykonać kosze na śmieci i 

stojaki na rowery. 

 
 
1.4.2 BUDYNEK GARAŻU WIELOPOZIOMOWEGO  
 
Na terenie objętym opracowaniem planuje się budowę budynku garażu wielopoziomowego otwartego. Wjazd 

do projektowanego budynku parkingu odbywać się będzie z 3 stron, z czego od strony wschodniej przewiduje 

się 2 wjazdy na kondygnacje parteru, jeden wjazd od strony północnej na kondygnacje parteru oraz jeden 

wjazd od strony południowej. Dwie wydzielone klatki schodowe do których wejścia znajdują się bezpośrednio 

od zewnątrz budynku. Klatka schodowa północna wyposażona w dźwig osobowo-towarowy zapewniająca 

dostęp do każdego poziomu parkingu. Budynek 3 kondygnacyjny o 5 poziomach połączonych rampami dla 

samochodów oraz klatkami schodowymi. Budynek należy wykonać w technologii żelbetowej z dopuszczeniem 

zastosowania we fragmentach konstrukcją stalowej. Stropy usytuowane są na pół-poziomach na danej 

kondygnacji. W poziomie terenu utwardzenie powierzchni parkingu na posadzce przemysłowej na gruncie.  

Budynek nie ogrzewany z wyłączeniem pomieszczenia przyłącza wody i zestawu hydroforowego na cele 

PPOŻ.  

Wydzielone klatki schodowe z przedsionkami zapewniające dostęp do wszystkich poziomów budynku.  

W garażu należy wykonać: 

Minimum 90 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych wysokość min. 2,0m  

Minimum 16 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, busów o wysokości min. 3,0m 

2 miejsca dla samochodów dla osób niepełnosprawnych 

Na zewnątrz budynku zapewnić 8 miejsc dla samochodów elektrycznych ze stacjami ładowania.  

Na dachu budynku zlokalizowana instalacja fotowoltaiczna.  
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1.5  SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWYCH 
 
1.5.1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI. 

Zestawienia powierzchni terenu jak i wielkość pomieszczeń została określona w przybliżeniu. Liczba 

pomieszczeń oraz ich powierzchnia może ulec zmianie na etapie wielobranżowego projektu 

koncepcyjnego i budowlanego.   

 

DANE POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE  

- całkowita powierzchnia terenu opracowania ...….......……...........................................................…. 3099,5 m2 

- szacowana całkowita powierzchnia zabudowy.................................................................................. 4009,5 m2 

- szacowana powierzchnia zabudowy budynku.................................................................................... 1336,5 m2 

- szacowana powierzchnia biologicznie czynna.................................................................................….…... 0 m2 

- szacowana powierzchnia  nawierzchni utwardzonej (drogi i chodniki).................................................. 1763 m2 

-szacowana kubatura budynku........................................................................................................... 16038,0 m3 

 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – KONDYGNACJA 0 

pomieszczenia powierzchnia [m2] 

0.1 KLATKA SCHODOWA 23,2 

0.2 PRZEDSIONEK 4,8 

0.3 PRZEDSIONEK 4,8 

0.4 POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 7,7 

0.5 MIEJSCA PARKINGOWE Z DOJAZDAMI 1153,4 

0.6 PRZEDSIONEK 4,1 

0.7 KLATKA SCHODOWA 27 

0.8 PRZEDSIONEK 4,1 

 
suma: 1229,1 

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – KONDYGNACJA +1 

pomieszczenia powierzchnia [m2] 

1.1 KLATKA SCHODOWA 27 

1.2 PRZEDSIONEK 5,2 

1.3 PRZEDSIONEK 4,8 

1.4 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1168,3 

1.5 KLATKA SCHODOWA 27 

1.6 PRZEDSIONEK 4,2 
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1.7 PRZEDSIONEK 4,1 

 
suma: 

1240,6 m² 

 
 
 
   

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – KONDYGNACJA +2 

pomieszczenia powierzchnia [m2] 

2.1 KLATKA SCHODOWA 27 

2.2 PRZEDSIONEK 5,2 

2.3 PRZEDSIONEK 5,2 

2.4 MIEJSCA POSTOJOWE Z DOJAZDAMI 1097,6 

2.5 PRZEDSIONEK 4,2 

2.6 KLATKA SCHODOWA 27 

2.7 PRZEDSIONEK 4,2 

 suma: 1170,4 m² 

 Powierzchnia użytkowa na wszystkich kondygnacjach: 3640,1 m² 

 

1.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane elementy budynku były trwałe  i umożliwiły długie 

bezawaryjne funkcjonowanie obiektu.  Kontroli zamawiającego podlegać będą rozwiązania projektowe 

zawarte w projekcie koncepcyjnym, budowlanym - przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie 

pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

wraz z przedmiarami robót w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym oraz 

obowiązującymi przepisami i wytycznymi Zamawiającego 

 

 

1.6.1 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA – DOJAZDY 

materiały – kostka betonowa gr. 8 cm w kolorze szarym, krawężnik drogowy 15 x 30 x 100 cm 

KOSZE NA ŚMIECI 

materiały – konstrukcja ze stali nierdzewnej, wkład kosza ze stali ocynkowanej; 

Należy przewidzieć 2 kosze na śmieci (przy wejściach do budynku). 

 

1.6.2 WYMAGANIA W STOSUNKU DO WYBRANYCH ELEMENTÓW WYKOŃCZENIA BUDYNKU 

 IZOLACJE PRZECIWWODNE / PRZECIWWILGOCIOWE 
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IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH. 

Izolacja przeciwwodna szczelnie połączona z izolacją poziomą. 

Należy zastosować masę bitumiczną do izolacji powłokowych. Wykonać 3 warstwy, izolacja wyprowadzona 

min. 35cm ponad poziom projektowanego terenu. 

 

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POZIOMA ŚCIAN ORAZ POSADZKI NA GRUNCIE 

Papa podkładowa na podkładzie z gruntu bitumicznego, izolacja szczelnie połączona z izolacją pionową 

ścian fundamentowych. 

Odcięcie z papy termozgrzewalnej na poziomie wierzchu fundamentów . 

 

PAROIZOLACJE 

materiały – folia PE paroizolacyjna 

 

IZOLACJA PŁYTY I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH SZYBU WINDOWEGO 

Rozwiązanie systemowe – izolacja typu ciężkiego. Zewnętrzna powłoka hydroizolacyjna z zastosowaniem 

masy bitumiczno-polimerowej. Należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. 

 

IZOLACJA ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

materiały – folia w płynie, naroża zabezpieczone taśmą. Izolacja na posadzkach oraz ścianach do pełnej 

wysokości układania płytek. 

 

IZOLACJA DACHU 

izolacja przeciwwodna – membrana PVC 1,5mm antypoślizgowa kolor szary Izolacja musi posiadać aprobatę 
niepalności Broof. 
 

 

IZOLACJE TERMICZNE 

IZOLACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH POMIESZCZEŃ OGRZEWANYCH 
 
materiały - Płyty z Wełny skalnej.  Grubość 15cm. λD = 0.034 W/m*K 

 

IZOLACJA DACHU 
 
materiał – wełna dachowa: 
-grubość całkowita 20cm układ  2x monrock MAX E 10cm, λD = 0,038 W/m·K 

 

ELEWACJE BUDYNKU 
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ELEMENTY ŻELBETOWE 

Wszystkie elementy żelbetowe w kolorze naturalnego betonu(beton archite ktoniczny). Impregnacja 

impregnatami do betonu architektonicznego do stosowania zewnętrznego.    

 

SIATKA CIĘTO CIĄGNIONA 

Na elewacji należy wykonać panele wypełnione siatką cięto ciągnioną. Każdy panel wykonany w ramie z 

kątownika stalowego 50x50x3. Indywidualne ramy w obrębie każdej kondygnacji ocynkowane malowane 

proszkowo w kolorze czarnym. Montowane na dystansach 20cm od konstrukcji żelbetowej. Wypełnienie z 

siatki cięto ciągnionej w kolorze czarnym.  

 

Uwaga! 

Należy zapewnić aby łączna wielkość niezamykanych otworów w ścianach zewnętrznych na każdej 
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kondygnacji nie była  mniejsza niż 35% powierzchni ścian.   

 

DASZKI NAD WEJŚCIAMI DO BUDYNKU 

Wykonane jako elementy żelbetowe w kolorze naturalnego betonu. Obróbka blacharska w układzie 

pionowym na czołach płyty zadaszenia w układzie pionowym łączona na rąbek stojący.  

 

OBRÓBKI BLACHARSKIE 

materiały – blacha tytan-cynk, patynowana w kolorze antracyt gr. 0,5 mm, Obróbki te muszą wystawać poza 

lico ściany min. 40 mm i powinny zapewniać całkowitą ochronę  przed migracją wilgoci. Obróbki blacharskie 

wykonane na rąbek stojący, lutowane.  Attyki wykończone blachą na rąbek stojący w układzie pionowym. 

 

OKNO WYŁAZOWE 

Należy zapewnić wyjście na dach z klatki schodowej. Wyłaz dachowy, uchylny; światło przejścia min. 1 x 1 m. 

Dostęp z drabiny lub klamer. 

DRZWI ZEWNĘTRZNE / WEJŚCIOWE 

Drzwi aluminiowe wyposażone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydła pasywnego (dolny i górny), 

klamki typu U. 

Szyby zespolone, szkło bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste. 

Zamki wypuszczane z wkładką patentową. 

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze 

srebrnym satynowe. 

Umax = 1,3 W/m2K 

Grubość skrzydła drzwi po otwarciu przy kącie 900 nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w 

świetle ościeżnicy drzwi. 

Klasa odporności ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym 

DRZWI ZEWNĘTRZNE / TECHNICZNE / POMIESZCZENIE ZESTAWU HYDROFOROWEGO 

Drzwi stalowe wyposażone w samozamykacze, rygle blokowania skrzydła pasywnego (dolny i górny), klamki 

typu U. 

Szyby zespolone, szkło bezpieczne, bezbarwne, przezroczyste. 

Zamki wypuszczane z wkładką patentową. 

Drzwi izolowane termicznie. Profile malowane proszkowo na kolor antracyt (RAL 7016). Okucia w kolorze 

srebrnym satynowe. 

Umax = 1,3 W/m2K 

Grubość skrzydła drzwi po otwarciu przy kącie 900 nie może pomniejszać wymiaru szerokości otworu w 
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świetle ościeżnicy drzwi.  

Klasa odporności ogniowej zgodna z projektem budowlanym, technicznym, wykonawczym 

WYKOŃCZENIE POSADZEK CZĘŚĆ PARKINGOWA NA KONDYGNACJACH - POSADZKA 

PRZEMYSŁOWA 

materiał – posadzka przemysłowa zbrojona szlifowana. (płyty stropowe prefabrykowane)  

POSADZKA NA GRUNCIE 

Posadzkę  betonowa zbrojoną włóknem stalowym. Przy narożnikach wklęsłych posadzkę należy dozbroić 

dodatkowo. 

Jako warstwę wykończeniową należy zastosować posypkę. Posadzkę należy zaimpregnować preparatem 

krzemianowym. 

Beton należy układać na warstwie poślizgowej w postaci folii PE o grubości 0,2mm, układanej na zakład min 

30cm. 

 

PROJEKTOWANE ŚCIANY  

Wszystkie ściany zewnętrzne wykonać jako żelbetowe. 

PROJEKTOWANE ŚCIANY WEWNĘRZNE 

Ściany wewnętrzne dopuszcza się jako murowane z bloczków wapienno piaskowych.  

KLATKI SCHODOWE 

Klatki schodowe wydzielone pożarowo 

Balustrada stalowa malowana proszkowo na kolor RAL 7016. 

Elementy wypełnienia balustrady – pręty stalowe Ø 10, maksymalny prześwit 12 mm; pochwyty z rur 

stalowych o przekroju kwadratowym 50 x 50 x 3 mm 

WINDA OSOBOWA 

Projektuje się wykonanie urządzenia dźwigowego zapewniającego dostęp do wszystkich kondygnacji 

użytkowych budynku, zlokalizowany wewnątrz budynku i przystosowany do przewozu osób 

niepełnosprawnych oraz urządzeń technicznych 

Minimalne wymagania: 

- prędkość jazdy: minimum 1 m/s 

- wykończenie szybu (materiał): Betonowy 

- układ paneli kabinowych: pionowy 

- wykończenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana 

- podłoga / wykończenie: sztuczny kamień 

- sufit / wykończenie: płaski / stal nierdzewna szczotkowana 

- oświetlenie: LED 
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- poręcz -  na ścianie tylnej,  chrom szczotkowana , mocowanie: chrom polerowany 

- ściana tylna kabiny: laminat Santorini White 

- ściany boczne kabiny: laminat Santorini White 

- kaseta dyspozycji wykończenie: szklane, przyciski sensoryczne 

- portale w kabinie wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana 

- pozostałe wyposażenie w kabinie: chrom szczotkowany 

- wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana 

- drzwi szybowe / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana 

- drzwi kabinowe / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana 

- zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni 

- napęd elektryczny regulowany 

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE ŚCIAN KLATKI SCHODWE, PRZEDSIĄKI INNE POMIESZCZENIA. 

ściany murowane tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm, gładzie polimerowe. 

malowanie ścian– zastosować lamperię lakierowaną do wysokości 220 cm; powyżej ściany malowane 

farbami lateksowymi, zmywalnymi. 

POSADZKI KLATKI SCHODWE, PRZEDSIĄKI INNE POMIESZCZENIA – WARSTWA WYKOŃCZENIOWA 

warstwa wykończeniowa – płytki gresowe, 

Płytki gresowe (należy zastosować cokół wys. 8 cm z płytek identycznych jak te zastosowane na posadzce w 

pomieszczeniu): 

- wym. 598x598, grubość 10mm 

- płytki gresowe 

- rektyfikowane 

- nasiąkliwość ≤0,5% 

- powierzchnia mat, antypoślizgowość R10/B. 

WYCIERACZKA ZEWNĘTRZNA PRZED WEJŚCIAMI DO BUDYNKU. 

Systemowa wycieraczka aluminiowa.  Profile aluminiowe wzmocnione, wkład z gumy ryflowanej 

antypoślizgowej, gruba lina stalowa fi 3, gumowe tulejki dystansowe w kolorze szarym, kluczyki zaciskowe. 

Wysokość maty 20mm. 

Mata zewnętrzna, antypoślizgowa, przeznaczona do oczyszczenia drobnego brudu z podeszwy obuwia. 

OZNAKOWANIE POZIOME MIEJSC PARKINGOWYCH  

Wykonać farbą do poziomego oznakowania dróg rozpuszczalnikową.  Stosować farby wykonane na bazie 

żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych.  Każde miejsce oznaczone indywidualnym 

numerem. 
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1.6.4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNK 

 

1.6.4.1 Przedmiot opracowania  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest  budowy budynku garażowego wielopoziomowego, 3-

kondygnacyjnego (3 kondygnacje naziemne), przekrytego dachem płaskim, ul. Taborowa 22, 60-790 Poznań , 

dz. Nr ewid. 5/1, obręb: 0039 Łazarz, ark. Mapy: 25 dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu , ul. Jana 

Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 

 

1.6.4.2 Podstawa opracowania 

 

Podstawą opracowania niniejszego projektu budowlanego są: 

-Koncepcja architektoniczna w zakresie PFU  

-Aktualne normy, akty prawne i instrukcje 

-Literatura techniczna oraz artykuły techniczne 

-Katalogi, informacje techniczne i zalecenia wykonawcze producentów. 
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1.6.4.3 Charakterystyka ogólna 

 

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Poznaniu przy ul. Taborowej 22. Jest terenem zabudowanym, 

zlokalizowane są tam budynki należące do kompleksu KWP w Poznaniu. Nowo projektowany budynek ma 3 

kondygnacje nadziemne i nie posiada podziemnych. Budynek zaproponowano w  technologii żelbetowej z 

dopuszczeniem zastosowania we fragmentach konstrukcją stalową. 

Poniżej pokazano siatkę słupów oraz przekrój przez budynek z którego wynika, że stropy usytuowane są na 

pół-poziomach na danej kondygnacji. W poziomie terenu utwardzenie powierzchni parkingu jako posadzka 

przem

ysłowa. 
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1.6.4.4 Warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna, posadowienie 

 

 

Na etapie projektu budowlanego należy opracować właściwą dokumentację geotechniczną. 

W zależności od wyników wykonanych badań oraz zakresu prac obiekt będzie mógł być zakwalifikowany do I 

lub II kategorii geotechnicznej w warunkach prostych z uwagi na swoją charakterystykę (stan wiedzy na etapie 

PFU). 

 

 

 

 

1.6.4.5 Normy i obciążenia (wybrane): 

 

PN-EN 1991-1-1:2004: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-1: Oddziaływania ogólne - 

Obciążenia użytkowe w budynkach. 

PN-EN 1991-1-3:2005: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 
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Obciążenia śniegiem. 

PN-EN 1991-1-4:2008: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-4: Oddziaływania ogólne - 

Oddziaływania wiatrem. 

PN-EN 1991-1-7:2008: Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Część 1-7: Oddziaływania ogólne -

Oddziaływania wyjątkowe  

PN-EN 1992-1-1:2008: Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla 

budynków  

PN-EN 206: Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 13877-2: Nawierzchnie betonowe - Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych. 

PN-B-06265: Krajowe uzupełnienie PN-EN 206:2014 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

 

 

Obciążenia użytkowe: 

 

Obciążenie powierzchniowe: qk=2,5kN/m2 

Obciążenie punktowe: Qk=10 kN 

Obciążenia od uderzeń pojazdów: 

Dla samochodów osobowych w garażach (parkingach wielopoziomowych): 

Siła Fdx 50 kN 

Siła Fdy: 25 kN 

Wysokość przyłożenia siły a: 0,25 m ponad poziomem jezdni                     

 

Strefy klimatyczne 

obciążenie wiatrem: 

Poznań: Położony w I strefie wiatrowej Polski, co oznacza, że konstrukcja musi być zaprojektowana z 

uwzględnieniem obciążeń wiatrowych zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4:2008 (Eurokod 1). 

obciążenie śniegiem: 

Poznań: Położony w II strefie śniegowej Polski, co oznacza, że konstrukcja musi być zaprojektowana z 

uwzględnieniem obciążeń śniegowych zgodnie z normą PN-EN 1991-1-3:2008 (Eurokod 1). 

 

Klasy niezawodności parkingów (garaży) samochodowych nieprzekraczających 6 kondygnacji. 

Klasa konsekwencji zniszczenia (CC) 

 Dla parkingów samochodowych (garaży) nieprzekraczających 6 kondygnacji,  

CC2: Przeciętne zagrożenie życia ludzkiego lub znaczne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i 

środowiskowe. 

Klasa niezawodności (RC) 
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 Zgodnie z klasyfikacją, odpowiadająca klasa niezawodności dla takich parkingów to: 

RC2: Klasa przeciętnej niezawodności. 

Dla ustalonych klas niezawodności (RC) oraz klas konsekwencji zniszczenia (CC) dobiera się poziom nadzoru 

projektowania (DSLY) i poziom inspekcji wykonawstwa (ILY). 

 

1.6.4.6 Elementy konstrukcji budynku poddane ocenie i analizie 

 

Fundamenty 

 

Stopy fundamentowe pod słupami: Wykonane z betonu C30/37 W8, zbrojone stalą A-IIIN, o grubości 

dostosowanej do lokalnych warunków geotechnicznych, zapewniające stabilność konstrukcji. Fundamenty 

muszą przenosić pełne obciążenie z wyższych kondygnacji oraz dodatkowe obciążenia klimatyczne i 

użytkowe wynikające z ruchu pojazdów. 

Ławy fundamentowe pod klatką schodową: Beton C30/37 W8, zbrojone prętami ze stali A-IIIN. 

Płyta fundamentowa pod szybami windowymi: Beton C30/37 W8, grubość dostosowana do obciążeń 

dynamicznych(jeśli występuję) i statycznych wynikających z użytkowania wind. Płyta fundamentowa musi być 

odpowiednio zaprojektowana z uwzględnieniem warunków konserwacji i eksploatacji urządzenia (podszybie) 

 

Słupy żelbetowe prefabrykowane 

 

Żelbetowe, zbrojone: Przekrój 50x50 cm, wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojenie stalą A-IIIN. 

Słupy są kluczowymi elementami nośnymi konstrukcji, które przenoszą obciążenia z wyższych kondygnacji na 

fundamenty. Muszą być projektowane z uwzględnieniem pełnego zakresu obciążeń, w tym obciążeń 

pionowych, poziomych oraz wynikających z ruchu pojazdów i warunków eksploatacyjnych. Siatka słupów: 2x 

8,35m +6,60m + 2 x 8,35m oraz w drugim kierunku 4,25m + 7,25m + 4,75m + 4,75m + 7,25m + 4,25m. 

 

Podciągi żelbetowe prefabrykowane 

 

Żelbetowe: Prefabrykowane, z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojone stalą A-IIIN. Podciągi muszą być 

zaprojektowane do przenoszenia obciążeń z płyt stropowych oraz przekazywania ich na słupy. Podciągi pełnią 

także rolę usztywniającą dla całej konstrukcji, przekazując wraz ze stropami poziome obciążenia na układy 

klatkowo-windowe. Ograniczenie ugięć do L/500 

 

Stropy żelbetowe 

  

(*) prefabrykowane sprężane jednoprzęsłowe o rozpiętości 8,35m i 6,60m: Płyty HC265 o długości od 4,50 m 
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do 12,90 m, z warstwą zbrojonego siatką nadbetonu. Płyty sprężane zapewniają wysoką nośność i odporność 

na obciążenia dynamiczne, co jest kluczowe w przypadku parkingów wielopoziomowych. LUB  (*) 

prefabrykowane typu Filigran wieloprzęsłowe lub jednoprzęsłowe: Z betonu C30/37 (lub C35/45), z warstwą 

betonu wylewanego na budowie zapewniającą odpowiednią nośność i sztywność konstrukcji. 

Monolityczne: Na pochylniach, wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45), zbrojone stalą A-IIIN. Stropy 

monolityczne na pochylniach muszą być projektowane z uwzględnieniem obciążeń głównie wynikających z 

ruchu pojazdów oraz warunków eksploatacyjnych, w tym odporności na zużycie i warunki atmosferyczne. 

 

 Wszystkie stropy prefabrykowane muszą być zaprojektowane z odpowiednią warstwą nadbetonu, który 

zapewnia szczelność i usztywnienie konstrukcji. Szczelność stropów jest kluczowa dla zapobiegania 

przenikaniu wody, co mogłoby prowadzić do korozji zbrojenia i uszkodzeń betonu. Warstwa nadbetonu musi 

być zbrojona siatką, co przeciwdziała klawiszowaniu i zwiększa nośność w poprzek płyt. Uwzględnić należy  

warstwy spadkowe do odprowadzenia wody, a także powłoki ochronne (np. żywiczne) 

  

 Ograniczenie strzałki ugięcia dla stropów żelbetowych : do wartość L/400 (20mm) ma zapobiec 

 odczuwaniu ugięć stropów podczas poruszania się pojazdem. 

 

Ściany żelbetowe monolityczne 

 

Trzony klatkowo-windowe: Wykonane z betonu C30/37 (lub C35/45) W8 (w obszarze podziemnym) zbrojone 

stalą A-IIIN. Ściany trzonu klatkowo-windowego pełnią kluczową rolę w usztywnianiu całej konstrukcji, 

zapewniając jej stabilność i odporność na obciążenia boczne. Tworzą one całościowy podwojony układ 

klatkowo-windowy i przenoszą poziome obciążenia całej konstrukcji, co jest istotne dla zapewnienia stabilności 

i bezpieczeństwa budynku. 

 

Ściany bariery ochronne 

 

Prefabrykowane żelbetowe: Wykonane z betonu C30/37, zbrojone stalą A-IIIN. Ściany bariery ochronne 

muszą być projektowane i montowane z uwzględnieniem obciążeń wynikających z potencjalnych uderzeń 

pojazdów. 

 

Konstrukcja dachu 

 

Blacha trapezowa: Wykonana z blachy trapezowej ocynkowanej, z izolacją termiczną z twardej wełny 

mineralnej o grubości 10 cm, wykończona membraną PVC. Konstrukcja dachu musi być zaprojektowana do 

przenoszenia obciążeń śniegu, wiatru oraz dodatkowych obciążeń wynikających z instalacji paneli 
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fotowoltaicznych. 

Podkonstrukcja stalowa pod fotowoltaikę 

 

Profile walcowane zamknięte ze stali S355J2: Konstrukcja nośna pod panele fotowoltaiczne, zaprojektowana 

do przenoszenia obciążeń wynikających z ciężaru paneli oraz oddziaływań wiatru i śniegu. Konstrukcja musi 

być zabezpieczona antykorozyjnie (ocynkowanie) i zaprojektowana zgodnie z wymogami dostawcy paneli. 

 
 

1.6.4.7  Wymagania dotyczące mrozoodporności i klasy ekspozycji 

 

Wszystkie elementy powyżej terenu muszą spełniać kryteria oceny odporności betonu na cykliczne 

zamrażanie – odmrażanie FT2 w obecności soli odladzających wg PN-EN 13877-2 oraz kombinację klas 

ekspozycji XC3 i XD3 (XD3 dla wybranych elementów – określone na etapie Projektu Budowlanego). Beton 

powinien być zaprojektowany jako mrozoodporny, z odpowiednimi proporcjami składników oraz zbrojeniem, 

aby sprostać warunkom eksploatacyjnym w trudnych warunkach klimatycznych. 

 

Kryteria oceny odporności betonu na cykliczne zamrażanie – odmrażanie FT2 

Maksymalne w/c: 0,50 

Minimalna ilość cementu: 320 kg/m³ 

Minimalna klasa betonu: C30/37 

Minimalne napowietrzenie: 4,0% 

 

Klasy ekspozycji 

XC3 - Korozja zbrojenia spowodowana karbonatyzacją (beton w środowisku umiarkowanie wilgotnym): 

Minimalna klasa betonu: C30/37 

Wymagania dodatkowe: 

Maksymalny stosunek w/c (woda/cement): 0,55 

Minimalna ilość cementu: 280 kg/m³ 

Napowietrzenie betonu: nie wymagane 

 

XD3 - Korozja zbrojenia spowodowana chlorkami (np. solą odladzającą) w środowisku cyklicznie mokrym i 

suchym (nawierzchnie dróg i parkingów): 

Minimalna klasa betonu: C35/45 

Wymagania dodatkowe: 

Maksymalny stosunek w/c (woda/cement): 0,45 

Minimalna ilość cementu: 320 kg/m³ 
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Napowietrzenie betonu: wskazane 

 

1.6.4.8  Wnioski 

 

Przedstawione zamierzenie budowlane jest możliwe realizacji 

 

Zabezpieczenie ppoż. przeciwwilgociowe oraz antykorozyjne elementów konstrukcyjnych 

 

Szczegóły dotyczące wymogów odnośnie  zabezpieczenia ppoż. oraz izolacji przeciwwilgociowych 

poszczególnych elementów konstrukcyjnych według Projektu Funkcjonalno Użytkowego architektury. 

 

1.6.4.9  Uwagi końcowe 

 

Wszystkie prace projektowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Normami, a prace 

realizacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz przepisami BHP pod stałym nadzorem technicznym osób uprawnionych. 

Wszystkie materiały budowlane, konstrukcyjne i wykończeniowe zaproponowane w Programie Funkcjonalno 

Użytkowym i w przyszłym Projekcie Budowlanym oraz te użyte przez Wykonawcę muszą posiadać 

obowiązujące w Polsce świadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i certyfikaty lub deklaracje zgodności. 

Wszystkie zaprezentowane wartości głównych obciążeń (katalog obciążeń nie obejmował wszystkich 

obciążeń), normy , a także wymagania dotyczące mrozoodporności muszą być uwzględnione przy 

projektowaniu konstrukcji wielopoziomowego parkingu samochodowego w Poznaniu. Konstrukcja musi być 

odpowiednio zaprojektowana, aby zapewnić nośność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowania w trudnych 

warunkach eksploatacyjnych. Elementy konstrukcyjne, takie jak słupy, podciągi, stropy, ściany, dach oraz 

podkonstrukcja pod fotowoltaikę, muszą być zgodne z obowiązującymi normami oraz spełniać kryteria 

dotyczące obciążeń dynamicznych, statycznych oraz klimatycznych. 

 

1.6.5 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI SANITARNYCH 

 

INSTALACJE SANITARNE  

 

1.   INSTALACJE WOD- KAN 

1.1. Instalacja wody zimnej 

 

Budynek należy zaopatrzyć w wodę z sieci wodociągowej zlokalizowanej na terenie Inwestora, poprzez 

niezależne przyłącze, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi na dostawę wody wydanymi przez 
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gestora sieci. 

 

Woda w obiekcie zużywana będzie na cele: 

- ochrony p.poż. (instalacja wodociągowa p.poż.), 

 

Układ wodomierzowy dla przedmiotowego budynku należy zlokalizować w pomieszczeniu technicznym 

zgodnie  z warunkami technicznymi wydanymi przez gestora sieci.  

 

Należy przewidzieć układ podnoszenia ciśnienia w instalacji gwarantujący wymagane ciśnienie na cele ppoż. 

W tym celu należy przewidzieć kompletny zestaw hydroforowy zbudowany z pomp o konstrukcji pionowej, z 

płaszczem , podstawą, wirnikiem, wałem i komorą wykonaną ze stali nierdzewnej.  Montaż pomp wraz z 

silnikiem na wspólnej ramie wykonanej ze stali nierdzewnej. 

Wymagane parametry techniczne dla zestawu: 

- przepływ  i wysokość podnoszenia wg obliczeń, 

- ilość pomp – min.2 ( 1 praca +1 rezerwowa) 

- zestaw wyposażony  w szafę sterowniczo-zasilającą. 

 

Układ podnoszenia ciśnienia wydzielić w pomieszczeni ogrzewanym wyposażonym w odpływ do kanalizacji 

sanitarnej. 

 

Zestaw wyposażony w wibroizolatory, armaturę zwrotną i odcinającą na ssaniu i tłoczeniu pomp, kolektor 

ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych, membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia 

hydrauliczne, manometry z czujnikami ciśnienia. Sterowanie zestawu za pomocą sterownika 

mikroprocesorowego  współpracującego z przetwornicą częstotliwości – ustabilizowanie ciśnienia w rurociągu 

tłocznym niezależnie od rozbioru wody. Zestaw wyposażony w komplet zabezpieczeń zwarciowych, 

termicznych i przed suchobiegiem. Szafa sterownicza powinna umożliwiać pracę automatyczną oraz ręczne 

załączanie pomp. 

Zestaw w komplecie z obejściem testującym , które służy do utrzymania sprawności ruchowej pomp głównych 

i kontroli parametrów pracy. Obudowa szafy sterowniczej winna być metalowa, malowana proszkowo, o 

stopniu ochrony minimum IP 54. 

a) Czujnik ciśnienia zamontowany do rozdzielni za pomocą złączy o stopniu ochrony IP 68, 

umożliwiających łatwą wymianę. 

 

1.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów systemem hydrantów wewnętrznych 
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chroniony musi być cały budynek – instalację pożarową projektować wg aktualnego operatu pożarowego  

sporządzonego dla niniejszej inwestycji przez uprawnionego rzeczoznawcę ds ppoż. 

 

Przewidzieć instalację hydrantową suchą. W tym celu za układem podnoszącym ciśnienie należy przewidzieć 

zawór elektromagnetyczny umożliwiający wykonanie instalacji hydrantowej jako suchej. Zawór normalnie jest 

w pozycji zamkniętej. W przypadku spadku ciśnienia na instalacji hydrantowej zawór otworzy się i nawodni 

pion.  

 

Dla liczby pionów powyżej trzech oraz ilości hydrantów wew. na sieci obwodowej powyżej pięciu, należy 

uwzględnić aby instalacja hydrantowa zasilana z sieci wodociągowej przeciwpożarowej wg PN-B-02863:1997 

miała co najmniej podwójne zasilanie. 

 

Wymagane ciśnienie minimalne na każdym hydrancie i zaworze hydrantowym wynosi 2,0 bary.  Należy 

przewidzieć zestaw hydroforowy zapewniający wymagane ciśnienie pracy i wydajność przepływu. 

Zestaw wyposażony w wibroizolatory, armaturę zwrotną i odcinającą na ssaniu i tłoczeniu pomp, kolektor 

ssawny i tłoczny z rur stalowych kwasoodpornych,membranowy zbiornik ciśnieniowy tłumiący uderzenia 

hydrauliczne, manometry z czujnikami ciśnienia. Sterowanie zestawu za pomocą sterownika 

mikroprocesorowego w sekwencji kaskadowej. Zestaw wyposażony w komplet zabezpieczeń zwarciowych, 

termicznych i przed suchobiegiem. 

Zestaw w komplecie z obejściem testującym (spinka kolektora ssawnego i tłocznego), które służy do 

utrzymania sprawności ruchowej pomp głównych i kontroli parametrów pracy. Obejście wyposażone w zawór 

elektromagnetyczny, wodomierz z nadajnikiem impulsów oraz zawór regulacyjny. 

 

Zgodnie z operatem ppoż.  przewidzieć należy wymagane hydranty wew.   

Każdy hydrant wewnętrzny dodatkowo powinien posiadać miejsce na gaśnicę proszkową. Hydranty ocieplane 

i ogrzewane – z automatycznym systemem przeciw zamarzaniu instalacji wodnej wewnątrz hydrantu. Hydrant 

jest przeznaczony do miejsc narażonych na działanie niskich temperatur do -25 0C (w warunkach 

bezwietrznych). Hydrant ocieplony materiałem izolacyjnym o współczynniku przewodzenia ciepła 0.042 

W/(m*K) oraz wyposażony w element grzejny 150W/230V z termostatem. Wraz ze spadkiem temperatury 

wnętrza, termostat automatycznie załącza ogrzewanie tak, aby temperatura wewnątrz hydrantu nie spadła 

poniżej +5 0C. Specjalna konstrukcja szafy hydrantowej dodatkowo zabezpieczają hydrant przed stratami 

ciepła oraz kondensacji. Hydranty wewnętrzne muszą posiadać atest CNBOP całościowy na skrzynkę wraz z 

wyposażeniem.  

 

Instalację wykonać z rur stalowych ocynkowanych łączonych na gwint lub z rur stalowych ocynkowanych 

cienkościennych łączonych na złączki zaprasowywane. Zawiesia – stalowe ocynkowane na podkładkach 
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gumowych, atestowane.    

Maksymalne ciśnienie pracy armatury min.  – 1,0 MPa   

 

Wszystkie przejścia przez przegrody p.poż.  zabezpieczone masą ognioochronną o odporności ogniowej 

równej odporności przegrody z oznaczeniem trwałym miejsca przejścia zgodnie z instrukcją producenta 

zabezpieczenia. 

 

Zasięgiem hydrantów zewnętrznych powinien być chroniony cały budynek, zgodnie z Rozporządzenie 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych. Należy zweryfikować istniejące hydranty i sprawdzić ich 

zasięg. W przypadku braku ochrony przedmiotowych budynków należy na sieci wodociągowej zew. 

przewidzianej do zew. gaszenia pożaru wykonać hydranty zew. – zgodnie z wydanymi warunkami 

technicznymi na dostawę wody. 

 

Izolacja termiczna 

Wszystkie rurociągi wody należy zaizolować stosując otuliny prefabrykowane. Minimalna grubość izolacji 

przewodów zgodna z wymaganiami DzU poz. 926 z dnia 13.08.2013 r. [Rozporządzenie Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, załącznik nr 2].  

  

Średnica wewnętrzna  rurociągu Grubość izolacji dla materiału o 0,035 W/mK 

[mm] 

do 22mm 20 

od22mm do 35mm 30 

od 35mm do 100mm równa średnicy wewnętrznej rur 

 

 

 

1.3. Kanalizacja parkingowa 

 

Do kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą ścieki z posadzek z hali garażowej, wcześniej podczyszczone w 

separatorze substancji ropopochodnych, zlokalizowanym na poziomie parteru budynku. 

Odwodnienie posadzki w garażu zaprojektować za pomocą odwodnień liniowych lub wpustów punktowych 

Montaż odwodnienia/wpustów zgodnie z wytycznymi producenta.  

Ścieki z garażu sprowadzone będą na separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem, 

zlokalizowany na kondygnacji parteru. Ścieki te odprowadzane będą do instalacji kanalizacji sanitarnej, 
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grawitacyjnej podposadzkowej.  

Ilość ścieków technologicznych powstałych z powierzchni odwadnianego garażu wewnętrznego wymagana do 

podczyszczenia zastała wyznaczona na podstawie ilości ścieków z punktów poboru wody Qs dm3/s . 

Maksymalna ilość ścieków, jaka powstanie z powierzchni odwadnianych garaży to ilość wody jaką należy 

zapewnić na potrzeby p.poż. budynku przy dwóch czynnych hydrantach Dn33 2x1,5 dm3/s = 3,0  dm3/s.  

 

Dobór separatora kanalizacji parkingowej  

Przepływ nominalny do doboru separatora obliczono na podstawie normy PN-EN 858-2 korzystając ze wzoru: 

Q = Qs x fd 

 fd –  współczynnik zależny od gęstości cieczy separowanej , fd=1,0 

 Qs - ilość ścieków technologicznych Qs=3,0 dm3/s 

 

Qnom = Qs x fd =3,0 x 1 = 3,0 dm3/s 

Wymagana ilość osadu kanalizacyjnego dla garaży wewnętrznych obliczono zgodnie z normą PN-EN-858-2 

ze  wzoru:  

(100 x Qnom)/fd i wynosi ona 300 dm3 

Separator wraz z osadnikiem montować zgodnie z wytycznymi producenta. 

  

1.4. Kanalizacja deszczowa 

W celu odwodnienia dachu zaprojektowano system wewnętrznej, grawitacyjnej kanalizacji deszczowej. 

Projektuje się wpusty dachowe. 

Wszystkie piony kanalizacji deszczowej sprowadzone są na poziom kondygnacji parteru, zbierane pod 

stropem w ciągi poziome i wyprowadzone poza budynek zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej. W 

przypadku braku możliwości odprowadzenia całości wód deszczowych do sieci kd należy przewidzieć zbiornik 

retencyjny oraz regulator odpływu.   

 

Piony kanalizacji deszczowej należy zaizolować termicznie. Do kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 

podłączone będą odwodnienia liniowe zewnętrzne oraz wpusty dachowe podgrzewane.   

 

Kanalizację deszczową grawitacyjną prowadzoną wewnątrz budynku pod stropem garażu zaprojektowano z 

rur i kształtek kanalizacyjnych PVC-U klasy S.  

Na odcinkach prostych przewodów odpływowych zaprojektowano czyszczaki, w zależności od średnicy: 

- co 15 m dla d=0,10m do 0,15m 

- co 25 m dla d=0,20m do 0,30m 

 

Wszystkie rurociągi instalacyjne przechodzące przez stropy i ściany oddzielenia pożarowego obiektu należy 
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odpowiednio zabezpieczyć przy użyciu systemów przegród ogniowych: ogniochronnych kołnierzy lub opasek 

ogniochronnych. Przejścia instalacyjne spełniają kryteria do klasy odporności ogniowej EI równej klasie 

odporności przegrody. Przejścia instalacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi stosowania podanymi 

w instrukcji firmowej producenta. 

  

Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być 

zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do wnętrza budynku (przejścia gazoszczelne, łańcuchowe) 

np., firmy INTEGRA lub równoważne. 

 

Rurociągi prowadzone pod stropem należy montować do stropu na systemowych zawiesiach i podporach nie 

rzadziej niż co 1 metr. 

 

Kanalizacja deszczowa i sanitarna  

Rurociągi 

Instalacje sieci zewnętrznej należy wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o litej ściance klasa S /SN8, 

SDR=34/, łączonych na kielich z uszczelką gumową. 

Próbę szczelności kanalizacji deszczowej na eksfiltrację należy wykonać zgodnie z aktualnymi normami . 

Studzienki 

Na zewnętrznych odcinakach kanalizacji deszczowej przewidzieć: 

- studnie systemowe rewizyjne z rury karbowanej ø425  

  kinety PP lub PE   

  rur karbowanych  

  zwieńczenia studzienek dla klasy D400 

- studnie kanalizacyjne z elementów prefabrykowanych z kręgów żelbetowych o średnicy wewnętrznej Dn1000. 

Studnie prefabrykowaną posadowić na wypoziomowanej płycie żelbetowej, z betonu C 12/15 o grubości min. 

10 – 15cm i o średnicy min. 0,10m większej niż średnica zewnętrzna kręgu betonowego. Ułożenie tej płyty 

będzie możliwe na zagęszczonej podsypce piaskowej.  

Część dolna prefabrykowana razem z kinetą  również z betonu  C 35/45 i zamontowanymi w otworach tulejami 

z uszczelką tzw. przejściem szczelnym odpowiednim dla typu i rodzaju dokonanego podłączenia rury. 

Kręgi studzienne łączone są z poszczególnymi elementami studni na specjalne uszczelki gumowe i posiadają 

fabrycznie montowane stopnie złazowe kanałowe (klamry) spełniające wymogi  akt. norm. E, zabezpieczone 

tworzywem przed poślizgiem, rozmieszczone w pionie co 25 – 30cm, w układzie drabinkowym, w odległości 

15cm od ściany studzienki. 

W zwężce studni, pod włazem (ok. 10cm), należy montować tzw. poręcz chwytną, z pręta stalowego 

ocynkowanego, o średnicy 30mm – w odległości 7cm od ściany. 

Kręgi są produkowane o wysokościach h = 1000; 750; 500; 250 mm. Grubość ścianek 120 mm.  
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1.6.6 WYMAGANIA W STOSUNKU DO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

 

1.1.NSTALACJE ELEKTRYCZNE – informacje ogólne  

Zakres opracowania instalacji elektrycznych dla projektowanego parkingu naziemnego odnosi się m.in. do za 

projektowania / wykonania : 

 Instalacja oświetlenia podstawowego, 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, 

 Instalacja oświetlenia awaryjnego kierunkowego, 

 Instalacji oświetlenia terenu zewnętrznego, 

 Instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, 

 Instalacja siły oraz odbiorów technologicznych budynku, 

 Instalacja tras kablowych, 

 Instalacji zasilania obiektu, 

 Rozdzielnicy głównej oraz podrozdzielnic, 

 Instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych, 

 Instalacja odgromowa, 

 Instalacja przeciwporażeniowa, 

 Instalacja fotowoltaiczna P < 38 kWp (na obiekcie wykonana jest instalacja PV o mocy 18,8 kWP 

 Instalacji ładowania pojazdów elektrycznych,  

 Instalacji kamer CCTV. 

INSTALACJE WEWNĘTRZNE  

Instalacja i zabudowane urządzenia elektryczne, powinny zapewniać dostarczanie energii elektrycznej o 

odpowiednich parametrach technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych, ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, 

ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu oraz przed szkodliwym 

oddziaływaniem pola elektromagnetycznego. Instalacje powinny być zabezpieczona dedykowanymi do tego 

celu aparatami elektrycznymi które zostaną umieszczone w rozdzielnicach elektrycznych na terenie parkingu. 

 

ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 

Obiekt będzie wyposażony w wewnętrzną linię zasilającą tzw. WLZ który należy poprowadzić z rozdzielncy 

głównej budynku CYBER zlokalizowanego na terenie kompleksu Policji. Przekrój wewnętrznej linii zasilającej 

należy dobrać do obciążenia budynku parkingu mocą elektryczną wynikającą z bilansu mocy który opracuje 

projektant instalacji elektrycznych na etapie realizacji projektu PAB, PT, PW. Rozdzielnicę główną budynku 
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CYBER należy doposażyć o dodatkowy rozłącznik bezpiecznikowy NH00-160A. Wartość wkładki 

bezpiecznikowej wynikać będzie z opracowanego bilansu mocy elektrycznej. Miejsce zabudowy rozłącznika 

bezpiecznikowego wskazano na poniższym rzucie elewacji rozdzielnicy. WLZ dla budynku parkingu należy 

podłączyć pod zabezpieczenie zlokalizowane w rozdzielnicy głównej budynku CYBER w sekcji rezerwowanej 

przez agregat prądotwórczy. Z uwagi na fakt, że teren Inwestycji jest terenem zamkniętym, a Inwestor posiada 

przyłącze SN, własne transformatory SN/nn (układ pomiarowy po stronie SN) oraz agregat prądotwórczy,  nie 

jest wymagane uzyskanie warunków przyłączenia dla zasilania budynku garażu od Gestora sieci 

elektroenergetycznej  ENEA. Warunki przyłączenia dla zasilania budynku parkingu w energię elektryczną 

należy uzyskać od Inwestora tj. Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.  

W obiekcie należy przewidzieć rozdzielnicę główną budynku parkingu oraz odpowiednią ilość podrozdzielnic 

dla zasilania poszczególnych odbiorów (każda kondygnacja powinna mieć osobą rozdzielnię z której 

rozprowadzona będzie instalacja). 

Projektowane rozdzielnice, podrozdzielnice należy wyposażyć zgodnie z zapotrzebowaniem w aparaturę 

elektroenergetyczną (wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe , rozłączniki izolacyjne, rozłączniki 

bezpiecznikowe, ograniczniki przepięć, przekaźniki styczniki itp. aparaturę) dobraną do wartości prądów 

znamionowych obwodów które będą zasilane z danej podrozdzielnicy. 

Rzut elewacji rozdzielnicy RGnn w budynku CYBER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH 

Zasilanie instalacji elektrycznych w które będzie wyposażony budynek parkingu należy wykonać /  zrealizować 
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z rozdzielnicy głównej, podrozdzielnic obiektu. Budynek parkingu należy wyposażyć w przeciwpożarowy 

wyłącznik prądu odcinający zasilanie prowadzone z budynku Cyber.  

Na każdej kondygnacji budynku należy zaprojektować dwa zestawy gniazd wtyczkowych wyposażonych w 

gniazda 1  i 3 fazowe 230/400 VAC ogólnego przeznaczenia np. prod. PCE lub równoważne. Lokalizację 

zestawów gniazd sugeruje się wykonać na przeciwległych krańcach  garażu  na słupach konstrukcyjnych. Dla 

budynku garażowego instalację wykonać należy jako natynkową, przewodami trójżyłowymi układanymi w 

korytkach instalacyjnych. W pomieszczeniach należy projektować osprzęt bryzgoszczelny.  

 

INSTALACJA ELEKTRYCZNA OŚWIETLENIA  

Należy zaprojektować systemy instalacji obejmujące oświetlenie ogólne parkingu , technologiczne, oświetlenie 

awaryjne i ewakuacyjne wszystkich kondygnacji, oraz oświetlenie terenu zewnętrznego z konstrukcji budynku 

parkingu i / lub słupa oświetleniowego. Szczegóły techniczne wyboru sposobu oświetlenia terenu 

zewnętrznego parkingu ustalić z Inwestorem na etapie realizacji projektu IE.   Całość oświetlenia 

zaprojektować w technologii LED. Natężenie oświetlenia podstawowego, awaryjnego kierunkowego, 

ewakuacyjnego, zewnętrznego należy zaprojektować zgodnie z obecnie obowiązującymi normami oraz aktami 

prawnymi dla tego rodzaju obiektów. 

Zakres opracowania obejmuje projekt, montaż, instalacji elektrycznej oświetleniowej wraz z osprzętem oraz 

źródłem światła typu LED. Dla budynku garażowego instalację wykonać należy jako natynkową. 

Instalacje oświetlenia należy wykonać przewodami układanymi w korytkach instalacyjnych. 

W pomieszczeniach należy zastosować osprzęt bryzgoszczelny. 

Sterowanie  oświetleniem podstawowym wykonać przy łączników oraz czujników ruchu. Tego rodzaju 

sterowanie pozwoli zaoszczędzić energie elektryczną w budynku parkingu w momencie braku ruchu osób / 

pojazdów. Załączenie oświetlenia nastąpi samoczynnie w momencie wykrycia ruchu. 

Oświetlenie awaryjne 

Zakres opracowania obejmuje projekt, instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetlenia awaryjnego 

ewakuacyjnego i kierunkowego wraz z osprzętem, źródłem światła typu LED. Oświetlenie powinno 

charakteryzować się odpowiednim poziomem i równomiernością. Zaprojektowane oświetlenie awaryjne musi 

spełniać wymagania polskich norm oraz stosownych europejskich dyrektyw. Poziom natężenia oświetlenia 

awaryjnego min. 0,5 Lx przy ścianach zewnętrznych i 1 Lx centralnie przy powierzchni podłogi zgodnie z 

normą PN-EN 1838:2005 „Oświetlenie awaryjne”. Oświetlenie awaryjne po zaniku napięcia musi działać przez 

1 godzinę.  

Oświetlenie należy wykonać przy pomocy opraw oświetleniowych zasilanych z własnej baterii / inwertera. 

System ten jest tańszy w zakupie względem systemu centralnej baterii. Pojemność baterii musi spełnić 

warunki utrzymania działania opraw oświetlenia przez min. 1h.  

Należy zaprojektować i wykonać oprawy z akumulatorami o pojemności 3h. Takie rozwiązanie spowoduje, iż 

zainstalowane oprawy mimo upływu czasu oraz częściowej utraty pojemności akumulatorów będą działały w 
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czasie 1 h, przez dłuższy czasookres funkcjonowania opraw. 

Zgodnie z koncepcją układu jezdnego parkingu oraz dróg ewakuacyjnych projektant dokona odpowiedniego 

rozmieszczenia i oznakowania oświetlenia ewakuacyjnego (podświetlane - wyjście awaryjne na klatkach czy 

każdej kondygnacji ) 

 

Oświetlenie kierunkowe (ewakuacyjne) wykonane będzie w trybie pracy na „CIEMNO”. W wyniku zaniku 

napięcia zasilania nastąpi załączenie opraw napięciem z zamontowanej w oprawie baterii / akumulatora. 

Oświetlenie zapewniać będzie dostrzeżenie dróg wyjścia, dostateczną widoczność przeszkód na drogach 

wyjścia, bezpieczny ruch w kierunku “ Do wyjścia” i “Od wyjścia”. Oświetlenie umożliwia także dostrzeżenie 

punktów alarmowych tj. sprzętu przeciwpożarowego umieszczonego wzdłuż dróg wyjścia (hydranty itp.). 

Oprawy kierunkowe należy zainstalować wzdłuż dróg ewakuacyjnych (tak, aby pokazywały kierunek ewakuacji) 

oraz nad drzwiami wyjściowymi i nad drzwiami ewakuacyjnymi zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy 

urządzeniach ppoż. należy zainstalować oprawę, która w przypadku braku napięcia oświetli to miejsce zgodnie 

z przepisami natężeniem oświetlenia min. 5lx. 

Wszystkie zastosowane oprawy oświetleniowe, awaryjne, ewakuacyjne i kable służące ochronie 

przeciwpożarowej muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Znaki ewakuacyjne powinny posiadać 

certyfikaty CNBOP. 

Instalacja oświetlenia terenu 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie terenu dookoła garażu z elewacji budynku lub ze słupów 

oświetleniowych. Szczegóły rozwiązań technicznych doprecyzować na etapie realizacji PAB, PT, PW z 

Inwestorem. Zastosować oprawy posiadające źródła światła LED. Oświetlenie sterowane będzie przy pomocy 

zegara astronomicznego. 

 

INSTALACJA PODTRZYMANIA ZASILANIA OBIEKTU 

Budynek parkingu będzie posiadał zasilanie podstawowe oraz rezerwowe z uwagi na fakt, że będzie 

podłączony do sekcji rozdzielnicy rezerwowanej agregatem prądotwórczym w rozdzielnicy głównej budynku 

CYBER. Wszystkie instalacje elektryczne które wymagają bezprzerwowego zasilania należy wyposażyć w 

lokalny UPS o mocy dostosowanej do obciążenia które będą zasilały na terenie budynku parkingu, jest to m.in. 

monitoring przemysłowy CCTV. 

OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA 

Należy przewidzieć zabudowę ochronników przeciwprzepięciowych 

 stopnia „B+C” (Typu 1 i 2) w rozdzielnicy głównej budynku, 

 stopnia „C” (Typu 2) we wszystkich podrozdzielnicach, 

 stopnia „D” (Typu 3) dla urządzeń komputerowych i teleinformatycznych, które tego wymagają. 

 

INSTALACJA ODGROMOWA 
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Instalację odgromową zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną. 

Instalację odgromową na dachu budynku (zwody poziome) wykonać należy drutem stalowym ocynkowanym, 

układanym na uchwytach dystansowych mocowanych w klockach betonowych klejonych do podłoża. 

Wszystkie wystające ponad dach części stałe budynku jak: kominy, drabinki, maszty, obudowy metalowe, 

wywietrzaki dachowe, panele fotowoltaiczne itp. należy bezwzględnie chronić poprzez umieszczenie ich w 

strefie ochronnej zwodów. Przewody odprowadzające wykonane będą drutem stalowym ocynkowanym 

montowanym bezpośrednio do ściany elewacji. Instalację piorunochronną połączyć należy z uziomem 

przewodami uziemiającymi poprzez złącza kontrolne 2 śrubowe. Złącza kontrolne instalować na wysokości 0,4 

m od powierzchni ziemi. Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - wykorzystujący zbrojenie 

fundamentu. 

 

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA 

W obiekcie należy przewidzieć system połączeń wyrównawczych ogólnych przy zastosowaniu centralnej 

szyny uziemiającej ogólnej. 

Do zacisku uziemiającego ogólnego należy przyłączyć system połączeń wyrównawczych miejscowych: 

 szynę PE rozdzielnic, 

 instalację wodną , kanalizacyjną  

 inne urządzenia przewodzące obce jak: korytka instalacyjne, konstrukcje stropów podwieszanych itd. 

 instalację ekwipotencjalizacji miejscowej w węzłach  

System ekwipotencjalizacji miejscowej obejmuje szynę połączeń wyrównawczych części przewodzących 

obcych w pomieszczeniu, do której należy przyłączyć przewodem LY 4mm2: 

 metalowe instalacje i urządzenia sanitarne 

 inne urządzenia metalowe np. konstrukcje  

Do zacisku uziemiającego należy przyłączyć system połączeń wyrównawczych miejscowych do 

których  należy przyłączyć przewodem LY4mm2  

 zaciski ochronne gniazd wtykowych 

 szynę połączeń wyrównawczych części przewodzących obcych w pomieszczeniu – EC, do której 

należy przyłączyć przewodem LY 4mm2: 

 kanały i kratki nawiewne i wywiewne 

 metalowe konstrukcje  

 metalowe obudowy lamp 

 metalowe półki 

 pozostałe przewodzące elementy wyposażenia. 

Szyny PE i EC należy połączyć ze sobą przewodem CC typu LY25mm2 z możliwością rozłączenia. Szynę 

połączeń wyrównawczych urządzeń elektrycznych PE połączyć dodatkowo z PE rozdzielnic oddziałowych. 
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INSTALACJA UZIEMIAJĄCA 

Uziom budynku wykonać jako uziom fundamentowy - wykorzystujący zbrojenie fundamentu. Na dnie wykopu 

fundamentowego dodatkowo umieścić bednarkę pomiedziowaną i połączyć z przewodami uziemiającymi. Do 

uziomu przyłączyć należy szynę PEN rozdzielnic oraz zwody pionowe instalacji odgromowej. Trwałą wartość 

rezystancji uziomu należy zapewnić poprzez wykonanie wszystkich połączeń jako trwałych (poprzez 

spawanie). Bezwzględnie miejsca spawów chronić przed korozją. Po wykonaniu instalacji należy dokonać 

pomiaru rezystancji uziemienia. 

 

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 

Instalację fotowoltaiczną należy zabudować na dachu projektowanego budynku garażowego i podłączyć do 

rozdzielnicy głównej budynku. Na terenie kompleksu  Jednostki Policji zabudowana jest istniejąca instalacji PV 

o moc zainstalowanej ok 18,5 kWp. Na dachu budynku parkingowego należy zabudować instalację PV nie 

przekraczającą  31 kWp. Sumaryczna moc obu instalacji PV nie może przekraczać 50 kWp. Szczegóły 

techniczne związane z opisywaną instalacją należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu 

PAB, PT, PW. Należy zastosować inwerter 3 fazowy o parametrach technicznych odpowiadających 

zainstalowanym panelom PV. 

Dodatkowo wymaga się aby: 

 Konstrukcja wsporcza - gwarancja minimum 10 lat, odległość zamontowanego ogniwa 

fotowoltaicznego minimum 100 mm od połaci dachu, podczas doboru systemu mocowań należy 

uwzględnić obciążenia wiatrowe na budynkach w danej strefie wiatrowej, instalator musi posiadać 

bezwzględnie aktualną licencje montażysty zaproponowanego systemu mocującego 

 Falowniki z optymalizatorami - gwarancja minimum 10 lat, polski serwis producenta czynny 7 dni w 

tygodniu, zabezpieczenia AC/DC min. typu II tam gdzie wymagane typu I, ochrona przed łukiem 

elektrycznym AFCI, funkcja obniżenia napięcia DC na ogniwach po zaniku napięcia AC 

 Ogniwa fotowoltaiczne - gwarancja 30/30 lat ( czyli 30 lat na produkt oraz 30 lat gwarancja uzysku min. 

87%), rama minimum 35 mm, wzmacniane narożniki ramy, technologia N-type, technologia 

glass/glass, klasa niepalności A, moc ogniwa 420- 430 W, kabel minimum 1,2 m , wydajność min 220 

W/m2, ochrona przed śniegiem i wiatrem min 800 kg/m2, szyba hartowana 2 mm 

 Przewody instalacji DC - spełniające normy EN 50618, IEC 62930, UTE 32-502, certyfikat TUV, klasa 

CCa, odporność na wodę AD8 

INSTALACJA ŁADOWANIA POJAZDÓW  

Na terenie inwestycji parkingu zgodnie z planowanym PZT należy zabudować ładowarki AC dla pojazdów 

elektrycznych. Zgodnie z wytycznymi Inwestora należy stosować się do zasady, jedna ładowarka (1 słupek) / 

jedno stanowisko parkingowe. Należy stosować ładowarki AC o mocy 22 kW każda ładowarka. W celu 

zapewnienia zasilania ładowarek do pojazdów elektrycznych na terenie obiektu należy przewidzieć miejsce na 
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zabudowę Rozdzielnicy Ładowania Pojazdów RŁP. Dodatkowo należy przewidzieć rezerwowe rury do 

prowadzenia okablowania. Zgodnie z PZT (opracowanie zawarte w części architektonicznej) należy zapewnić 

zasilanie dla ośmiu miejsc postojowych / ładowania pojazdów elektrycznych EV. 

 

INSTALACJA MONITORINGU  

Należy zaprojektować instalację telewizji dozorowej z której sygnał wizyjny należy doprowadzić do budynku 

zlokalizowanego przy bramie głównej / szlabanie lub budynku CYBER. Ostateczne miejsce doprowadzenia 

sygnału wizyjnego do rejestratorów  należy potwierdzić z przedstawicielem zamawiającego na etapie realizacji 

projektu PT, PW instalacji elektrycznych. 

Instalacja monitoringu musi umożliwiać pogląd całej powierzchni każdej parkingu i składać się z co najmniej z: 

 Min. 26 kamer tubowych HD z podświetlaniem nocnym o zasięgu min. do 50 metrów, o rozdzielczości 

min. 3 Mpx. Po 6 sztuk na każdą kondygnację wewnątrz  (18 kamer) i po 2 na każdą ze ścian elewacji 

na zewnątrz,  wjazd/wyjazd z parkingu (8 kamer); 

 Dla rejestracji obrazu należy zapewnić min. 2 rejestratory z wyjściem optycznym. Rejestratory 

dostosowane do kamer, o minimalnej pojemności 6 Tera Bajta każdy, rejestratory muszą mieć także 

możliwość obsługi dysku 10 TB -w razie rozbudowy w przyszłości; 

 Dwa wyświetlacze, minimum 46cali zabudowane w miejscu wskazanym przez Inwestora, 

 Przepustowość sieci (wszystkie elementy infrastruktury) na poziomie co najmniej 1GB dla streamingu 

video z kamer. 

 

1.6.7 UWAGI: 
 
- Opracowanie chronione jest prawem autorskim (ustawa z dnia 4 lutego 1994 dz. u. z 2000 r. nr 80, poz. 904) 

Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody autorów. 

 

- ZAWARTE W NINIEJSZYM OPRACOWANIU NAZWY MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ PODANO JAKO 

PRZYKŁADOWE, BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA OBLICZEŃ TECHNICZNYCH I OKREŚLAJĄCE ICH 

STANDARD TECHNICZNY I ESTETYCZNY. W REALIZACJI MOŻNA STOSOWAĆ MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

RÓWNOWAŻNE, KTÓRE ODPOWIADAJĄ STANDARDOWI OKREŚLONEMU W PFU LUB TEŻ STANDARD TEN 

PODWYŻSZAJĄ. 

 

- Wszystkie materiały użyte do realizacji obiektu muszą posiadać atesty i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami 

i prawem budowlanym. 

- Przydatność materiału lub wyrobu do stosowania musi być potwierdzona przynajmniej jednym z następujących 

dokumentów:  - kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na znak bezpieczeństwa, 

zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji: właściwa przedmiotowa Polska Norma, Aprobata Techniczna w 

odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobu, którego właściwości użytkowe różnią się 
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od właściwości podanych w Polskiej Normie. 

- Dla każdego stosowanego materiału lub wyrobu, w tym także poszczególnych składników należy zachować 

wymagania dotyczące transportu, przechowywania i składowania zawarte w odpowiednich tematycznych normach i 

przepisach związanych z tymi normami oraz innymi dokumentami np. instrukcjami producentów. W przypadkach 

wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: uzyskać brakujące dane bezpośrednio 

od producenta danego materiału lub wyrobu, sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi 

normami i innymi dokumentami. 

- W sprawach nie określonych w niniejszym opracowaniu obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót 

budowlano-montażowych (wg Ministra Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej), instrukcje, wytyczne, świadectwa 

dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej, instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców 

materiałów budowlano – instalacyjnych, przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych 

robót. 

 

1.7.WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI 

SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA  I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

SPIS TREŚCI: 

1.1 Przedmiot ST  

1.2 Zakres stosowania ST  

1.3 Zakres robót objętych ST  

1.4 Określenia podstawowe  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

1.5.2 Dokumentacja projektowa  

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy  

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa  

1.5.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

1.5.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy  

1.5.7 Ochrona i utrzymanie robót  

2 MATERIAŁY  

2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  

2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym  

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów  

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów  

3 SPRZĘT  

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  
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5 WYKONANIE ROBÓT 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

6.2 Badania i pomiary  

6.3 Raporty z badań  

6.4 Certyfikaty i deklaracje  

6.5 Dokumenty budowy  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

8 ODBIÓR ROBÓT  

8.1 Rodzaje odbiorów robót  

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

8.3 Odbiór częściowy  

8.4 Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót  

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  

8.5 Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ustalenia ogólne  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

Ustawy  

Rozporządzenia 

Inne dokumenty i instrukcje  

 

1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót w obiektach budowlanych. 

Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1 

Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 

Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 
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instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych 

budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 

zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 

konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych 

albo jednego lokalu mieszkalnego  

i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 

stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne  

i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 

budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych  

i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 

przedmiotów składających się na całość użytkową. 

obiekcie liniowym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest 

długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, 

linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał 

przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable 

zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej 

nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego. 

obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolno stojące maszty antenowe; 

budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  

a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana 
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parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych 

parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w 

przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany 

granic pasa drogowego; 

remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się 

stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki; 

terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych,  

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

mapie do celów projektowych - należy przez to rozumieć mapę do celów projektowych w rozumieniu art. 2 pkt 

7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 276, 284, 782 i 1086); 

terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego; 

aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

właściwym organie – należy przez to rozumieć organy nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, 

określonej w art. 11, 13 i 14; (ustawa o wyrobach budowlanych) 

wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w art. 2 pkt 1 

rozporządzenia Nr 305/2011; 

organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  

z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1725). 

obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
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tego terenu. 

opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 

ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 

zakończeniu. 

dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzoną budowę. 

rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 

ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru budowlanego. 

materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  

i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 

rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 

16.12.2002 r., z późn. zm.). 

inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 

zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 

inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
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wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 

technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 

zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 

Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 

harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  

w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 

szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości 

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 

na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 

we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 

akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 

robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 

jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 

Dokumentacja projektowa 

 Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  

i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 
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- sporządzoną przez Wykonawcę. 

  ...... Wykonawca w przypadku zauważenia błędów w dokumentach kontraktowych, o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 

 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 

być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne  

z dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 

zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 

pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych w budynku, takie jak rurociągi, kable 

itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 

zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji. 
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Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra 

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 

U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z późn zmianami). 

 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 

Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

MATERIAŁY 

Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

 Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST  

w czasie postępu robót. 

 Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 

na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  
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i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 

konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 

Inspektora nadzoru. 

SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru  

w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska  

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 

przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

WYKONANIE ROBÓT 

I. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

a. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

b. projekt organizacji budowy, 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
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3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. 

4. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. 

5. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 

pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora nadzoru. 

Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (D.U. t.j. 2015 r. 

poz. 1570 z późniejszymi zmianami), 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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- Polską Normą lub 

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych (D.U. t.j. 

2015 r. poz. 1570 z późniejszymi zmianami), 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy mogą się zaliczyć, następujące dokumenty: 

a) protokoły przekazania terenu budowy, 

b) protokoły z narad i ustaleń, 

 

a) zgłoszenie robót, 

 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru  

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Warunki i rozliczenia i podstawę płatności reguluje umowa 

 

ODBIÓR ROBÓT 

Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty mogą podlegać następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 

c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny (końcowy) 

Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy: 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i ST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót poprawkowych. 

  

Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty: wymagane przez inspektora 

nadzoru lub zamawiającego. 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

 

PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ustalenia ogólne 

Warunki i podstawę płatności reguluje umowa 

 

PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869). 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2021 r., poz. 272 ze zm.). 
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– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.). 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 ze zm.). 

Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., poz. 169.1650 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., poz. 47.401). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 

120.1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966 ze zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. – w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2018 r., poz. 963). 

 

Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-         

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

 

1.8. UWAGI KOŃCOWE 

Program funkcjonalno-użytkowy jest opracowaniem przedprojektowym, zatem nie rości sobie pretensji do miana 

opracowania wyczerpującego i Projektant winien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów. Wymagania 

określone w powyższym opracowaniu nie określają wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów i 

realizacji zadania. Projektant nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń, a w przypadku ich wykrycia winien 

natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień lub interpretacji. 
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II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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SPIS TREŚCI CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  zamierzenia budowlanego 

2. Kopia mapy zasadniczej 

3. Projekt koncepcyjny 

-Opis techniczny do projektu koncepcyjnego 

-Komplet rysunków 

-Projekt zagospodarowania terenu       skala 1:500 

- Rzut kondygnacji 0         skala 1:100 

- Rzut kondygnacji +1         skala 1:100 

- Rzut kondygnacji +2         skala 1:100 

- Rzut dachu          skala 1:100 

- Przekrój A-A          skala 1:100 

- Widok 1 

- Widok 2 

- Widok 3 

- Widok 4 

- Widok 5 

- Widok 6 

 

4. Umowa na dostawę energii elektrycznej. 

5. Umowa na dostawę dostawe wody oraz odbiór ścieków. 

6. Warunki lokalizacji celu publicznego - wniosek złożony w lipcu 2024 

7. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków - wniosek złożony w lipcu 2024 

8. Inwentaryzacja zieleni do wycinki– nie dotyczy 

9. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska – nie dotyczy 

10. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości - nie dotyczy 

11. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych do rozbiórki - nie dotyczy 

12. Badania rozpoznawcze gruntowo-wodne  

13. Badania wydajności hydrantów zewnętrznych 
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PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 

1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

 

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań 

bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 nr 159  poz. 948) 

 

3. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. Z 2019 r. Poz. 1781) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie obiektów i 

pomieszczeń magazynowych do przechowywania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i 

technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1674) 

 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z 

zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 125) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania 

energią elektryczną obiektów budowlanych łączności (Dz. U. 1995 Nr 50, poz. 271) 

 

7. Zarządzenie Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie 

postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych 

podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (na podstawie art. 

5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. O narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [Dz. Urz. MSWiA 

Nr 9 poz. 42]) 

 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) 

 

9. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) 

 

10. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z 

późn. zm.) 
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11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie 

przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030) 

 

12. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) 

 

13. Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji 

 

14. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z 

późn. zm.) 

 

15.  Zarządzenie Nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r w sprawie szczególnego 

sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych 

odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji 

niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. 

Urz. KGP 2011 Nr 1, poz. 5) 

 

16. Zarządzenie Nr 27 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r w sprawie określenia norm 

wyposażenia jednostek i komórek organizacyjnych Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników Policji w sprzęt 

teleinformatyczny i telekomunikacyjny oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. 

KGP z 2019 r. poz. 66) 

 

17. Zarządzenie nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm 

wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego 

przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP 2002 Nr 11, poz. 70 z późn. zm.) 

 

18. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 

2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 

publicznych w zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE. L 2008 Nr 74, str. 1) 

 

19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2458) 



PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ORAZ ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA „BUDYNEK GARAŻU 
WIELOPOZIOMOWEG” 

 

 

20. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.) 

 

21. Wytyczne dla pomieszczeń niejawnych w tym zalecenia Ochrony Elektromagnetycznej – zalecenia 

instalacyjne systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne – l.dz. N-Z-5171/2019. 

 

22. Wymagania dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, 

w zakresie informatyki i łączności z stycznia 2020r. 

 

23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (ze zm.) 

 

24. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (ze zm.) 

 

25. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (ze zm.) 

 

26. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ze zm.) 

 

27. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i czynności opracowań geodezyjno kartograficznych obowiązujących w budownictwie (ze zm.) 

 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (ze zm.) 

 


