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Jerzmanki 13-21-2-08-101   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,84  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,68  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,34  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,56  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,54  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -l   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,37  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-159   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,66  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -gx  -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,22  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -o   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,25  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,03  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -l   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,86  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-87    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,32  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -n   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,72  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-93    -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,88  19 WPOD-N

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -a   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,45 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,46 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -d   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,45 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,02 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,28 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-67    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,83 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  2,93 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,26 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  4,04 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,73 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,41 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-92    -i   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,36 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-92    -i   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,36 124 CP-W

Bierna 13-21-2-09-113   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,00 124 CP-W

Bierna 13-21-2-09-114   -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  3,03 124 CP-W

Bierna 13-21-2-09-114   -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,76 124 CP-W

Bierna 13-21-2-09-146   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,50 124 CP-W

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,33 120 CW-W

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,31 120 CW-W

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,04 120 CW-W

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,83  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,82  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,57  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,73  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,64  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,20  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,43  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,96  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,92  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,83  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,28  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,70  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,12  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-89    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,59  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-89    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  2,46  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -g   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  3,05  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -g   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,37  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-92    -f   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,87  14 ROZDR-PP

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,84  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-134   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,39  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-140   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,15  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,62  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,42  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,60  11 PORZ>100

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,27  11 PORZ>100

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,60  14 ROZDR-PP

Pakiet: 4
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Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,01  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,03  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-179   -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,28  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-185   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,35  14 ROZDR-PP

Bierna 13-21-2-09-186   -f   -00 PORZ>100 oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100% 3 HA  0,36  11 PORZ>100

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  7,40  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -f   -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.pług.aktyw bez pogł 3 KMTR  6,20  79 WYK-FREZ2

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  9,50  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  2,30  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  2,60  75 WYK-FRECZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,70  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,50  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,00  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,80  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,30  69 WYK-PA5CZ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  2,10  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  4,00  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  2,50  52 WYK-TAL40

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,10  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,00  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  6,00  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  5,40  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  9,80  73 WYK-POGCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,90  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  11,20  75 WYK-FRECZ

Jerzmanki 13-21-2-08-89    -c   -00 WYK-FRECZ przyg.gleby.frezem w pasy 3 KMTR  4,10  75 WYK-FRECZ

Jerzmanki 13-21-2-08-89    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  16,20  73 WYK-POGCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -g   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  20,10  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,40  69 WYK-PA5CZ

Jerzmanki 13-21-2-08-92    -f   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  12,35  68 WYK-PASCZ

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,60  74 WYK-P5GCP

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  10,10  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-134   -g   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  2,10  69 WYK-PA5CZ

Bierna 13-21-2-09-140   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,00  69 WYK-PA5CZ

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  7,50  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  2,30  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,30  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 WYK-TALOK zdar.pokr.na tal.pod okap40x40 3 TSZT  3,00  56 WYK-TALOK

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  3,30  68 WYK-PASCZ

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,35  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  3,30  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  5,00  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  4,70  70 WYK-PASCP

Bierna 13-21-2-09-179   -b   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  1,80  69 WYK-PA5CZ

Bierna 13-21-2-09-185   -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 3 KMTR  1,75  70 WYK-PASCP

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,00 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,30 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,50 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,50 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,20 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,20 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,20 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL
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Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,60 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,40 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,80 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,90 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,70 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,00 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,00 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  9,40 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  6,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  9,40 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,20 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,70 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,20 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-134   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-134   -g   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,00 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-140   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,60 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-140   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,60 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,90 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,60 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,90 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,30 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,70 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,30 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,50 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,20 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,70 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,70 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,20 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,70 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,40 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,70 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,70 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,00 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,50 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  1,00  67 KOP-ROW

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,50 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,00 100 SADZ WIEL

Bierna 13-21-2-09-179   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-179   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,10 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-185   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-185   -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Bierna 13-21-2-09-186   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Bierna 13-21-2-09-186   -f   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,00 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,30 111 DOW-SADZ

HOD
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Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,30 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,00 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,60 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,70 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  1,40 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,50 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,70 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,10 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,70 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  3,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,60 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,10 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,10 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,30 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,20 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,10 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,30 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,90 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  4,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,70 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,30 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,80 111 DOW-SADZ

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  2,00  67 KOP-ROW

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,60 103 SAD-BRYŁ

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,20 100 SADZ WIEL

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,52 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,70 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,20 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,60 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,01 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,62 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,60 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,34 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -cx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,39 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,83 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,42 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,28 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,74 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,43 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -z   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,06 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-121   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,90 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -n   -02 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,50 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -z   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,57 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-125   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,48 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB
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Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,50 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,43 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,90 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,82 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-151   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,70 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,19 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,96 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,62 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-73    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-73    -w   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,93 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,46 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-76    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,47 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,33 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,92 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,83 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,97 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,68 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,48 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,77 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,30 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,49 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,72 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,55 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,84 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,13 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,02 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,28 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,67 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,36 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,36 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,81 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,16 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,75 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-93    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,54 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-97    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,74 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,63 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,02 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,44 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,22 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-112   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,85 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-113   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,43 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-115   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB
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Bierna 13-21-2-09-115   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,13 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-116   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,48 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-116   -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,84 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-116   -y   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,26 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-132   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,14 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-132   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,23 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-133   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,86 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-133   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-136   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,75 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-137   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,31 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-137   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,36 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-138   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,52 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-138   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,38 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-138   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-139   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,71 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-139   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-140   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-140   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,92 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-142   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,86 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-142   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-142   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-143   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,87 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-143   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,88 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-144   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,62 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-144   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,42 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-145   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,50 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-146   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,15 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-146   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,63 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-146   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,48 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-146   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-147   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,42 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-147   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,41 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-148   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,40 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-148   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-149   -c   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,87 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-149   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,25 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-162   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,49 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-162   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,24 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-164   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-164   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,39 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-164   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,37 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,17 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-165   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,38 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-165   -g   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,00 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-166   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,37 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-166   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  4,84 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-168   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,53 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-168   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,10 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-168   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,70 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-169   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,14 116 KOSZ UB
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Bierna 13-21-2-09-170   -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,80 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-170   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,20 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-171   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,60 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-171   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-171   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,40 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-171   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,01 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-171   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,03 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-175   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,78 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-176   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,41 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-177   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,28 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-178   -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-178   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,25 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-179   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,28 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-180   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,65 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-181   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,34 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-183   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,30 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-184   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Bierna 13-21-2-09-184   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,73 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-185   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,35 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-186   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-187   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,50 115 KOSZ UA

Bierna 13-21-2-09-187   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,43 116 KOSZ UB

Jerzmanki 13-21-2-08-159   -g   -00 ŁR-WYKŁW Kosz.  trawy z wywozem z łąki 1 HA  1,32 198 ŁR-WYKŁW

Bierna 13-21-2-09-139   -fx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,65 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-139   -gx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,46 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-139   -hx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,36 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-139   -ix  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,13 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-139   -jx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,55 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-139   -lx  -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,50 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -k   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,42 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,10 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,14 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,12 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,04 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  1,03 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -r   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,02 197 ŁR-KOSZR

Bierna 13-21-2-09-169   -s   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,39 197 ŁR-KOSZR

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -b   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba ----- KG  2 000,00 388 ZB-NASDB

Bierna 13-21-2-09-169   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-169   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Bierna 13-21-2-09-169   -a   -00 ZB-NASBK Zbiór nasion buka ----- KG  150,00 389 ZB-NASBK

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,20 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  7,20 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  7,20 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  200,00 152 WYK-SLUPI

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,80 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  11,20 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,50 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,50 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  160,00 152 WYK-SLUPI

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU
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Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,70 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,20 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,20 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,85 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,85 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  70,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,85 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,85 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  55,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  1,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,80 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,80 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,10 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,10 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,90 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,90 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,25 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,25 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN
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Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,10 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,10 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  3,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,10 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,10 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  2,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 151 WYK-SLUPL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,60 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki ----- H  4,00 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,40 147 GRODZ-SN

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,40 155 PRZYB-1ŻU

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  140,00 151 WYK-SLUPL

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,00 147 GRODZ-SN

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,00 155 PRZYB-1ŻU

Bierna 13-21-2-09-116   -t   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,40 155 PRZYB-1ŻU

Bierna 13-21-2-09-165   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  120,00 151 WYK-SLUPL

Bierna 13-21-2-09-146   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-146   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,75 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-149   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-149   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  18,50 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-165   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-165   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,85 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-166   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-166   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,80 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-167   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Bierna 13-21-2-09-167   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  120,00 154 K GRODZEŃ

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Bierna 13-21-2-09-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  40,00 154 K GRODZEŃ

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 400 GODZ RH23

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 404 GODZ MH23

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 400 GODZ RH23

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 396 GODZ RH8

O-PROGNŚ Jerzmanki 13-21-2-08-67    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  25,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  70,00 396 GODZ RH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  20,00 156 PORZ-SPAL

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  20,00 157 PORZ-STOS

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  30,00 156 PORZ-SPAL

Bierna 13-21-2-09-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  30,00 157 PORZ-STOS

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,20 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL
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Jerzmanki 13-21-2-08-111   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,40 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -cx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -cx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,88 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  3,08 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,42 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -y   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,38 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,95 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,02 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -z   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-119   -z   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,75 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -r   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-121   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-121   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,90 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-125   -l   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-125   -l   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,71 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -bx  -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,34 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-151   -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-151   -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,70 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,25 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-77    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,72 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,62 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-78    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,83 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-79    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-79    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-82    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,97 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,87 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -s   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,99 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  2,72 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-85    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,55 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-86    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,41 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,78 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-89A   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,50 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL
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Jerzmanki 13-21-2-08-90    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,36 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,81 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,16 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,51 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-93    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-93    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,45 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-94    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-94    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,21 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-95    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,40 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,63 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  1,00 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-98    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,02 125 ZAB-REPEL

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  9,00 136 KOR-P

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  9,00 136 KOR-P

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  32,00 135 PUŁ-WT

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Bierna 13-21-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 136 KOR-P

Bierna 13-21-2-09-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  55,00 135 PUŁ-WT

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 136 KOR-P

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Bierna 13-21-2-09-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  25,00 136 KOR-P

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  120,00 174 DOZ DOG

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  50,00 174 DOZ DOG

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  246,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-117   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  246,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  222,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  222,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  278,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  278,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-178   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  436,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-178   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  436,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-87    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-87    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-87    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-87    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -02 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -02 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -02 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -02 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -98 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  612,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -98 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  612,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-88    -a   -98 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-184   -i   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  468,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-184   -i   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  468,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  114,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  109,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  109,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -bx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -bx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-65    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-126   -cx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-126   -cx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-169   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-169   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   2 CWD-D
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Jerzmanki 13-21-2-08-150   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  467,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  467,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  419,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  419,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-113   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-113   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  231,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  231,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-170   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-170   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-171   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-171   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  219,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  219,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  229,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  234,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  234,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-101   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-103   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  353,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-91    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  353,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Bierna 13-21-2-09-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  142,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  142,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-100   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-100   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  139,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -jx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -jx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -lx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -lx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-118   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-127   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-150   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-152   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-152   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-158   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-159   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-159   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-160   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-66    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-70    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-70    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-70    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  212,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  212,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  66,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-72    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-72    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  186,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-73    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  132,00   2 CWD-D
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Jerzmanki 13-21-2-08-73    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  132,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-75    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-76    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-76    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  54,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  107,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  107,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-80    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-81    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-83    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-83    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  199,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  199,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-84    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-90    -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  113,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-97    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-97    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  152,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-99    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-112   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-112   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-113   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-113   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-114   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-114   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  76,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-116   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  76,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-134   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-134   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140A  -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  63,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-141   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-141   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-143   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D
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Bierna 13-21-2-09-143   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-143   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-143   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-143   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-143   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-144   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-145   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  52,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-145   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  52,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-145   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-145   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  81,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -kx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -kx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  102,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-164   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-177   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-177   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-177   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-177   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  124,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-179   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-179   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-179   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-179   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-180   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-180   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  64,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-181   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-181   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-102   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-104   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   1 CWD-P

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-111   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-120   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

POZ

TWP

TPP
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Jerzmanki 13-21-2-08-121   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-121   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-122   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-123   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-124   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-128   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  205,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-129   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  205,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   2 CWD-D

Jerzmanki 13-21-2-08-153   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-136   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-136   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-139   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-139   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-140   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-146   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-148   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-149   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-162   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Bierna 13-21-2-09-163   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

POZ

TWP
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