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Wykroty 13-21-2-06-106   -k   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-255   -t   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-256   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-256   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,58  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-256   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-267   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,37  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-268   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,26  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-268   -h   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-269   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,63  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,66  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-285   -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,58  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-285   -s   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,91  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-286   -h   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,81  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-286   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,95  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-286   -k   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,32  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-286   -n   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Wykroty 13-21-2-06-290   -a   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-15    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,59  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-15    -m   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,32  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-17    -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,79  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-25    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,53  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-27    -l   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,67  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-29    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-29    -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,44  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-29    -m   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-33    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,50  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-35    -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,64  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-39    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,09  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,61  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-53    -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,58  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-53    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,37  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-56    -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,46  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-56    -b   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,42  20 WPOD-G

Godzieszów 13-21-2-07-56    -d   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,34  20 WPOD-G

Godzieszów 13-21-2-07-61    -a   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,56  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-61    -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,42  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-61    -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,92  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-61    -l   -00 WPOD>63G Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  0,82  20 WPOD-G

Godzieszów 13-21-2-07-61    -o   -00 WPOD-62G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.g ----- HA  0,71  20 WPOD-G

Godzieszów 13-21-2-07-63    -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,74  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-63    -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,70  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-63    -g   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,20  19 WPOD-N

Godzieszów 13-21-2-07-63    -m   -00 WPOD-63G Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.g ----- HA  1,18  20 WPOD-G

Wykroty 13-21-2-06-109   -k   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  1,41 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-257   -bx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,53 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-257   -bx  -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,09 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-257   -hx  -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,58 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-257   -m   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  2,39 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-257   -m   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,60 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-258   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,32 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-262   -i   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,25 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-262   -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,24 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-269   -g   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,29 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-269   -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  2,61 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-276   -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,67 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -f   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,64 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -l   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  1,21 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -l   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,81 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -n   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,33 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -n   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  0,49 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-289   -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,54 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-47    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,71 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-47    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA  1,65 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-13    -i   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,09 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  0,16 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  1,90 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -p   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  2,24 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -p   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,23 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -s   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,64 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,42 124 CP-W

Pakiet: 3
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Godzieszów 13-21-2-07-30    -t   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,46 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-30    -t   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,46 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-31    -c   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  1,23 124 CP-W

Godzieszów 13-21-2-07-7     -b   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  2,55 124 CP-W

Wykroty 13-21-2-06-255   -s   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,03 120 CW-W

Wykroty 13-21-2-06-255   -s   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA  0,29 120 CW-W

Wykroty 13-21-2-06-280   -b   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,44 120 CW-W

Wykroty 13-21-2-06-46    -a   -00 CW>30D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,71 120 CW-W

Godzieszów 13-21-2-07-15    -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,16 120 CW-W

Godzieszów 13-21-2-07-55    -w   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,87 120 CW-W

Godzieszów 13-21-2-07-8     -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,21 120 CW-W

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 396 GODZ RH8

Wykroty 13-21-2-06-106   -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,46  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,18  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-110   -w   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,40  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-253   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,48  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-262   -y   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,65  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,24  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-269   -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,54  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,40  14 ROZDR-PP

Wykroty 13-21-2-06-46    -a   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,35  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,54  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-13    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,93  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-14    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,82  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,85  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 1 HA  0,45  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-23    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,82  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-23    -f   -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,34  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,02  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-26    -k   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,89  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,94  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,95  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,50  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,95  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,44  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,62  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,30  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  0,55  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-6     -n   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  1,08  14 ROZDR-PP

Godzieszów 13-21-2-07-7     -m   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 2 HA  0,72  14 ROZDR-PP

NAT-WPG Godzieszów 13-21-2-07-14    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,50  73 WYK-POGCZ

Wykroty 13-21-2-06-106   -a   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,00  69 WYK-PA5CZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  7,80  68 WYK-PASCZ

Wykroty 13-21-2-06-262   -y   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  4,30  68 WYK-PASCZ

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  8,30  69 WYK-PA5CZ

Wykroty 13-21-2-06-269   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,60  69 WYK-PA5CZ

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  2,70  69 WYK-PA5CZ

Wykroty 13-21-2-06-46    -a   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  8,90  68 WYK-PASCZ

Wykroty 13-21-2-06-48    -a   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  2,80  52 WYK-TAL40

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,60  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-13    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  6,20  73 WYK-POGCZ

Godzieszów 13-21-2-07-16    -j   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  0,80  52 WYK-TAL40

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  5,70  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 1 KMTR  3,00  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  4,10  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-23    -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  5,50  73 WYK-POGCZ

Godzieszów 13-21-2-07-23    -f   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,30  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,50  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-26    -k   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  5,90  73 WYK-POGCZ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  6,30  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  2,00  74 WYK-P5GCP

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  7,40  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,20  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  4,20  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,00  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-52    -p   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  1,10  52 WYK-TAL40

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,80  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  1,30  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-pług leśny-okap 2 KMTR  2,40  70 WYK-PASCP

Godzieszów 13-21-2-07-6     -n   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  7,20  73 WYK-POGCZ

Godzieszów 13-21-2-07-7     -m   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 1 KMTR  4,80  73 WYK-POGCZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,20 111 DOW-SADZ
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Wykroty 13-21-2-06-108   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,20  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  1,40 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,60 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,80 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  1,40  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,60 100 SADZ WIEL

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  5,90 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  5,90  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Wykroty 13-21-2-06-268   -j   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-268   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-268   -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-268   -j   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,20  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-269   -h   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-269   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-269   -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-269   -h   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  4,20  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,40 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  9,60 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,20  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,40 100 SADZ WIEL

Wykroty 13-21-2-06-280   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-280   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,50 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-280   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-280   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  8,50  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-280   -g   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-280   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,40 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-280   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,40  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  9,10 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  11,90 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  9,10  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,90 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,90 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,80  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-49    -i   -01 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-49    -i   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-49    -i   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-49    -i   -01 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,80  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,00 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,00 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,40 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,40 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-51    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-51    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-51    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-51    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  7,00  99 SADZ 1R

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,00 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  6,00 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,30 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,30 100 SADZ WIEL
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Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,20 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,70 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,70 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,90 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,90 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  6,60 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,60 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,40 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  4,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  10,40 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,50 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,50 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,90 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,90 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,80 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,20 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,50 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,50 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,80 100 SADZ WIEL

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,30 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,10 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,80 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,30  99 SADZ 1R

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  3,70 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,00 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 3 M3  3,00  67 KOP-ROW

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  4,30 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  3,70  99 SADZ 1R

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,20 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  5,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  2,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  2,60 103 SAD-BRYŁ

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,20 100 SADZ WIEL

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,00 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,00 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  3,00  67 KOP-ROW

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  3,00 103 SAD-BRYŁ

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,00 100 SADZ WIEL

PBD-GLEB Wykroty 13-21-2-06-253   -j   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  3,20  69 WYK-PA5CZ

Wykroty 13-21-2-06-253   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-253   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  3,80 103 SAD-BRYŁ

Wykroty 13-21-2-06-105   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,44 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-105   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,16 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-105   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,73 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-106   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,93 116 KOSZ UB

HOD
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Wykroty 13-21-2-06-106   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-106   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,76 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-106   -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,72 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-107   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,89 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-107   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-108   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,27 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-108   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-108   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,18 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-108   -t   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,46 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-109   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,13 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-109   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-109   -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,35 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-109   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,52 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-110   -x   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,20 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-1     -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,80 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-253   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-258   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,76 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-259   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,97 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-260   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,68 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-262   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,08 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,24 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-264   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,56 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-268   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-269   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,60 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,36 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-272   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-273   -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,11 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-274   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,10 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-274   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,47 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-279   -k   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-280   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,21 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-280   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,37 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-284   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,95 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-287   -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-289   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,03 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-290   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,53 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-291   -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,58 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-44    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,31 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-44    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,07 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-44    -s   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,99 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-45    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,66 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-46    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,35 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-46    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,09 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-46    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-46    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,18 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-46    -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,34 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-47    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,98 116 KOSZ UB
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Wykroty 13-21-2-06-47    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,79 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-47    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,32 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-47    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,17 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-48    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,68 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-48    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,24 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-49    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,42 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-49    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,33 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,96 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-50    -b   -03 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,56 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-51    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,44 116 KOSZ UB

Wykroty 13-21-2-06-51    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-10    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,92 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,54 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-12    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,22 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-16    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,26 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-18    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,48 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-18    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,68 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-18    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  2,16 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,85 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,45 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-20    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,78 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-20    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-21    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,27 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-22    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,54 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-23    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,31 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-23    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,25 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-23    -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,00 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,02 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-23    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,78 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,72 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-26    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,66 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-26    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,90 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-28    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,21 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,77 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-29    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,55 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-29    -i   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,70 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-29    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  3,82 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-30    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,06 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-31    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,04 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-32    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,29 117 KOSZ UC

Godzieszów 13-21-2-07-34    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  3,18 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,78 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-35    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,47 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-35    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  4,54 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-35    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,15 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-36    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,85 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,95 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,50 116 KOSZ UB
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Godzieszów 13-21-2-07-37    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,19 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-37    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,45 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-38    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,58 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,38 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,95 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-38    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,10 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,44 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-38    -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,00 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-39    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,49 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  2,18 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-41    -a   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,38 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-41    -b   -01 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,99 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,69 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-42    -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,45 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,94 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-52    -p   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,40 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-53    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,16 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,73 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-58A   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,69 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-58A   -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  1,69 117 KOSZ UC

Godzieszów 13-21-2-07-58A   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,19 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-58A   -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,43 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-58A   -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,20 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-58    -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,36 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-58    -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  1,22 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-59    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,46 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-59    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,28 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-60    -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,64 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-61    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,37 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-62    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  2,06 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-63    -c   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,67 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-63    -d   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  0,66 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-63    -p   -98 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 6 HA  1,47 117 KOSZ UC

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,62 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,30 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  0,55 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-69    -i   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,29 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-69    -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 2 HA  1,29 115 KOSZ UA

Godzieszów 13-21-2-07-6     -m   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 3 HA  0,38 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-7     -k   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 4 HA  1,23 116 KOSZ UB

Godzieszów 13-21-2-07-7     -o   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, <40% 5 HA  0,57 117 KOSZ UC

Wykroty 13-21-2-06-48    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-48    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,80 111 DOW-SADZ

Wykroty 13-21-2-06-48    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  2,80 102 SADZ POP

Godzieszów 13-21-2-07-16    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-16    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  0,80 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-16    -j   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,80 102 SADZ POP

Godzieszów 13-21-2-07-52    -p   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-52    -p   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  1,10 111 DOW-SADZ

Godzieszów 13-21-2-07-52    -p   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  1,10 102 SADZ POP

Wykroty 13-21-2-06-290   -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,89 197 ŁR-KOSZR

Wykroty 13-21-2-06-290   -p   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 197 ŁR-KOSZR

Godzieszów 13-21-2-07-69    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,40 197 ŁR-KOSZR

N-ZSGOSP Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna ----- KG  500,00 367 N-ZSGDNSO

ŁR
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Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,60 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,60 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-108   -p   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  110,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,70 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,70 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-264   -b   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  80,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  9,60 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,70 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,70 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-270   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  190,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,80 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,50 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,50 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  75,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,20 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-282   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,80 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,90 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,90 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-49    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  85,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  6,40 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,40 147 GRODZ-SN

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,40 155 PRZYB-1ŻU

Wykroty 13-21-2-06-49    -n   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  130,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,12 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,20 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,20 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-11    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  126,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,24 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,20 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,20 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -d   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  156,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,36 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,80 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,80 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -f   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  84,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,44 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  4,60 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  4,60 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-18    -j   -01 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  138,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,52 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 155 PRZYB-1ŻU

OCHRL
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Godzieszów 13-21-2-07-23    -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,16 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,50 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,50 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-25    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  105,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,88 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,40 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,40 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-29    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  72,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,72 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  5,50 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  5,50 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-34    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  165,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,40 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-34    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  60,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  6,70 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  6,70 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-36    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  201,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,52 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  3,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-37    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,20 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  78,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,20 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,60 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,60 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  78,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,24 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,80 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,80 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-38    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  54,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,75 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  2,30 149 GRODZ-SRN

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,30 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-42    -a   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  69,00 152 WYK-SLUPI

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,56 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  2,20 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  2,20 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-52    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  66,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,90 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  4,00 149 GRODZ-SRN

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  3,25 149 GRODZ-SRN

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  3,25 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-56    -l   -00 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglasty. 1 SZT  98,00 152 WYK-SLUPI

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,24 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,80 147 GRODZ-SN
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Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,80 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -g   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  54,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,64 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  0,60 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  0,60 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  18,00 151 WYK-SLUPL

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,92 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 GODZ ZER Godz. transp. Żerdzie do grodz 1 H  1,00 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 1 HM  1,60 147 GRODZ-SN

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 PRZYB-1ŻU przybicie okorow.żerdzi w 1rz. 1 HM  1,60 155 PRZYB-1ŻU

Godzieszów 13-21-2-07-68    -j   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  48,00 151 WYK-SLUPL

Wykroty 13-21-2-06-105   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-105   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,85 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-108   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-108   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,50 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-108   -y   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-108   -y   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-109   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-109   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,60 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-110   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-110   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  3,90 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-255   -t   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-255   -t   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-257   -cx  -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-257   -cx  -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  8,05 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-257   -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-257   -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,65 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-265   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-265   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,70 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-267   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-267   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,76 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-267   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-267   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-269   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-269   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  5,20 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-276   -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-276   -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,95 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-277   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-277   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,80 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-280   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-280   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,75 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-280   -r   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-280   -r   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  1,75 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-285   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-285   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  4,15 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-291   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-291   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,90 153 GRODZ-DEM

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Wykroty 13-21-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 154 K GRODZEŃ

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,00 154 K GRODZEŃ

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 154 K GRODZEŃ

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 404 GODZ MH23

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 400 GODZ RH23

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 396 GODZ RH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 404 GODZ MH23

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 400 GODZ RH23

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 396 GODZ RH8

Wykroty 13-21-2-06-262   -h   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Wykroty 13-21-2-06-265   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Wykroty 13-21-2-06-284   -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Godzieszów 13-21-2-07-14    -c   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Godzieszów 13-21-2-07-20    -l   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Godzieszów 13-21-2-07-5     -a   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 144 SZUK-OWA2

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 396 GODZ RH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 396 GODZ RH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. ----- M3P  10,00 156 PORZ-SPAL

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy ----- M3P  10,00 157 PORZ-STOS

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Wykroty 13-21-2-06-      -    - KOR-PSO korow.pułapek niszcz.kory so 1 M3  10,00 136 KOR-P
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Wykroty 13-21-2-06-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne 1 SZT  30,00 135 PUŁ-WT

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  15,00 136 KOR-P

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - PUŁ-WT wykł. pułapek szkodniki wtórne ----- SZT  25,00 135 PUŁ-WT

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ KOR Godz. transp. niszcz. kory 1 H  1,00 136 KOR-P

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - KOR-PŚW korow.pułapek niszcz.kory św 1 M3  10,00 136 KOR-P

Wykroty 13-21-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  150,00 174 DOZ DOG

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  100,00 174 DOZ DOG

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-268   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-268   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  213,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  213,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-39    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-39    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  447,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  447,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-255   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-255   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-269   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  99,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-269   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  99,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-280   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-280   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-285   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  204,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-285   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  204,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-25    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-25    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  83,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  83,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-285   -s   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  410,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-285   -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  410,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  164,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  164,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  166,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00   2 CWD-D
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Godzieszów 13-21-2-07-15    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-17    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-17    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-27    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  118,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-27    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  118,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-29    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-33    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  77,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-33    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  77,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-35    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  134,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-35    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  134,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  201,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  201,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  281,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  281,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  577,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  577,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  242,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  242,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-256   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-268   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  433,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-268   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  433,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  108,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  108,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  23,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 403 GODZ MH8

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 397 GODZ PILA

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 396 GODZ RH8

Wykroty 13-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-3     -f   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-105   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-105   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D
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Wykroty 13-21-2-06-105   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-105   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-105   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  155,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-105   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  155,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-109   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  180,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-252   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-267   -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-270   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  38,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  133,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-271   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  112,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  112,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-272   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-273   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-275   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-275   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-275   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D
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Wykroty 13-21-2-06-275   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  126,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  110,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-278   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  75,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-279   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  40,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  195,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-10    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  195,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-11    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-11    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-13    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-13    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-13    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-13    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-14    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-14    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  46,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  44,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  44,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-16    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-16    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-21    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-21    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-22    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-23    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-23    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D
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Godzieszów 13-21-2-07-28    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  278,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  278,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-28    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -w   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-30    -w   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  49,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  49,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  325,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  325,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-36    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-37    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-37    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-37    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-37    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  85,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-40    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  126,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  48,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  126,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  48,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  14,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-57    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-58    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-58    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-58    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-58    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-62    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   2 CWD-D
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Godzieszów 13-21-2-07-62    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-62    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-62    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-62    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-62    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-8     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  131,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-8     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  131,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-9     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-9     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-9     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-9     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-276   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,07 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-286   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-286   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,13 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-286   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-288   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-288   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-289   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-289   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,63 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-290   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  171,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-290   -c   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,13 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-290   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  171,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-291   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00   2 CWD-D

Wykroty 13-21-2-06-291   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,07 397 GODZ PILA

Wykroty 13-21-2-06-291   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  9,21 397 GODZ PILA

Godzieszów 13-21-2-07-15    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-15    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-53    -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-56    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -r   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,91 397 GODZ PILA

Godzieszów 13-21-2-07-61    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  69,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-61    -t   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  6,91 397 GODZ PILA

Godzieszów 13-21-2-07-61    -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

Godzieszów 13-21-2-07-63    -i   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  18,42 397 GODZ PILA

Godzieszów 13-21-2-07-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D
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