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Załącznik 3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Modernizacja łazienek pokojowych” w Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział 

Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka z siedzibą w Jasionce. 

 

1. Opis budynku 
 

Budynek istniejący Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka zlokalizowany jest w Jasionce, nr 652,  

36-002 Jasionka. 

Liczba kondygnacji nadziemnych  - 5 

 
2. Opis przedmiotu. 

Zamówienie zostało podzielone na dwie części. 

 

Część 1 – modernizacja łazienek pokojowych w 64 pokojach. 

Część 2 – modernizacja łazienek pokojowych w 56 pokojach. 

Zamawiający, w zależności od stwierdzenia istnienia warstwy hydroizolacji w niezawilgoconych 

pokojach zastrzega sobie prawo do realizacji tylko Części 1 Zamówienia, dotyczącej modernizacji 

łazienek pokojowych w 64 pokojach. 

 
3. Wytyczne dotyczące przeprowadzenia modernizacji. 

1 Demontaże, rozbiórki, wyburzenia, prace przygotowawcze 

1.1 Zabezpieczenie powierzchni pokoju i łazienki przed rozpoczęciem prac  

1.2 Demontaż brodzika i kabiny prysznicowej  

1.3 Demontaż miski ustępowej 

1.4 Skucie płytek posadzka  

1.5 Skucie płytek ściana - 3 rzędy płytek od posadzki  

1.6 Demontaż osprzętów elektrycznych w pokoju  

1.7 Demontaż zabudów meblowych przy drzwiach łazienki  

1.8 Demontaż tapety w pokojach  

1.9 Demontaż cokołów podłogowych  

1.10 Demontaż zagłówka łóżka  

1.11 

Osuszenie i odgrzybienie łazienki i ściany pokoju. odgrzybienie preparatem BFA – remmers lub 
Renogal – Schomburg. W miejscu gdzie tynk będzie zawilgocony wymienić go na nowy po 
wcześniejszym osuszeniu ściany. 

1.12 Utylizacja odpadów - kontenery 
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2 Posadzki 

2.1 Oczyszczenie posadzki po demontażach, wyrównanie, zagruntowanie 

2.2 
Wykonanie hydroizolacji na posadzce masa szlamowa MB2K lub Aquafin RB 400. narożniki 
posadzka/ ściana i narożniki ściana/ściana wkleić taśmę systemową w celu występowania tam 
naprężeń, które mogą powodować pęknięcie hydroizolacji. 

2.3 
Dostawa i montaż płytek gresowych - PARADYŻ MAGNETIK ANTRACITE GRES SZKL. REKT. 
MAT. 59,8X59,8 G1 

2.4 Montaż zdemontowanego cokołu wykładzinowego w pokojach  

3 Ściany  

3.1 Wyrównanie powierzchni ścian w łazience do wys. 3 płytek 

3.2 

Wykonanie hydroizolacji na wysokości skutych płytek na ścianach masa szlamowa MB2K lub 
Aquafin RB 400. narożniki posadzka/ ściana i narożniki ściana/ściana wkleić taśmę systemową w 
celu zabezpieczenia występowania tam naprężeń, które mogą powodować pęknięcie 
hydroizolacji. 

3.3 Dostawa i montaż płytek gresowych Paradyż Gamma Biała 

3.4 Przygotowanie powierzchni ścian w pokoju pod montaż tapet  

3.5 Dostawa i montaż tapety Vescom (miejscowe naprawy pod tapetą) 

3.6 Montaż zdemontowanego zagłówka łóżka  

3.7 Dostawa i montaż listwy narożnej  

4 Instalacje sanitarne 

4.1 
Montaż nośników styropianowych brodzików, należy maksymalnie wykorzystać odzyskane, 
nieuszkodzone nośniki (zgodnie z instrukcją producenta w opini mykologicznej) 

4.2 
Montaż brodzika i kabiny prysznicowej wraz z uzupełnieniem silikonów (należy pamiętać o 
dociążeniu brodzika przed położeniem silikonów) 

5 Montaż zdemontowanych elementów - pokoje i  łazienka  

5.1 Ponowny montaż zdemontowanych elementów wyposażenia 

6 Pozycje dodatkowe  

6.1 

Dokumentacja fotograficzna i opisowa podczas trwania prac rozbiórkowych, każdej 
łazienki/pokoju (protokół opisujący stan zastanych szczelin płytka brodzik, opis stanu 
hydroizolacji, opis montażu brodzika, czy montaż jest zgodny z wytycznymi producenta 
zawartymi w instrukcji i opinii mykologicznej, stan posadzki pod brodzikiem.) 

6.2 
Dokumentacja powykonawcza (Dokumentacja opisowa, karty materiałowe, atesty i 
dopuszczenia)  

6.3 Nadzór nad pracami  

 

4. Załączniki 
Karty materiałowe (brodzik, płytki, kabina prysznicowa) 

Rzut przykładowego piętra 

Rzut przykładowej łazienki 

 


