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Robocizna                 
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Materiał                                                              

M

Sprzęt                     

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Materiały - otwór studzienny nr 3 :

Denko dolne PVC 315 PN 12,5 szt. 1
………….. ……………………..

Denko górne PVC 315 PN 12,5 szt. 1
………….. ……………………..

Rura pełna PVC 315 PN 12,5 m 43
………….. ……………………..

Prowadniki/centralizatory szt. 15
………….. ……………………..

Filtr szczelinowy, siatkowany PVC 315 PN 12,5 m 14
………….. ……………………..

Podchloryn sodu l 120
………….. ……………………..

Huczek PVC 315 PN 12,5 szt. 1
………….. ……………………..

Obsypka filtracyjna t 8
………….. ……………………..

Compactonit 10/200 t 4
………….. ……………………..

Materiały - wykonanie obudowy otworu 

studziennego nr 3

Kompletna obudowa napowierzchniowa z 

aramturą ze stali nierdzewnej DN 100
szt. 1

……….. ………………….

Pompa głębinowa o wydajności Q - około 50 

m
3
/h wraz z okablowaniem

szt. 1
……….. ………………….

Rury tłoczne, kołnierzowe lub połączone za 

pomocą szybkozłączy wykonane ze stali 

nierdzewnej L - 6 metrów DN 100

m 34

……….. ………………….

Beton na podstawę obudowy m
3 4

……….. ………………….

Rura PEHD 100 SDR 17 DN 160, ksztatki i 

komplety połączeniowe
kpl. 1

……….. ………………….

Karbowana rura elektroinstalacyjna 75 mm i 

pozostałe elementy montażowe
kpl. 1

……….. ………………….

Pozstałe drobne materiały instalacyjne (pianki, 

silikony ipt.)
kpl. 1

……….. ………………….

 K O S Z T O R Y S    N A K Ł A D C Z Y   

na wykonanie robót geologicznych polegających na odwierceniu poszukiwawczo - 

rozpoznawczego otworu studziennego nr 3 zlokalizowanego na terenie działki o nr 

ewidencyjnym 163/5 wraz z ustaleniem nowych zasobów eksploatacyjnych ujęcia 

wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Dębno Polskie 

gm. Rawicz                                                                                                                           

II Etap Projektu Robót Geologicznych                                                                         

wraz z montażem obudowy napowierzchniowej oraz wyprowadzeniem przyłącza 

wodociągowego i energetycznego z obudowy 

Lp.
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jednostkowa             
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Wartość kosztorysowa zł

Z
a

p
y
ta

n
ie

 o
fe

rt
o

w
e
 i
 o

fe
rt

y
 m

a
te

ri
a

ło
w

e
 

1



Robocizna - wiercenie otworu 

studziennego nr 3

Przygotowanie placu budowy z-g 100 ………… ……………

Montaż siłowników hydraulicznych, wieży 

wiertniczej i urządzenia wiertniczego
z-g 70

………… ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 24 

cale - 610 mm do głębokości 28,0 m
z-g 285

………… ……………

Prowadzenie wiercenia w rurach osłonowych 20 

cali - 508 mm do głębokości 60,0 m 
z-g 325

………… ……………

Czyszczenie otworu wiertniczego i 

przygotowanie do filtrowania
z-g 30

………… ……………

Opuszczanie kolumny filtracyjnej z-g 74 ………… ……………

Wykonywanie obsypki filtracyjnej i stopniowe 

podciąganie rur osłonowych
z-g 80

………… ……………

Montaż rur tłocznych i pompy głębinowej do 

przeprowadzenia pompowania oczyszczającego 

i pomiarowego

z-g 45

………… ……………

Pompowanie oczyszczające, chlorowanie i 

postój
z-g 48

………… ……………

Pompowanie pomiarowe  i stablizacja 

zwierciadła wody
z-g 72

………… ……………

Ewentualne pompowanie zespołowe studni nr 1 

z otworem nr 3 i studni nr 2 z otworem nr 3
z-g 96

………… ……………

Demontaż urządzenia wiertniczego i osprzętu 

do prac wiertniczych
z-g 100

………… ……………

Uporządkowanie placu budowy z-g 65 ………… ……………

Robocizna - wykonanie obudowy 

otworu studziennego nr 3

Przygotowanie placu budowy z-g 48 ………… ……………

Wykopanie i osadzenie szalunków pod wylewkę 

betonową
z-g 38

………… ……………

Wykonanie podstawy betonowej z-g 22 ………… ……………

Montaż dolnej cześci obudowy, przygotowanie 

wykopu pod wyprowadzenie przyłączy z 

obudowy

z-g 38

………… ……………

Opuszczanie pompy głębinowej i rur tłocznych, 

skręcanie aramtury wewnątrz obudowy
z-g 42

………… ……………

Montaż wierzchniej części obudowy z-g 14
………… ……………

Sprzęt

Urządzenie wiertnicze m-g 112
………… …………

Koparko - ładowarka + dojazd m-g 65
………… …………

Samochód dostawczy (dostawa materiałów, 

inne prace)
m-g 75

………… …………

Zagęszczarka płytowa m-g 20
………… …………

Agregat prądotwórczy m-g 280
………… …………

Koszty Bezpośrednie ……….. ……….. ………..

- - -

Razem ………… ……….. …………

+ 15,0 % zysku ………… - …………

Razem …………
………..

…………
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Ilość Cena jednostkowa Wartość zł

4 000,00 …………………… …………..

1,00 …………………… …………..

1,00
…………………… …………..

1,00
…………………… …………..

O G Ó Ł E M    R+M+S ………………………….. + VAT

Cena netto :  

VAT 23% :

Cena brutto: 

LEGENDA:

m - metr

kpl. - komplet

szt. - sztuka

m
3
 - metr sześcienny

m-g -moto godzina pracy sprzętu

l - litr

t - tona

Pozostałe  - wywóz urobku, zaplecze socjalne budowy, pozstałe 

prace porządkowe 

z-g - załogo godzina (średnia roboczogodzina x 3 lub x 4)

…………………………

…………………………..

…………………………..

4

Analiza fizykochemiczna i bakteriologiczna wody

Koszty ogólne budowy

Energa elektryczna (kWh)

Obsługa geodezyjna (szkic geodezyjny)








