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Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233140-2 Roboty drogowe
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
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BRANŻA   :     Drogowa, elektryczna, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Konrad Furman
DATA OPRACOWANIA   :     2023-03-01

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Przedmiotem inwestycji jest "Rozbudowa i przebudowa ul. Wodnej  w Murowanej Goślinie w trybie zaprojektuj i wybu
duj w zakresie:
 
1)    Rozbudowa i przebudowa ul. Wodnej:
 o    o długości od km 0+000,00 – 0+291,66;
o    o szerokości jezdni 4,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej;
o    o spadku poprzecznym jednostronnym w kierunku projektowanego odwodnienia – 2%;
o    z obustronnym chodnikiem o szerokości 2,0 m z kostki betonowej gr. 8 cm typu CEGŁA kolor jasny szary;
o    odcinkiem ścieżki rowerowej szerokości 2,0 m włączającej ruch rowerowy w kierunku ul. Łąkowej
o    prędkości projektowej 30km/h;
o    nośność drogi 100 kN/oś;
o    kategoria ruchu KR3;
o    od strony terenu zielonego wykonać pobocze gruntowe o szer. 0,75 m o spadku 8%;
o    podłoże doprowadzić do G1;
o    zjazdami indywidualnymi z kostki betonowej typu CEGŁA o kolorze jasnym szarym gr. 8 cm;
o    przebudowa sieci gazowniczej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej,
oświetlenia drogowego;
o    przebudowie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rowu w pobliżu ul. Łąkowej
o    budowie kanału technologicznego;
o    rozbiórce wlotu północnego z ul. Poznańskiej w ul. Wodną

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2023-03-01

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ul. Wodna
1.1 Branża drogowa

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

kalk. własna
Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfal-
towej wraz z wywozem odpadów i ich utylizacją

m2

2254 m2 2 254,000
RAZEM 2 254,000

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0806-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wraz z wywo-
zem odpadów i ich utylizacją

m2

909 m2 909,000
RAZEM 909,000

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników i oporników betonowych na ła-
wie oporowej

m

1152 m 1 152,000
RAZEM 1 152,000

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń na fundamencie z utylizacja i wywo-
zem odpadu

m

81 m 81,000
RAZEM 81,000

1.1.
2

Roboty przygotowywacze 

5
d.1.
1.2

kalk. własna
Zabezpieczenie robót na czas prowadzenia robót wraz z
wykonaniem tymczasowego oznakowania, ewentualnych
objazdów i dróg tymczasowych

rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,291 km 0,291
RAZEM 0,291

7
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z
utylizacja i wywozem odpadu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

8
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
20 cm za pomocą spycharek

m2

40,362 m2 40,362
RAZEM 40,362

1.1.
3

Roboty ziemne

9
d.1.
1.3

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - nie dotyczy korytowania

m3

108,47 m3 108,470
RAZEM 108,470

2
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10
d.1.
1.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. I-II

m3

0,39 m3 0,390
RAZEM 0,390

1.1.
4

Nawierzchnia utwardzona

1.1.
4.1

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

11
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm - ścieżki rowerowej z
mieszanki mineralno-asfaltowej

m2

22,4 m2 22,400
RAZEM 22,400

12
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm - chodniki

m2

1230,34 m2 1 230,340
RAZEM 1 230,340

13
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm - zjazdy

m2

296,42 m2 296,420
RAZEM 296,420

14
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 66 cm - jezdni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej

m2

1329,3 m2 1 329,300
RAZEM 1 329,300

15
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

2878,46 m2 2 878,460
RAZEM 2 878,460

16
d.1.
1.4.

1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz podbudo-
wy
Krotność = 15

m3

poz.11*0,28 m3 6,272
poz.12*0,31 m3 381,405
poz.13*0,51 m3 151,174
poz.14*0,66 m3 877,338

RAZEM 1 416,189

17
d.1.
1.4.

1

kalk. własna
Utylizacja podbudowy t

poz.16*1,9<t/1m3> t 2 690,759
3
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RAZEM 2 690,759

1.1.
4.2

Podbudowy

18
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa chodnika pomocnicza związana z betonu ce-
mentowego C3/4 gr. 20 cm

m2

1230,34 m2 1 230,340
RAZEM 1 230,340

19
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa zjazdów pomocnicza związana z betonu ce-
mentowego C3/4 gr. 20 cm

m2

296,42 m2 296,420
RAZEM 296,420

20
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zjazdów zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 20 cm

m2

296,42 m2 296,420
RAZEM 296,420

21
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa zasadnicza ściezki rowerowej z pomocnicza
związana z betonu cementowego C3/4 gr. 15 cm

m2

22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400

22
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zasadnicza ściezki rowerowej z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 15
cm

m2

22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400

23
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa pomocnicza jezdni związana z betonu cemen-
towego C3/4 gr. 20 cm

m2

1533 m2 1 533,000
RAZEM 1 533,000

24
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zasadniczna jezdni z mieszanki niezwiazanej z
kruszywa C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 30 cm

m2

1445,7 m2 1 445,700
RAZEM 1 445,700

1.1.
4.3

Nawierzchnie

25
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu CEGŁA -
kolor szary o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm

m2

1230,34 m2 1 230,340
RAZEM 1 230,340

4

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133



PRZEDMIAR

L
p.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

26
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej typu CEGŁA -
kolor grafitowy o gr. 8 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej gr. 3 cm

m2

296,42 m2 296,420
RAZEM 296,420

27
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia ściezki rowerowej - warstwa wiążąca z beto-
nu asfaltowego AC 11W - gr. 4 cm

m2

22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400

28
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia ściezki rowerowej - warstwa ścieralna z be-
tonu asfaltowego AC 8S - gr. 4 cm

m2

22,40 m2 22,400
RAZEM 22,400

29
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

Nawierzchnia jezdni - warstwa podbudowy z betonu asfal-
towego AC AC 22P 50/70 - gr. 7 cm

m2

1329,30 m2 1 329,300
RAZEM 1 329,300

30
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego AC 16W 50/70 - gr. 5 cm

m2

1329,30 m2 1 329,300
RAZEM 1 329,300

31
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego AC 11S 50/70 - gr. 4 cm

m2

1329,30 m2 1 329,300
RAZEM 1 329,300

1.1.
4.4

Roboty wykończeniowe

32
d.1.
1.4.

4

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płas-
kim

m3

339*0,20 m3 67,800
RAZEM 67,800

33
d.1.
1.4.

4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem m2

339 m2 339,000
RAZEM 339,000

1.1.
4.5

Krawężniki i obrzeża

5
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34
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża/ krawężniki betonowa z oporem m3

krawęzniki 0,35*0,25*(poz.35+poz.36+poz.37) m3 54,040
opornik 0,30*0,20*(poz.38+poz.39+poz.40) m3 40,848

RAZEM 94,888

35
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe 20x30x100 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

456,7 m 456,700
RAZEM 456,700

36
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe zatopiony 20x22x100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

16 m 16,000
RAZEM 16,000

37
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

144,90 m 144,900
RAZEM 144,900

38
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Opornik betonowy 12x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

233,7 m 233,700
RAZEM 233,700

39
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Opornik betonowy 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

234 m 234,000
RAZEM 234,000

40
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betono-
wej typu "CEGŁA" o wym. 10x20 cm i gr. 8,00 cm

m

213,10 m 213,100
RAZEM 213,100

1.1.
4.6

Elementy ulic

41
d.1.
1.4.

6

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki o wys. 1,8 m na słupkach obsadzonych
w gniazdach betonowych.

m

89,1 m 89,100
RAZEM 89,100

6
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42
d.1.
1.4.

6

KNR 2-02
2204-01

Wykonanie murów oporowych z elementów prefebryko-
wanych o kształ. L o gr. 15 cm i  wysokości 200 cm wraz z
posadowieniem oraz drenażem

m

44 m 44,000
RAZEM 44,000

43
d.1.
1.4.

6

KNR 2-02
2204-01

Wykonanie murów oporowych z elementów prefebryko-
wanych o kształ. L o gr. 15 cm i  wysokości 300 cm wraz z
posadowieniem oraz drenażem

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

1.1.
4.7

Oznakowanie pionowe

44
d.1.
1.4.

7

kalk. własna
Wykonanie oznakowania pionowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4.8

Oznakowanie poziome

45
d.1.
1.4.

8

kalk. własna
Wykonanie oznakowania poziomego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Branża elektryczna - Oświetlenie drogowe

46
d.1.

2

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

47
d.1.

2

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/
m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kab-
lowych - kabel NAYY-J 4x25 mm2

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

48
d.1.

2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

49
d.1.

2

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

50
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi
taśmą

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

7
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51
d.1.

2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowch - bednarka do 120
mm2

m

325 m 325,000
RAZEM 325,000

52
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-08

Montaż rur ochronnych (osłonowe) DVK 75 m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

53
d.1.

2

KNR 5-10
0709-01

Przesunięcie słupów oświetleniowych na fundamencie pre-
fabrykowanym

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

54
d.1.

2

KNR 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów aluminiowych anodowa-
nych h=8.0m. oświetleniowych na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

55
d.1.

2

KNR 5-10
1005-06

Montaż opraw oświetleniowych typu LED, min. strumień
świetlny 6477 lm, moc oprawy 44,5 W, temp. barwowa
4000 K, współczynnik oddawania barw min. 70 na słupie
h=8m

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

56
d.1.

2

KNR 5-10
1004-03

Wciąganie przewodów OWY 3x1,5 w wysięgnik na ziemi m-1
prze
w

8*12 m-1
prze
w

96,000

RAZEM 96,000

57
d.1.

2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.1.

2

KNR 5-03I
1301-01

Pomiary i sprawdzenia po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000

1.3 Branża teletechniczna

1.3.
1

Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej

59
d.1.
3.1

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m

17,50+87,50+143 m 248,000
RAZEM 248,000

8
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60
d.1.
3.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne przełożenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach
kablowych - kabel istniejący XzTKMXpw 5x4x0,5

m

17,50 m 17,500
RAZEM 17,500

61
d.1.
3.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne przełożenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach
kablowych - kabel istniejący XzTKMXpw 3x2x0,5

m

87,50 m 87,500
RAZEM 87,500

62
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0306-08

Układanie rur osłonowych RHDPEd 160 mm w wykopie
na istniejącej sieci

m

143 m 143,000
RAZEM 143,000

63
d.1.
3.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

17,50+87,50+143 m 248,000
RAZEM 248,000

64
d.1.
3.1

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

17,50+87,50+143 m 248,000
RAZEM 248,000

65
d.1.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi
taśmą

m

17,50+87,50+143 m 248,000
RAZEM 248,000

66
d.1.
3.1

KNR 5-03I
1402-01

Demontaż istn. słupa żelbetowego A-owego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.
3.1

KNR 5-03I
0330-01

Montaż i ustawienie słupów A-owych żelbetowych słup.

1 słup. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.
3.1

KNR 5-03I
0602-01

Umocowanie skrzynki ze złączem kabla 10 parowego na
słupie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

69
d.1.
3.1

KNR 5-02
0502-01

Montaż złączy kabla 3 parowego ziemne szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

70
d.1.
3.1

KNR 5-02
0502-01

Montaż złączy kabla 10 parowego ziemne szt.

1 szt. 1,000
9
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RAZEM 1,000

71
d.1.
3.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa włazów studni technologicznych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

72
d.1.
3.1

KNR 5-03II
1801-01

Przebudowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x4x0,5 m

21 m 21,000
RAZEM 21,000

73
d.1.
3.1

KNR 5-03I
1301-01

Pomiary i sprawdzenia po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000

1.3.
2

Kanał technologiczny

74
d.1.
3.2

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kanały
technologicznego

m

297 m 297,000
RAZEM 297,000

75
d.1.
3.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

297 m 297,000
RAZEM 297,000

76
d.1.
3.2

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli m

297 m 297,000
RAZEM 297,000

77
d.1.
3.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanalizacji teletechnicznej taśmą zna-
kową pomarańczową z napisem "Uwaga kabel telekomuni-
kacyjny"

m

297 m 297,000
RAZEM 297,000

78
d.1.
3.2

KNR 5-10
0306-02

Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 125 mm pod
drogami i nasypami - 1x110/6,3+(3x40+1xmikrowiązka
12/8) w 125/7,1

m

11 m 11,000
RAZEM 11,000

79
d.1.
3.2

KNR 5-01
0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE - 1x110/5,5+
3x40/3,7+1xmikrowiązka 12/8

m

297 m 297,000
RAZEM 297,000

80
d.1.
3.2

KNR 5-01
0401-01
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO2-g stud.

6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
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1.4 Branża sanitarna

1.4.
1

Kanalizacja deszczowa

1.4.
1.1

Roboty ziemne

81
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi z wywozem nadmia-
ru urobku

m3

dn 300 1,0*1,80<śr h>*260 m3 468,000
dn 200 1,0*1,80*77 m3 138,600
dn 400 1,0*1,90*256 m3 486,400

RAZEM 1 093,000

82
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy ręczne - przyjęto 2% wykopów mechanicznych z
wywozem nadmiaru urobku

m3

poz.81*0,02 m3 21,860
RAZEM 21,860

83
d.1.
4.1.

1

kalk. własna
Utylizacja urobku. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 2.705.03 - stawka za korzystanie ze śro-
dowiska

t

(poz.81+poz.82)*1,8<t/1m3> t 2 006,748
RAZEM 2 006,748

84
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0324-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

dn 300 2*1,80<śr h>*260 m2 936,000
dn 200 2*1,80*77 m2 277,200
dn 400 2*1,90*256 m2 972,800

RAZEM 2 186,000

85
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.81+poz.82 m3 1 114,860
minus

podsypka -poz.86 m3 -13,320
obsypka -poz.87 m3 -13,320

RAZEM 1 088,220

86
d.1.
4.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - podsypka pod rury

m3

dn 200 0,20*0,20*77 m3 3,080
dn 400 0,20*0,20*256 m3 10,240

RAZEM 13,320

87
d.1.
4.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - obsypka nad rury

m3

poz.86 m3 13,320
11
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RAZEM 13,320

88
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.85 m3 1 088,220
RAZEM 1 088,220

1.4.
1.2

Roboty montażowe

89
d.1.
4.1.

2

KNR 4-05I
0316-03

Demontaż rurociągu betonowego o średnicy nominalnej
300 mm w gotowym wykopie z wywozem odpadów i ich
utylizacją

m

260 m 260,000
RAZEM 260,000

90
d.1.
4.1.

2

KNR 4-05I
0409-01

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr.
1000 mm w gotowym wykopie z wywozem odpadów i ich
utylizacją

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

91
d.1.
4.1.

2

KNR 4-05I
0411-01

Rozbiórka ist. wpustów deszczowych żeliwnych z wywo-
zem odpadów i ich utylizacją

kpl.

8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000

92
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
klasy S (SDR34, SN8) - przyłacza i przykanaliki

m

77 m 77,000
RAZEM 77,000

93
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC fi 400 mm klasy S (SDR34, SN8) łączo-
nych na wcisk o śr. zewn. 400 mm

m

256 m 256,000
RAZEM 256,000

94
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

szt

10 szt 10,000
RAZEM 10,000

95
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0421-06

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o
śr. zewn. 400 mm

szt

31 szt 31,000
RAZEM 31,000
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96
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie

stud.

12 stud. 12,000
RAZEM 12,000

97
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0524-01
analogia

Wpusty zeliwne C250 wraz z osadnikiem z elementów pre-
fabrykowanych C35/45

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

98
d.1.
4.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

77 m 77,000
RAZEM 77,000

99
d.1.
4.1.

2

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

256 m 256,000
RAZEM 256,000

1.4.
2

Kanalizacja sanitarna

100
d.1.
4.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacynjych szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

101
d.1.
4.2

KNR-W 2-18
0408-05

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 300 wraz z stud-
niami rewizyjnymi

m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

1.4.
3

Sieć wodociągowa

102
d.1.
4.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa elementów naziemnych sieci wo-
dociągowej

szt.

12 szt. 12,000
RAZEM 12,000

103
d.1.
4.3

KNR-W 2-18
0105-01

Przebudowa sieci wodociągowej stalowej fi50 wraz z prze-
niesieniem hydrantów

m

182 m 182,000
RAZEM 182,000

1.4.
4

Sieć gazownicza

1.4.
4.1

Roboty ziemne

13
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104
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi z wywozem nadmia-
ru urobku

m3

dn 125 1,0*1,10<h śr.>*320 m3 352,000
dn 180 1,0*1,10<h śr.>*295 m3 324,500

RAZEM 676,500

105
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy ręczne - przyjęto 2% wykopów mechanicznych z
wywozem nadmiaru urobku

m3

poz.104*0,02 m3 13,530
RAZEM 13,530

106
d.1.
4.4.

1

kalk. własna
Utylizacja urobku. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 2.705.03 - stawka za korzystanie ze śro-
dowiska

t

(poz.104+poz.105)*1,8<t/1m3> t 1 242,054
RAZEM 1 242,054

107
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0324-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

dn 125 2*1,10<h śr.>*320 m2 704,000
dn 180 2*1,10<h śr.>*295 m2 649,000

RAZEM 1 353,000

108
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.104+poz.105 m3 690,030
minus

podsypka -poz.109 m3 -24,600
obsypka -poz.110 m3 -24,600

RAZEM 640,830

109
d.1.
4.4.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - podsypka pod rury

m3

(320+295)*0,20*0,20 m3 24,600
RAZEM 24,600

110
d.1.
4.4.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - obsypka nad rury

m3

poz.109 m3 24,600
RAZEM 24,600

111
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.108 m3 640,830
RAZEM 640,830
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1.4.
4.2

Roboty montażowe

112
d.1.
4.4.

2

kalk. własna
Rozbiórka istniejącej sieci stalowej DN 150 i przyłączy z
wywozem i utylizacją odpadu

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

113
d.1.
4.4.

2

kalk. własna
Rozbiórka istniejącej sieci stalowej DN 100 i przyłączy z
wywozem i utylizacją odpadu

m

295 m 295,000
RAZEM 295,000

114
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0109-05
analogia

Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR
17,6 o śr.zewnętrznej 125 mm

m

320 m 320,000
RAZEM 320,000

115
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0109-08
analogia

Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR
17,6 o śr.zewnętrznej 180 mm

m

295 m 295,000
RAZEM 295,000

116
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0110-05
analogia

Sieci gazowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrz-
nej 125 mm

złącz.

40 złącz. 40,000
RAZEM 40,000

117
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0110-08
analogia

Sieci gazowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrz-
nej 180 mm

złącz.

37 złącz. 37,000
RAZEM 37,000

118
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1708-01

Przełączenie / wymiana przyłaczy gazowniczych z rur ciś-
nieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - rurociągi o
śr. 63 mm

przy-
łącz.

18 przy-
łącz.

18,000

RAZEM 18,000

119
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1708-01

Przełączenie / wymiana przyłaczy gazowniczych z rur ciś-
nieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - rurociągi o
śr. 40 mm

przy-
łącz.

1 przy-
łącz.

1,000

RAZEM 1,000
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120
d.1.
4.4.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
wkładką

m

295+320 m 615,000
RAZEM 615,000

121
d.1.
4.4.

2

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci gazowych prob.

2 prob. 2,000
RAZEM 2,000

2 Usługi

122
d.2 kalk. własna

Obłsuga geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000

123
d.2 kalk. własna

Obłsuga geologiczna rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000

16

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 27133


