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Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ul. Łąkowa odcinek 0+037 – 0+480,98 km
1.1 Branża drogowa

1.1.
1

Roboty rozbiórkowe

1
d.1.
1.1

kalk. własna
Rozbiórka nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfal-
towej wraz z wywozem odpadów i ich utylizacją

m2

2760,92 m2 2 760,920
RAZEM 2 760,920

2
d.1.
1.1

KNR 2-31
0806-01

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej o wraz z wywo-
zem odpadów i ich utylizacją

m2

971 m2 971,000
RAZEM 971,000

3
d.1.
1.1

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie krawężników i oporników betonowych na ła-
wie oporowej z wywozem odpadów i ich utylizacją

m

1159,80 m 1 159,800
RAZEM 1 159,800

4
d.1.
1.1

KNR 2-31
0818-04
analogia

Rozebranie ogrodzeń na fundamencie z wywozem odpa-
dów i ich utylizacją

m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

1.1.
2

Roboty przygotowywacze 

5
d.1.
1.2

kalk. własna
Zabezpieczenie robót na czas prowadzenia robót wraz z
wykonaniem tymczasowego oznakowania, ewentualnych
objazdów i dróg tymczasowych

rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000

6
d.1.
1.2

KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drogi w terenie równinnym

km

0,45 km 0,450
RAZEM 0,450

7
d.1.
1.2

KNR 2-01
0103-03

Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 26-35 cm) wraz z
utylizacja i wywozem odpadu

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

8
d.1.
1.2

KNR 2-01
0126-01 0126-
02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości
20 cm za pomocą spycharek

m2

1101 m2 1 101,000
RAZEM 1 101,000

1.1.
3

Roboty ziemne

9
d.1.
1.3

KNR 2-01
0202-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami w gr.kat.I-II z
transportem urobku samochodami samowyładowczymi na
odległość do 1 km - nie dotyczy korytowania

m3

56,55 m3 56,550
RAZEM 56,550

2
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10
d.1.
1.3

KNR 2-01
0235-01

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spy-
charkami w gruncie kat. I-II

m3

1190,78 m3 1 190,780
RAZEM 1 190,780

1.1.
4

Nawierzchnia utwardzona

1.1.
4.1

Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

11
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 28 cm - ścieżki rowerowej z
mieszanki mineralno-asfaltowej

m2

658,34 m2 658,340
RAZEM 658,340

12
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm - chodniki

m2

1309,25 m2 1 309,250
RAZEM 1 309,250

13
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 51 cm - zjazdy

m2

745,06 m2 745,060
RAZEM 745,060

14
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0101-01 0101-
02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości w
gruncie kat. I-IV głębokości 66 cm - jezdni z mieszanki mi-
neralno-asfaltowej

m2

2229,36 m2 2 229,360
RAZEM 2 229,360

15
d.1.
1.4.

1

KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

5301,81 m2 5 301,810
RAZEM 5 301,810

16
d.1.
1.4.

1

KNR 2-01
0214-03

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km
transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II - wywóz podbudo-
wy
Krotność = 15

m3

poz.11*0,28 m3 184,335
poz.12*0,31 m3 405,868
poz.13*0,51 m3 379,981
poz.14*0,66 m3 1 471,378

RAZEM 2 441,562

17
d.1.
1.4.

1

kalk. własna
Utylizacja podbudowy t

poz.16*1,9<t/1m3> t 4 638,968
3
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RAZEM 4 638,968

1.1.
4.2

Podbudowy

18
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa chodnika pomocnicza związana z betonu ce-
mentowego C3/4 gr. 20 cm

m2

1309,25 m2 1 309,250
RAZEM 1 309,250

19
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa zjazdów pomocnicza związana z betonu ce-
mentowego C3/4 gr. 20 cm

m2

745,06 m2 745,060
RAZEM 745,060

20
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zjazdów zasadnicza z mieszanki niezwiązanej
z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 20 cm

m2

749,28 m2 749,280
RAZEM 749,280

21
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa zasadnicza ściezki rowerowej z pomocnicza
związana z betonu cementowego C3/4 gr. 15 cm

m2

658,34 m2 658,340
RAZEM 658,340

22
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zasadnicza ściezki rowerowej z mieszanki nie-
związanej z kruszywem C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 15
cm

m2

658,34 m2 658,340
RAZEM 658,340

23
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0109-03 0109-
04

Podbudowa pomocnicza jezdni związana z betonu cemen-
towego C3/4 gr. 20 cm

m2

2569,56 m2 2 569,560
RAZEM 2 569,560

24
d.1.
1.4.

2

KNR 2-31
0114-07 0114-
08

Podbudowa zasadniczna jezdni z mieszanki niezwiazanej z
kruszywa C50/30 o frakcji 0/45 mm gr. 30 cm

m2

2447,47 m2 2 447,470
RAZEM 2 447,470

1.1.
4.3

Nawierzchnie

25
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej typu CEGŁA -
kolor szary o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 3 cm

m2

1314,03 m2 1 314,030
RAZEM 1 314,030

4
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26
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej - kolor grafito-
wy o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm

m2

749,28 m2 749,280
RAZEM 749,280

27
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia ściezki rowerowej - warstwa wiążąca z beto-
nu asfaltowego AC 11W - gr. 4 cm

m2

658,34 m2 658,340
RAZEM 658,340

28
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia ściezki rowerowej - warstwa ścieralna z be-
tonu asfaltowego AC 8S - gr. 4 cm

m2

658,34 m2 658,340
RAZEM 658,340

29
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

Nawierzchnia jezdni - warstwa podbudowy z betonu asfal-
towego AC AC 22P 50/70 - gr. 7 cm

m2

2253,07 m2 2 253,070
RAZEM 2 253,070

30
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-01 0310-
02

Nawierzchnia jezdni - warstwa wiążąca z betonu asfalto-
wego AC 16W 50/70 - gr. 5 cm

m2

2253,07 m2 2 253,070
RAZEM 2 253,070

31
d.1.
1.4.

3

KNR 2-31
0310-05 0310-
06

Nawierzchnia jezdni - warstwa ścieralna z betonu asfalto-
wego AC 11S 50/70 - gr. 4 cm

m2

2253,07 m2 2 253,070
RAZEM 2 253,070

1.1.
4.4

Roboty wykończeniowe

32
d.1.
1.4.

4

KNR 2-21
0218-03

Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płas-
kim

m3

1245,62*0,20 m3 249,124
RAZEM 249,124

33
d.1.
1.4.

4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem m2

1245,62 m2 1 245,620
RAZEM 1 245,620

1.1.
4.5

Krawężniki i obrzeża

5
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34
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża/ krawężniki betonowa z oporem m3

krawęzniki 0,35*0,25*(poz.35+poz.36+poz.37) m3 110,116
opornik 0,30*0,20*(poz.38+poz.39+poz.40) m3 118,566

RAZEM 228,682

35
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe 20x30x100 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m

1031,77 m 1 031,770
RAZEM 1 031,770

36
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężniki betonowe zatopiony 20x22x100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

37
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0403-03

Krawężnik betonowy najazdowy 20x22x100 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej

m

202,7 m 202,700
RAZEM 202,700

38
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Opornik betonowy 12x30x100 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

425,32 m 425,320
RAZEM 425,320

39
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Opornik betonowy 8x30x100 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

1125,46 m 1 125,460
RAZEM 1 125,460

40
d.1.
1.4.

5

KNR 2-31
0407-05

Ściek przykrawężnikowy z dwóch rzędów kostki betono-
wej typu "CEGŁA" o wym. 10x20 cm i gr. 8,00 cm

m

425,32 m 425,320
RAZEM 425,320

1.1.
4.6

Elementy ulic

41
d.1.
1.4.

6

KNR 2-02
1802-04
analogia

Ogrodzenie z siatki o wys. 1,8 m na słupkach obsadzonych
w gniazdach betonowych.

m

152 m 152,000
RAZEM 152,000

6
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42
d.1.
1.4.

6

KNNR 6
0703-01

Bariery stalowe o wys. 1,1 m segmentowe fi60 mm m

204 m 204,000
RAZEM 204,000

43
d.1.
1.4.

6

KNR 2-02
2204-01

Wykonanie murów oporowych z elementów prefebryko-
wanych o kształ. L o gr. 15 cm i  wysokości 200 cm wraz z
posadowieniem oraz drenażem

m

76 m 76,000
RAZEM 76,000

1.1.
4.7

Oznakowanie pionowe

44
d.1.
1.4.

7

kalk. własna
Wykonanie oznakowania pionowego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.
4.8

Oznakowanie poziome

45
d.1.
1.4.

8

kalk. własna
Wykonanie oznakowania poziomego kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Branża elektryczna - Oświetlenie drogowe

46
d.1.

2

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

47
d.1.

2

KNR 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/
m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kab-
lowych - kabel NAYY-J 4x25 mm2

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

48
d.1.

2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

49
d.1.

2

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

50
d.1.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi
taśmą

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

7
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51
d.1.

2

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowch - bednarka do 120
mm2

m

455-40 m 415,000
RAZEM 415,000

52
d.1.

2

KNR-W 2-19
0306-08

Montaż rur ochronnych (osłonowe) DVK 75 m

80-25 m 55,000
RAZEM 55,000

53
d.1.

2

KNR 5-10
0709-01

Przesunięcie słupów oświetleniowych na fundamencie pre-
fabrykowanym

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

54
d.1.

2

KNR 5-10
0709-01

Mechaniczne stawianie słupów aluminiowych anodowa-
nych h=8.0m. oświetleniowych na fundamencie prefabry-
kowanym

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

55
d.1.

2

KNR 5-10
1005-06

Montaż opraw oświetleniowych typu LED, min. strumień
świetlny 6477 lm, moc oprawy 44,5 W, temp. barwowa
4000 K, współczynnik oddawania barw min. 70 na słupie
h=8m

szt.

19 szt. 19,000
RAZEM 19,000

56
d.1.

2

KNR 5-10
1004-03

Wciąganie przewodów OWY 3x1,5 w wysięgnik na ziemi m-1
prze
w

8*19 m-1
prze
w

152,000

RAZEM 152,000

57
d.1.

2

KNNR 5
1302-04

Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy odc.

3 odc. 3,000
RAZEM 3,000

58
d.1.

2

KNR 5-03I
1301-01

Pomiary i sprawdzenia po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000

1.3 Branża teletechniczna

1.3.
1

Przebudowa kolizji telekomunikacyjnej

59
d.1.
3.1

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głę-
bokości do 1,0 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. I-II

m

32,50+162,50+267-38 m 424,000
RAZEM 424,000

8
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60
d.1.
3.1

KNR 5-10
0103-02

Ręczne przełożenie kabli wielożyłowych o masie do 1.0
kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach
kablowych - kabel istniejący XzTKMXpw 3x2x0,5

m

162,50-38 m 124,500
RAZEM 124,500

61
d.1.
3.1

KNR-W 2-19
0306-08

Układanie rur osłonowych RHDPEd 160 mm w wykopie
na istniejącej sieci

m

267-38 m 229,000
RAZEM 229,000

62
d.1.
3.1

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

32,50+162,50+267-38 m 424,000
RAZEM 424,000

63
d.1.
3.1

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości
do 1,0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II

m

32,50+162,50+267-38 m 424,000
RAZEM 424,000

64
d.1.
3.1

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy kabla elektrycznego ułożonego w ziemi
taśmą

m

32,50+162,50+267-38 m 424,000
RAZEM 424,000

65
d.1.
3.1

KNR 5-03I
1402-01

Demontaż istn. słupa żelbetowego A-owego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.1.
3.1

KNR 5-03I
0330-01

Montaż i ustawienie słupów A-owych żelbetowych słup.

1 słup. 1,000
RAZEM 1,000

67
d.1.
3.1

KNR 5-03I
0602-01

Umocowanie skrzynki ze złączem kabla 10 parowego na
słupie

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

68
d.1.
3.1

KNR 5-02
0502-01

Montaż złączy kabla 3 parowego ziemne szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

69
d.1.
3.1

KNR 5-02
0502-01

Montaż złączy kabla 10 parowego ziemne szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

70
d.1.
3.1

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa włazów studni technologicznych szt.

3 szt. 3,000
9
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RAZEM 3,000

71
d.1.
3.1

KNR 5-03II
1801-01

Przebudowa kabla napowietrznego XzTKMXpwn 5x4x0,5 m

39 m 39,000
RAZEM 39,000

72
d.1.
3.1

KNR 5-03I
1301-01

Pomiary i sprawdzenia po-
miar.

1 po-
miar.

1,000

RAZEM 1,000

1.3.
2

Kanał technologiczny

73
d.1.
3.2

KNR 2-01
0702-0103

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kanały
technologicznego

m

553-45 m 508,000
RAZEM 508,000

74
d.1.
3.2

KNR 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu
kablowego o szer.do 0.4 m
Krotność = 2

m

553-45 m 508,000
RAZEM 508,000

75
d.1.
3.2

KNR 2-01
0705-0104

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli m

553-45 m 508,000
RAZEM 508,000

76
d.1.
3.2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy kanalizacji teletechnicznej taśmą zna-
kową pomarańczową z napisem "Uwaga kabel telekomuni-
kacyjny"

m

553-45 m 508,000
RAZEM 508,000

77
d.1.
3.2

KNR 5-10
0306-02

Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 125 mm pod
drogami i nasypami - 1x110/6,3+(3x40+1xmikrowiązka
12/8) w 125/7,1

m

19 m 19,000
RAZEM 19,000

78
d.1.
3.2

KNR 5-01
0106-01
analogia

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE - 1x110/5,5+
3x40/3,7+1xmikrowiązka 12/8

m

553-45 m 508,000
RAZEM 508,000

79
d.1.
3.2

KNR 5-01
0401-01
analogia

Budowa studni kablowych prefabrykowanych SKO2-g stud.

10 stud. 10,000
RAZEM 10,000

1.4 Branża sanitarna

1.4.
1

Kanalizacja deszczowa

1.4.
1.1

Roboty ziemne
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80
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi z wywozem nadmia-
ru urobku

m3

dn 200 1,0*1,40<śr h>*75 m3 105,000
dn 400 1,0*1,60<śr h>*340 m3 544,000

RAZEM 649,000

81
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy ręczne - przyjęto 2% wykopów mechanicznych z
wywozem nadmiaru urobku

m3

poz.80*0,02 m3 12,980
RAZEM 12,980

82
d.1.
4.1.

1

kalk. własna
Utylizacja urobku. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 2.705.03 - stawka za korzystanie ze śro-
dowiska

t

(poz.80+poz.81)*1,8<t/1m3> t 1 191,564
RAZEM 1 191,564

83
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0324-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

dn 200 2*1,40<śr h>*75 m2 210,000
dn 400 2*1,60<śr h>*340 m2 1 088,000

RAZEM 1 298,000

84
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.80+poz.81 m3 661,980
minus

podsypka -poz.85 m3 -16,600
obsypka -poz.86 m3 -16,600

RAZEM 628,780

85
d.1.
4.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - podsypka pod rury

m3

dn 200 0,20*0,20*75 m3 3,000
dn 400 0,20*0,20*340 m3 13,600

RAZEM 16,600

86
d.1.
4.1.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - obsypka nad rury

m3

poz.85 m3 16,600
RAZEM 16,600

87
d.1.
4.1.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.84 m3 628,780
RAZEM 628,780

11
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1.4.
1.2

Roboty montażowe

88
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0408-03

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
klasy S (SDR34, SN8) - przyłacza i przykanaliki

m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

89
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0408-06

Kanały z rur PVC fi 400 mm klasy S (SDR34, SN8) łączo-
nych na wcisk o śr. zewn. 400 mm

m

340 m 340,000
RAZEM 340,000

90
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0421-03

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o
śr. zewn. 200 mm

szt

14 szt 14,000
RAZEM 14,000

91
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0421-06

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej łączone na wcisk o
śr. zewn. 400 mm

szt

36 szt 36,000
RAZEM 36,000

92
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0513-01
analogia

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w
gotowym wykopie

stud.

14 stud. 14,000
RAZEM 14,000

93
d.1.
4.1.

2

KNR-W 2-18
0524-01
analogia

Wpusty zeliwne C250 wraz z osadnikiem z elementów pre-
fabrykowanych C35/45

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

94
d.1.
4.1.

2

KNCK-3
0503-04
analogia

Budowa prefabrykowanego wylotu do rowu wraz z regula-
cją rowu na odcinku ok. 30 m

wylot

1 wylot 1,000
RAZEM 1,000

95
d.1.
4.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm m

75 m 75,000
RAZEM 75,000

96
d.1.
4.1.

2

KNR 2-18
0804-05

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 400 mm m

12
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340 m 340,000
RAZEM 340,000

1.4.
2

Kanalizacja sanitarna

97
d.1.
4.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacynjych szt.

11 szt. 11,000
RAZEM 11,000

1.4.
3

Sieć wodociągowa

98
d.1.
4.3

KNR 2-31
1406-03

Regulacja wysokościowa elementów naziemnych sieci wo-
dociągowej

szt.

20 szt. 20,000
RAZEM 20,000

99
d.1.
4.3

KNR-W 2-18
0105-01

Przebudowa sieci wodociągowej stalowej fi50 wraz z prze-
niesieniem hydrantów

m

302 m 302,000
RAZEM 302,000

1.4.
4

Sieć gazownicza

1.4.
4.1

Roboty ziemne

100
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0203-01

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi
o poj. łyżki 1.20 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi z wywozem nadmia-
ru urobku

m3

dn 125 1,0*1,10<h śr.>*442 m3 486,200
dn 180 1,0*1,10<h śr.>*457 m3 502,700

RAZEM 988,900

101
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0317-0101

Wykopy ręczne - przyjęto 2% wykopów mechanicznych z
wywozem nadmiaru urobku

m3

poz.100*0,02 m3 19,778
RAZEM 19,778

102
d.1.
4.4.

1

kalk. własna
Utylizacja urobku. Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne
niż wymienione w 2.705.03 - stawka za korzystanie ze śro-
dowiska

t

(poz.100+poz.101)*1,8<t/1m3> t 1 815,620
RAZEM 1 815,620

103
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0324-02
analogia

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o
gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
kat. III-IV wraz z rozbiórką

m2

dn 125 2*1,10<h śr.>*442 m2 972,400
dn 180 2*1,10<h śr.>*457 m2 1 005,400

RAZEM 1 977,800
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104
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem
gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

poz.100+poz.101 m3 1 008,678
minus

podsypka -poz.105 m3 -35,960
obsypka -poz.106 m3 -35,960

RAZEM 936,758

105
d.1.
4.4.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - podsypka pod rury

m3

(442+457)*0,20*0,20 m3 35,960
RAZEM 35,960

106
d.1.
4.4.

1

KNR-W 2-18
0511-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20
cm - obsypka nad rury

m3

poz.105 m3 35,960
RAZEM 35,960

107
d.1.
4.4.

1

KNR 2-01
0236-02

Zagęszczenie wykopów warstwami ubijakami mechanicz-
nymi

m3

poz.104 m3 936,758
RAZEM 936,758

1.4.
4.2

Roboty montażowe

108
d.1.
4.4.

2

kalk. własna
Rozbiórka istniejącej sieci stalowej DN 150 i przyłączy z
wywozem i utylizacją odpadu

m

442 m 442,000
RAZEM 442,000

109
d.1.
4.4.

2

kalk. własna
Rozbiórka istniejącej sieci stalowej DN 100 i przyłączy z
wywozem i utylizacją odpadu

m

457 m 457,000
RAZEM 457,000

110
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0109-05
analogia

Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR
17,6 o śr.zewnętrznej 125 mm

m

442 m 442,000
RAZEM 442,000

111
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0109-08
analogia

Sieci gazowe - montaż rurociągów z rur PE100 RC SDR
17,6 o śr.zewnętrznej 180 mm

m

457 m 457,000
RAZEM 457,000
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112
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0110-05
analogia

Sieci gazowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrz-
nej 125 mm

złącz.

44 złącz. 44,000
RAZEM 44,000

113
d.1.
4.4.

2

KNR-W 2-18
0110-08
analogia

Sieci gazowe - połączenie rur polietylenowych ciśnienio-
wych PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr.zewnętrz-
nej 180 mm

złącz.

48 złącz. 48,000
RAZEM 48,000

114
d.1.
4.4.

2

KNNR 4
1708-01

Przełączenie / wymiana przyłaczy gazowniczych z rur ciś-
nieniowych PE łączonych metodą zgrzewania - rurociągi o
śr. 63 mm

przy-
łącz.

15 przy-
łącz.

15,000

RAZEM 15,000

115
d.1.
4.4.

2

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z
wkładką

m

442+457 m 899,000
RAZEM 899,000

116
d.1.
4.4.

2

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci gazowych prob.

2 prob. 2,000
RAZEM 2,000

2 Usługi

117
d.2 kalk. własna

Obłsuga geodezyjna wraz z dokumentacją powykonawczą rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000

118
d.2 kalk. własna

Obłsuga geologiczna rycz.

1 rycz. 1,000
RAZEM 1,000
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