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WYKONAWCY
ubiegajacy sie o udzielenie zamodéwienia

WYJASNIENIA TRESCI SWZ - nr 1

Gmina Trzebiatow, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy
211.09.2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710, z pdzn. zm.)
—zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, udziela wyjasnien tresci specyfikacji warunkéw zamdwienia
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pn.: ,Uzbrojenie terenu na ,,Osiedlu
Kotobrzeskim” w Trzebiatowie poprzez wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej
i deszczowej” — Ogtoszenie nr 2023/BZP 00098065/01 z dnia 2023-02-16.

Do zamawiajgcego wptynety nastepujgce wnioski o wyjasnienie tresci SWZ:

PYTANIE 1

Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy posiada wszystkie aktualne i wazne dokumenty
formalne ze swojej strony tj. uzgodnienia, umowy i pozwolenia — aby bez przeszkéd
rozpoczgc realizacje prac po podpisaniu umowy z wybranym wykonawcg i przekazaniu placu
budowy.

PYTANIE 2
Prosimy o potwierdzenie, ze zamawiajgcy posiada wszystkie niezbedne uzgodnienia
i pozwolenia dot. wykonania robét objetych postepowaniem

Wyjasnienia zamawiajgcego, w odpowiedzi na PYTANIE 1 2:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze aktualnie dysponuje nastepujgcymi uzgodnieniami i pozwoleniami:



— Protokot PODGIiK.6630.112.2022 z dn. 23.08.2022 z dn. z ,Narady Koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu” wydany
przez Staroste Powiatu Gryfickiego w Gryficach

— Zgoda Zarzadu Drég Powiatowych w Gryficach na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 3128Z w m. Trzebiatow (dz. nr 462/113, 462/23, 101 obr. Trzebiatéw
6) urzadzen infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji deszczowej (pismo
ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 r)

— Zgoda ZDGIiGK w Trzebiatowie na lokalizacje urzagdzenia w postaci sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej w dziatkach
drogowych nalezgcych do Gminy Trzebiatow w obrebie Trzebiatow 6 (pismo
ZDGiGK415/84/2022/1339 z dn. 04.07.2022 r).

— Zgoda Burmistrza Trzebiatowa na budowe sieci wodociggowej, sieci kanalizacji
sanitarne;j i sieci kanalizacji deszczowej na terenie Osiedla Kotobrzeskiego
w Trzebiatowie w obrebie Trzebiatéw 6 (pismo GNRi0OS.6853.18.2022
zdn. 12.07.2022r)

— Warunki techniczne dla projektu budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci
wodociggowej w Trzebiatowie w kwartale ulic: Kasprowicza, Dtugiej, Stonecznej
i Kotobrzeskiej (Osiedle Kotobrzeskie) wydane przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji
w Trzebiatowie Sp. z 0.0. (pismo nr ZWiK — 336/07/2022 z dn. 06.07.2022 r).

— Decyzja na wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej
nr 102 w m. Trzebiatow (dziatki 577, 600/1, 30, 462/120) urzadzenia w postaci
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociggowej (pismo ZZWD-
3.4270.348.2022.0P z dn. 28.07.2022 r).

Ponadto, zamawiajgcy w dniu 30.01.2023 r. wystgpit do Starostwa Powiatowego w Gryficach
z wnioskiem o pozwolenie na budowe. Z uwagi na to, ze nadal trwa procedowanie
pozwolenia na budowe, zamawiajgcy wyznaczyt w projekcie umowy stanowigcym zatgcznik
nr6 do SWZ, w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) termin przekazania dziennika budowy iterenu, na ktérym
wykonywane bedg roboty — 42 dni od dnia zawarcia umowy. Natomiast w przypadku, gdyby
nastgpito nieterminowe przekazanie terenu, na ktérym wykonywane majg by¢ roboty,

z przyczyn niezaleznych od stron lub zawinionych przez zamawiajgcego, mozliwa bedzie
zmiana umowy, tj. zmiana terminu zakoriczenia mowy na warunkach okreslonych

w projekcie umowy, tj. w § 20 ust. 2 pkt 1).

PYTANIE 3

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego pkt. 2.1.1 przejscie w pasie drogi powiatowej

nr 31287 pod ul. Dtugg nalezy wykona¢ metodg przewiertu sterowanego. Na zatgczonym
planie sytuacyjnym sieci oraz profilach nie ma zadnej informacji o koniecznosci zastosowania
rur ostonowych lub przeciskowych na jakimkolwiek odcinku sieci. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji o nastepujace informacje:



— prosimy o podanie odcinkéw na ktérych nalezy zastosowac rury przeciskowe
/lub ostonowe w przypadku wykonania danego odcinka metodg rozkopu/
— S$rednicy rury ostonowej
— typu rury ostonowej /np. stalowa, PE/
— dtugosé rury ostonowe;j
Takich informacji brakuje w udostepnionej dokumentaciji.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Odcinek kanalizacji deszczowej D160 do D161 (dtugosé 21,5 m) i D157 do D158 (dtugos¢
9,5 m), $rednica rur ostonowych @ 315 PE

PYTANIE 4

Prosimy o wyjasnienie czy na w/w inwestycji w pasach drég nalezy zastosowac studnie
betonowe z czy bez pierscieni odcigzajgcych? W zatgczonych dokumentach nie moéwi sie nic
o pierscieniach odcigzajacych.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
W pasach drég nalezy zastosowac studnie betonowe z pierscieniami odcigzajgcymi.

PYTANIE 5

Prosimy o wyjasnienie czy przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej

oraz wodociggu wykopy po montazu sieci nalezy zasypac gruntem rodzimym czy tez gruntem
niewysadzinowym dowiezionym z zewngatrz zachowujgc podsypke i obsypke rur piaskiem?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Rury wodociggowe PE RC zasypa¢ gruntem rodzimym. Rury kanalizacji sanitarnej
i deszczowej zasypac gruntem rodzimym z podsypkg i obsypka z piasku.

PYTANIE 6

Poniewaz roboty przy budowie sieci sanitarnych bedg w wiekszosci prowadzone w pasach
drég gminnych nieutwardzonych, prosimy o wyjasnienie jaki ma by¢ sposdb odtworzenia
nawierzchni tych drég?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Zamawiajgcy oczekuje odtworzenia nawierzchni drég gminnych do stanu pierwotnego,

tj. jako drég gminnych gruntowych nieutwardzonych (wiekszos¢ drég) oraz z ptyt
betonowych jombo (w ulicy Pertowej, Mitej i Platynowej), a takze przy ul. Srebrnej— z ptyt
drogowych.



PYTANIE 7
Prosimy o podanie dtugosci ogrodzen poszczegdlnych przepompowni oraz o potwierdzenie
iz nie przewiduje sie wykonania w nich bramy a jedynie furtke o szerokosci 1m

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Dtugosé ogrodzenia dziatki przepompowni PS1 wynosi 56 m a dziatki PS2 55,5 m. Projekt nie

przewiduje wykonania bramy wjazdowej.

PYTANIE 8

Prosimy o potwierdzenie, czy wszystkie (dotychczasowe i przyszte) odpowiedzi
zamawiajgcego na pytania dotyczgce niniejszego postepowania stanowig integralng czesé
SIWZ i nalezy je wykorzysta¢ podczas sporzgdzania ofert, w tym takze podczas wypetniania
zatacznikow i drukéw oraz kosztorysow ofertowych (w przypadku, gdy sg wymagane)?

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Biorgc pod uwage ustawowy cel udzielania wykonawcom wyjasnien tresci SWZ,

oraz dokonywania zmian w dokumentach zamdéwienia do uptywu terminu sktadania ofert,
w kazdym przypadku takie zmiany i wyjasnienia zamawiajgcego sg dla Stron postepowania

wigzace.

PYTANIE 9
Czy do odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej polbruku nalezy zastosowa¢ materiat
z rozbiérki nawierzchni czy tez nowy

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Wykonawca moze wykorzystaé kostke betonowg z rozbieranej nawierzchni.

PYTANIE 10
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o uzgodnienie z Zarzagdcg Drogi
Powiatowej w sprawie wykonania robét w pasie drogowym ul. Dtugiej, dz. 101.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zamawiajgcy udostepnia wykonawcom nastepujgce dokumenty:
— Zgoda Zarzadu Drég Powiatowych w Gryficach na lokalizacje w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 31287 w m. Trzebiatow (dz. nr 462/113, 462/23, 101,
obr. Trzebiatow - 6) urzadzen infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji
deszczowej (pismo ZDP.7012.59.2022.MG z dn. 22.07.2022 r).



PYTANIE 11
Prosimy o uzupetnienie dokumentacji o informacje, jaka ma by¢ konstrukcja drogi ul. Dtugiej
w miejscu wykonanych robét rozbiérkowych i odtworzeniowych.

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Za wyjatkiem wykonywania wigczenia sie sieci kanalizacyjnej do istniejgcej studni (prace w
obrebie samej studni), nie przewiduje sie wykonywania robét rozbiérkowych

i odtworzeniowych w ul. Dtugiej. Wszelkie roboty w ul. Dtugiej majg by¢ wykonywanie
metodg przecisku. Termin i zakres wykonywania robdét w ul. Diugiej wykonawca zobowigzany
jest uzgodnié z zarzadcg drogi, tj. z Zarzgdem Drég Powiatowych w Gryficach, co moze
wigzad sie z obowigzkiem uiszczenia przez wykonawce optaty za zajecia pasa drogowego.

PYTANIE 12
Zgodnie z zatgczonym przedmiarem robdt element 8 pn. ,,Roboty drogowe — odtworzenie
nawierzchni — zlewnia zachodnia” nalezy wykonac rozbiérke nawierzchni asfaltowej
z podbudowg brukowg oraz jg odtworzy¢ ponownie na bruku. Prosimy o wyjasnienie
lokalizacji w jakiej w/w roboty majg by¢ wykonane poniewaz nie wynika to z zatgczonych
dokumentéw. Ponadto prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych jakie nalezy zastosowac
WEg. ponizszego schematu

— warstwa wigzaca ...cm

— warstwa Scieralna ....cm

— podbudowa /materiat/ ....cm

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Nawierzchnia asfaltowa z podbudowg asfaltowg wystepuje jedynie w pasie ulicy Dtugiej
(droga powiatowa), jednak nie przewiduje sie wykonywanie w tym pasie drogi robot
rozbiérkowych i odtworzeniowych. Wszelkie roboty w ul. Dtugiej majg by¢ wykonywane
metodg przecisku. Naprawy nawierzchni wykonywane bedg wytgcznie w miejscu wigczenia
sieci kanalizacyjnej do istniejgcej studni (prace w obrebie samej studni).

PYTANIE 13
Prosimy o wyjasnienie czy w zakresie rob6t do wykonania jest wycinka drzew.
Jesli tak to prosimy o uzupetnienie dokumentacji o decyzje na wycinke.



PYTANIE 14

Jesli w zakresie robot do wykonania nie ma wycinki drzew, a w trakcie realizacji robdt zajdzie
taka konieczno$é to prosimy o wyjasnienie, w czyim zakresie bedzie uzyskanie decyzji

oraz koszt wycinki drzew?

Wyjasnienia zamawiajgcego do PYTANIA nr 13 i 14:

Wycinka obejmowac bedzie nie wiecej niz 140 drzew i do 1 000 m” krzewéw. Doktadna ilo$¢
drzew przeznaczonych do wycinki zostanie uzgodniona na etapie prowadzenia robdt.
Zamawiajgcy zatgcza wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewow dla inwestycji dotyczacej
realizacji infrastruktury wodnosciekowej na osiedlu kotobrzeskim pomiedzy ulicami
kotobrzeska, Jana Kasprowicza, Dtugg i Sfoneczng w m. Trzebiatow”.

Wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewdw stanowi zatgcznik do niniejszych wyjasnien.

PYTANIE 15

Prosimy o przestanie uzgodnien z witascicielami terenéw, przez ktére przebiega inwestycja.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepnia posiadane uzgodnienia z wiascicielami terendw.

PYTANIE 16
Czy UG Trzebiatéw bedzie pobierat opfaty za zajecia pasa drogowego?

Wyjasnienia zamawiajgcego:
W zakresie drég gminnych, zamawiajgcy wyjasnia, ze kwestie te rozstrzyga SWZ, w rozdziale
XXVII ,,Sposéb obliczenia ceny” ust. 7, w brzmieniu:

,Przedmiot zamdwienia nie wymaga wniesienia optaty za zajecie pasa drogowego,
ani kosztdw zwigzanych z przygotowaniem dokumentéw do wniosku o zajecie pasa
drogowego (obowigzek taki dotyczy drég o kategorii powiatowych lub wyzszych).
Powyzsze nie zwalnia jednak wykonawcy z obowigzku zgtoszenia zamiaru zajecia
pasa drogowego wiasciwemu zarzgdcy drdg, tj. w przypadku drég gminnych
na terenie gm. Trzebiatéw:

Zarzad Drég Gminnych i Gospodarki Komunalnej w Trzebiatowie,
ul. Sportowa 19, 72-320 Trzebiatéw,
telefon: 91 387 26 23”.

Wykonawca zobowigzany jest natomiast uwzglednié w swej ofercie koszty za zajecie pasa
drogowego w kategorii drég powiatowych lub wyzszych, np. w ul. Dtugiej (droga
powiatowa), lub w ul. Kotobrzeskiej (droga wojewddzka). Termin i zakres wykonywania robét



w ul. Dtugiej wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z zarzadca drogi, tj. z Zarzgdem Drég
Powiatowych w Gryficach, a robdt w ul. Kotobrzeskiej z Zachodniopomorskim Zarzagdem Drég
Wojewoddzkich w Koszalinie.

PYTANIE 17
Zwracam sie z prosbg o udostepnienie dokumentacji geotechnicznej oraz wszelkich decyzji
i uzgodnien z poszczegdlnymi instytucjami w zakresie w/w zadania.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepnia dokumentacje geologiczng, na podstawie ktérej
sporzgdzono dokumentacje projektowa.

PYTANIE 18

W nawigzaniu do zamieszczonej przez Panstwa dokumentacji prosimy o udostepnienie
uzgodnien i dokumentéw formalno-prawnych wymienionych w rozdz. Il Opis techniczny
projektu budowlanego.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Analogicznie, jak dla pytanianr 1, 2i 15.

PYTANIE 19
Prosimy o udostepnienie STWiO .

Wyjasnienia zamawiajgcego:

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét jest jednym z dokumentéw
opublikowanych przez zamawiajgcego na stronie postepowania — stanowi plik pn. ,,1 etap ST
TRZEBIATOW O5. Kotobrzeskie.pdf”.

PYTANIE 20
Prosimy o udostepnienie szczegdtowego projektu - konstrukcja i technologia
— oraz zagospodarowania terenu przepompowni sciekdw PS1 i PS2

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Zamawiajgcy w zatgczeniu udostepnia wnioskowane dokumenty.



PYTANIE 21
Prosimy o udostepnienie projektu / opracowania / pozwolenia i warunkow wigczenia sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w droge wojewddzkg 102.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Analogicznie, jak dla pytanianr1,2,15i17.

PYTANIE 22
Prosze o udostepnienie geologii dla obszaru objetego przedmiotowg inwestycja.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Analogicznie, jak dla pytania nr 17.

PYTANIE 23

Na kanalizacji sanitarnej i deszczowej zaprojektowane sg studnie betonowe przykryte ptyta
betonowa i wlazem. W opisie do projektu i SST jest informacja ,ze wtazy powinny by¢
zeliwne z wypetnieniem betonowym i samopoziomujace. Wg przyjetej technologii
wykonywania kanalizacji powinien by¢ jeszcze podziat na wtazy bez wentylacji do kanalizacji
sanitarnej i wiazy z wentylacjg / otworami / do kanalizacji deszczowej. Prosimy o zajecie
stanowiska.

Wyjasnienia zamawiajgcego:
Wszystkie wiazy na kanalizacji sanitarnej i deszczowej powinny by¢ zeliwne z wypetnieniem
betonowym, samopoziomujgce bez wentylacji (zalecenie ZWiK w Trzebiatowie)

ZMIANA
Majac na celu umozliwienie wykonawcom rzetelne przygotowanie oferty, zamawiajgcy

przedtuza termin sktadania ofert do 09.03.2023 r., godz. 9:25 (zmiana w rozdziale XXIV
ust. 2 SW2)

Wobec powyzszego zamawiajgcy wyznacza nastepujgcy:
— planowany termin otwarcia ofert (zmiana w rozdziale XXV ust. 2 SW2Z):
09.03.2023r., godz. 9:30;
— termin zwigzania ofertg (dokonuje zmiany w rozdziale XXI ust. 1 SW2Z):
do 07.04.2023 .



Postanowienia koncowe:

1)
2)

3)

4)

5)

Pozostate postanowienia SWZ pozostajg bez zmian.

Zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, w przypadku gdy zmiana tresci SWZ prowadzi
do zmiany tresci ogtoszenia o zamdwieniu, zamawiajgcy zamieszcza w Biuletynie Za-
mowien Publicznych ogtoszenie, o ktérym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy Pzp, informacje o przedtuzonym terminie skfadania
ofert zamawiajgcy zamieszcza w ogtoszeniu, o ktdrym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6
ustawy Pzp.

Na podstawie art. 286 ust. 5 i 7 ustawy, dokonang zmiane tresci SWZ zamawiajacy
udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Na podstawie art. 284 ust. 5 ustawy, przedtuzenie terminu sktadania ofert nie
wptlywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tresci SWZ.

Zatwierdzit:
Z up. Burmistrza Trzebiatowa
Grzegorz Olejniczak
Z-ca Burmistrza



