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SP5 - przedmiar - Etap II OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 45111300-
1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórki
1

d.1.
1

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

1,00*2,00*2 <kostka przy ławkach do przeniesienia> m2 4,000
RAZEM 4,000

2
d.1.

1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej m

(1,08*2+2,08*2)*2 m 12,640
RAZEM 12,640

3
d.1.

1

KNR 2-31
0802-05

Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o gruboś-
ci 15cm

m2

4*1,10 m2 4,400
RAZEM 4,400

4
d.1.

1

Demontaż elementów małej architektury - ławki, kosz na śmieci szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.2 Wyzwóz gruzu
5

d.1.
2

KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km

m3

(poz.1+poz.9)*0,06+0,08*0,20*poz.2+poz.3*0,15 m3 1,939
RAZEM 1,939

2 45111200-
0

ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE

2.1 Roboty pomiarowe
6

d.2.
1

KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe ha

0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100

2.2 Usunięcie ziemi
7

d.2.
2

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi (humusu) m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

2.3 Wywóz ziemi
8

d.2.
3

KNR-W 4-
01 0109-
06 0109-
08 

Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 10
km (grunt kat. III)

m3

86*0,15 m3 12,900
RAZEM 12,900

3 45111200-
0

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0
9

d.3.
1

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

0,30*(22,50+24,00) <pod odwodnienie liniowe> m2 13,950
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SP5 - przedmiar - Etap II OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 13,950
10

d.3.
1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30
cm w gruncie kat.III-IV

m

22,5+24 m 46,500
RAZEM 46,500

11
d.3.

1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie
trasy rurociągu

km

(poz.15)/
1000

0,002 km 0,002

RAZEM 0,002
12

d.3.
1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o
ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wy-
dobyciem urobku

m3

(2,00+1,50)*0,50*1,50 <pomiędzy odwodnieniem a rurociągiem
przy boisku>

m3 2,625

RAZEM 2,625
13

d.3.
1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębokości do 3.0 m wykonywane na od-
kład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w
gruncie kat. I-III - wykop przy istniejącym rurociągu

m3

1,50*1,50*1,00 m3 2,250
RAZEM 2,250

14
d.3.

1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalun-
kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
szerokości do 1 m i głębokości do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

(2,00+1,50)*2*1,20 m2 8,400
RAZEM 8,400

15
d.3.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
podsypka pod rurociąg

m3

(2,00+1,50)*0,50*0,20 m3 0,350
RAZEM 0,350

16
d.3.

1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm -
obsypka rurociągu DN160

m3

(2,00+1,50)*0,80*0,16 m3 0,448
-poz.11*
0,0201{ob-
jętość ru-
rociągu
DN160}

-0,095 m3 -0,095

RAZEM 0,353
17

d.3.
1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm -
nadsypka nad rurociągiem

m3

(2,00+1,50)*1,00*0,30 m3 1,050
RAZEM 1,050

18
d.3.

1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubija-
kami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

poz.12+poz.13 m3 4,875
-poz.15 m3 -0,350
-poz.16 m3 -0,353
-poz.17 m3 -1,050

RAZEM 3,122
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SP5 - przedmiar - Etap II OBMIAR

Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

19
d.3.

1

KNR-W 4-
01 0109-
09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odległość 15 km

m3

poz.15+poz.16+poz.17 m3 1,753
RAZEM 1,753

20
d.3.

1

Przyjęcie odpoadów na wysypisko do utylizacji t

poz.19 t 1,753
RAZEM 1,753

3.2 Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3
21

d.3.
2

KNNR 4
1427-04

Przejście przez ściany komór tulejami "PS" przy grubości ściany
20 cm - rurociąg o śr. 160 mm - przejście do istniejącego rurocią-
gu

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.3.

2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

2,00+1,50 <połączenie odwodnieniami liniowego z rurociągiem> m 3,500
RAZEM 3,500

23
d.3.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - łuk 45st D5

szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

24
d.3.

2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o
śr. zewn. 160 mm - kolano 90st D3, D6

szt

2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000

25
d.3.

2

KNR-W 2-
18 0517-
02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315 mm - za-
mknięcie rurą teleskopową

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

26
d.3.

2

KNR 9-26
0106-02

Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o
szerokości w świetle 150 mm i wysokości 200 mm; klasa obciąże-
nia B125

m

22,50+24,00 m 46,500
RAZEM 46,500

27
d.3.

2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 160
mm

odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000

4 45111200-
0

WYKONANIE GIER PODWÓRKOWYCH

4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy
4.1.

1
Korytowanie

28
d.4.
1.1

KNR 2-31
0101-01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

- 4 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

29
d.4.
1.1

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5cm ponad
20cm

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

30
d.4.
1.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

4.1.
2

Podbudowa

31
d.4.
1.2

KNNR 6
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu
na 1m2), grubość warstwy po zagęszczeniu - 10cm

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

32
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po
zagęszczeniu 8cm

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

33
d.4.
1.2

KNR 2-31
0114-08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po
zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność = 2

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

4.1.
3

Nawierzchnia

34
d.4.
1.3

KNR 2-31
0303-03

Nawierzchnia z kostki betonowej kokardka bez fazy na podsypce
cementowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - analo-
gia

m2

86 m2 86,000
RAZEM 86,000

4.2 Obrzeża betonowe
35

d.4.
2

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w
gruncie kat.III-IV

m

8 m 8,000
RAZEM 8,000

36
d.4.

2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej,
z wypełnieniem spoin piaskiem

m

8 <przewidziane do wymiany w przypadku wykrycia uszkodzeń> m 8,000
RAZEM 8,000

4.3 Wykonanie gier podwórkowych
37

d.4.
3

Zakup wraz z montażem - gry podwórkowe + drabinka piłkarska
na istniejącym poliuretanie

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 45112710-
5

MAŁA ARCHITEKTURA

5.1 ŁAWKI I KOSZ Z PRZENIESIENIA
38

d.5.
1

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod elementy małej architektury m3

- 5 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

2 m3 2,000
RAZEM 2,000

39
d.5.

1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x10 cm w
gruncie kat.III-IV

m

poz.2 m 12,640
RAZEM 12,640

40
d.5.

1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej,
z wypełnieniem spoin piaskiem

m

poz.39 m 12,640
RAZEM 12,640

41
d.5.

1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

42
d.5.

1

Montaż urządzeń szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

5.2 NOWE ELEMENTY
43

d.5.
2

KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej

m2

0,60*0,80*2*2+0,50*0,50 <kostka przy nowych ławkach i koszu
celem wykonania stóp betonowych>

m2 2,170

RAZEM 2,170
44

d.5.
2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

poz.43 m2 2,170
RAZEM 2,170

45
d.5.

2

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod elementy małej architektury m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

46
d.5.

2

Zakup i montaż ławek z oparciem szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

47
d.5.

2

Zakup i montaż koszy na odpadki szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

48
d.5.

2

Zakup i montaż tablicy regulaminowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

6 77310000-
6

ZIELEŃ

6.1 Trawniki

- 6 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

49
d.6.

1

KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie na terenie płaskim ziemi żyznej lub kompos-
towej o grubości warstwy 2cm

ha

0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030

50
d.6.

1

KNR 2-21
0401-05

Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem z nawoże-
niem w gruncie kategorii III

m2

150 m2 150,000
RAZEM 150,000

- 7 -
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 45111300
-1

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1.1 Rozbiórki
1

d.1.1
KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni
z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,771 r-g/m2

r-g 3,084 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

2
d.1.1

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrzeży betono-
wych na podsypce piaskowej
obmiar  = 12,640 m

m

-- R --
1* Robocizna (ATH 1)

0,0475 r-g/m
r-g 0,600 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

3
d.1.1

KNR 2-31
0802-05

Rozebranie ręczne podbudowy
z kruszywa kamiennego o gru-
bości 15cm
obmiar  = 4,400 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,5446 r-g/m2
r-g 2,396 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

4
d.1.1

Demontaż elementów małej ar-
chitektury - ławki, kosz na
śmieci
obmiar  = 3,000 szt.

szt.

-- R --
1* Robocizna

4 r-g/szt.
r-g 12,000 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t

0,66 m-g/szt.
m-g 1,980 0,000 0,00

3* Żuraw samochodowy 5-6 t
0,66 m-g/szt.

m-g 1,980 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 8 -
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SP5 - przedmiar - Etap II PODSUMOWANIE

Rozbiórki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Wyzwóz gruzu
5

d.1.2
KNR 4-01
0108-11

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami samowyła-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar  = 1,939 m3

m3

-- R --
1* Robocizna

0,4 r-g/m3
r-g 0,776 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,5 m-g/m3
m-g 0,970 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wyzwóz gruzu
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 10 -
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 45111200
-0

ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE

2.1 Roboty pomiarowe
6

d.2.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe
obmiar  = 0,100 ha

ha

-- R --
1* Robocizna

55,2 r-g/ha
r-g 5,520 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drewniane iglaste śr. 70

mm dla dróg i wałów
0,2 m3/ha

m3 0,020 0,000 0,00

3* Drut stalowy okrągły miękki śr.
0.5mm
18 kg/ha

kg 1,800 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostawczy

2,3 m-g/ha
m-g 0,230 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty pomiarowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 11 -
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.2 Usunięcie ziemi
7

d.2.2
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi (hu-
musu)
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,0049 r-g/m2
r-g 0,421 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
0,0023 m-g/m2

m-g 0,198 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Usunięcie ziemi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Wywóz ziemi
8

d.2.3
KNR-W
4-01
0109-06
0109-08 

Wywóz ziemi samochodami sa-
mowyładowczymi na odległość
10 km (grunt kat. III)
obmiar  = 12,900 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,02 r-g/m3
r-g 13,158 0,000 0,00

-- S --
2* samochód samowyładowczy 5 t

0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
m-g 11,610 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wywóz ziemi
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ROBOTY ZIEMNE I POMIAROWE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 13 -
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 45111200
-0

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

3.1 Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0
9

d.3.1
KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni
z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar  = 13,950 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,771 r-g/m2

r-g 10,755 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

10
d.3.1

KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 46,500 m

m

-- R --
1* robocizna

0,3346 r-g/m
r-g 15,559 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

11
d.3.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy linio-
wych robotach ziemnych - wyty-
czenie trasy rurociągu
obmiar  = 0,002 km

km

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
56 r-g/km

r-g 0,112 0,000 0,00

-- M --
2* Słupki drew.igl. fi 7-11 cm,dł.

2,0 m
1 m3

m3 1,000 0,000 0,00

-- S --
3* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

1,5 m-g/km
m-g 0,003 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

12
d.3.1

KNNR 1
0307-04

Wykopy liniowe o szerokości
0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m
o ścianach pionowych w grun-
tach suchych kat. III-IV z ręcz-
nym wydobyciem urobku
obmiar  = 2,625 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
3 r-g/m3

r-g 7,875 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

13
d.3.1

KNNR 1
0210-01

Wykopy oraz przekopy o głębo-
kości do 3.0 m wykonywane na
odkład koparkami podsiębier-
nymi o pojemności łyżki 0.15
m3 w gruncie kat. I-III - wykop
przy istniejącym rurociągu
obmiar  = 2,250 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,182 r-g/m3

r-g 0,410 0,000 0,00

-- S --
2* Kop.-spych.na p.ciag.0,15

m3(1)
0,0625 m-g/m3

m-g 0,141 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

14
d.3.1

KNNR 1
0313-01

Pełne umocnienie ścian wyko-
pów wraz z rozbiórką palami
szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokości do 1 m i
głębokości do 3.0 m; grunt kat.
I-IV
obmiar  = 8,400 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,675 r-g/m2

r-g 5,670 0,000 0,00

-- M --
2* Grodzice st.gięte na zimno GZ-

4 PN-EN 1024
0,68 kg/m2

kg 5,712 0,000 0,00

3* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50-
100mm,kl.III
0,00105 m3/m2

m3 0,009 0,000 0,00

4* Drewno igl. okr. korow. nasyc.
na stemple
0,0009 m3/m2

m3 0,008 0,000 0,00

5* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14-
16x250-30
0,12 kg/m2

kg 1,008 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

15
d.3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 15 cm
- podsypka pod rurociąg
obmiar  = 0,350 m3

m3

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH
1)
1,93 r-g/m3

r-g 0,676 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5

mm
1,22 m3/m3

m3 0,427 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Zagęszcz.wibr.spal.70-90 m3/h

0,71 m-g/m3
m-g 0,249 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

16
d.3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 15 cm
- obsypka rurociągu DN160
obmiar  = 0,353 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
1,93 r-g/m3

r-g 0,681 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5

mm
1,22 m3/m3

m3 0,431 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Zagęszcz.wibr.spal.70-90 m3/h

0,71 m-g/m3
m-g 0,251 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

17
d.3.1

KNNR 4
1411-02

Podłoża pod kanały i obiekty z
materiałów sypkich grub. 30 cm
- nadsypka nad rurociągiem
obmiar  = 1,050 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
1,93 r-g/m3

r-g 2,027 0,000 0,00

-- M --
2* Pospółka - uziarnienie 0-31,5

mm
1,22 m3/m3

m3 1,281 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Zagęszcz.wibr.spal.70-90 m3/h
0,71 m-g/m3

m-g 0,746 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

18
d.3.1

KNNR 1
0214-05

Zasypanie wykopów .fund.pod-
łużnych,punktowych,rowów,wy-
kopów obiektowych spycharka-
mi z zagęszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie
luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV
obmiar  = 3,122 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,227 r-g/m3

r-g 0,709 0,000 0,00

-- S --
2* Zagęszcz.spal.płyt.170-220 kg

0,138 m-g/m3
m-g 0,431 0,000 0,00

3* Spych.gasienicowa 55kW (1)
0,0144 m-g/m3

m-g 0,045 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

19
d.3.1

KNR-W
4-01
0109-09

Wywiezienie gruzu spryzmowa-
nego samochodami skrzynio-
wymi na odległość 15 km
obmiar  = 1,753 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
1,39 r-g/m3

r-g 2,437 0,000 0,00

-- S --
2* Samochód skrzyniowy do 5 t

1 m-g/m3
m-g 1,753 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

20
d.3.1

Przyjęcie odpoadów na wysy-
pisko do utylizacji
obmiar  = 1,753 t

t

-- M --
1* Przyjęcie odpadów do utylizacji

1 t/t
t 1,753 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

- 17 -
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SP5 - przedmiar - Etap II PODSUMOWANIE

Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3.2 Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3
21

d.3.2
KNNR 4
1427-04

Przejście przez ściany komór
tulejami "PS" przy grubości
ściany 20 cm - rurociąg o śr.
160 mm - przejście do istnieją-
cego rurociągu
obmiar  = 1,000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,89 r-g/szt.

r-g 0,890 0,000 0,00

-- M --
2* Tuleja PVC-PS 160mm

1 szt/szt.
szt 1,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód dostaw.do 0.9t (1)

0,11 m-g/szt.
m-g 0,110 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

22
d.3.2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na
wcisk o śr. zewn. 160 mm
obmiar  = 3,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,345 r-g/m

r-g 1,208 0,000 0,00

-- M --
2* Rura PVC kielich.do kan.zew.fi

160x4,7 mm, lita
1,02 m/m

m 3,570 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,0083 m-g/m
m-g 0,029 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

23
d.3.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - łuk
45st D5
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,28 r-g/szt

r-g 1,120 0,000 0,00

-- M --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* Łuk kanalizacyjny jednokieli-
chowy PVC z uszczelką o śr.
zewn. 160 mm, 45st
1 szt/szt

szt 4,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

0,08 m-g/szt
m-g 0,320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

24
d.3.2

KNNR 4
1321-02

Kształtki PVC kanalizacyjne
jednokielichowe łączone na
wcisk o śr. zewn. 160 mm - ko-
lano 90st D3, D6
obmiar  = 4,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,28 r-g/szt

r-g 1,120 0,000 0,00

-- M --
2* Kolano kanalizacyjne jednokie-

lichowe PVC z uszczelką o śr.
zewn. 160 mm, 90st
1 szt/szt

szt 4,000 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
4* Samochód skrzyniowy do 5 t

0,08 m-g/szt
m-g 0,320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

25
d.3.2

KNR-W
2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne syste-
mowe "VAWIN" o śr 315 mm -
zamknięcie rurą teleskopową
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
2,42 r-g/szt

r-g 2,420 0,000 0,00

-- M --
2* Kineta studzienki z PE DN 315

1 szt/szt
szt 1,000 0,000 0,00

3* Uszczelka do rury karbowanej
DN 315
2 szt/szt

szt 2,000 0,000 0,00

4* Trzon studzienki rura karbowa-
na DN 315
1,1 m/szt

m 1,100 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* Stożek odciążający 315 pod
pokrywę
1 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

6* Właz żel.B125/315
1 szt/szt

szt 1,000 0,000 0,00

7* Pospółka - uziarnienie 0-63
mm
0,2 m3/szt

m3 0,200 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500 0,000 0,00

-- S --
9* samochód skrzyniowy 5-10 t

0,07 m-g/szt
m-g 0,070 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

26
d.3.2

KNR 9-26
0106-02

Odwodnienia liniowe z polime-
robetonu lub tworzywa sztucz-
nego o szerokości w świetle
150 mm i wysokości 200 mm;
klasa obciążenia B125
obmiar  = 46,500 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
1,201 r-g/m

r-g 55,847 0,000 0,00

-- M --
2* Koryto odwodnienia z rusztem

poliamidowym kratowym, szer.
150 mm i wysokości ponad 200
mm; klasa obciążenia B125 -
wraz z rusztem
1,05 m/m

m 48,825 0,000 0,00

3* Ścianka czołowa odwodnienia
liniowego pełna
4 szt

szt 4,000 0,000 0,00

4* Syfon pionowy
2 szt

szt 2,000 0,000 0,00

5* Beton zwykły
0,072 m3/m

m3 3,348 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
6,5 %(od M)

% 6,500 0,000 0,00

-- S --
7* Samochód skrzyniowy do 5 t

0,032 m-g/m
m-g 1,488 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

27
d.3.2

KNNR 4
1610-02

Próba wodna szczelności kana-
łów rurowych o śr.nominalnej
160 mm
obmiar  = 2,000 odc.

odc.

-- R --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH
1)
3,1 r-g/odc.

r-g 6,200 0,000 0,00

-- M --
2* Deski iglaste obrzynane gr.28-

45mm,kl.III
0,03 m3/odc.

m3 0,060 0,000 0,00

3* Drewno igl. okr. korow. nasyc.
na stemple
0,06 m3/odc.

m3 0,120 0,000 0,00

4* Uszczelki gumowe płaskie
1 szt/odc.

szt 2,000 0,000 0,00

5* woda
1,73 m3/odc.

m3 3,460 0,000 0,00

6* Rura z/szwem ocynk.gwint.
10BX fi 50mm
1,5 m/odc.

m 3,000 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
3 %(od M)

% 3,000 0,000 0,00

-- S --
8* Samochód skrzyniowy do 5 t

3,16 m-g/odc.
m-g 6,320 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 45111200
-0

WYKONANIE GIER PODWÓRKOWYCH

4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy
4.1.1 Korytowanie

28
d.4.1.1

KNR 2-31
0101-01

Koryta o głębokości 20 cm wy-
konywane mechanicznie na ca-
łej szerokości jezdni i chodni-
ków w gruncie kategorii I-IV
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0376 r-g/m2
r-g 3,234 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
0,0035 m-g/m2

m-g 0,301 0,000 0,00

3* Walec wibracyjny samojezdny
7,5 t (1)
0,0086 m-g/m2

m-g 0,740 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

29
d.4.1.1

KNR 2-31
0101-02

Koryta wykonywane mecha-
nicznie na całej szerokości jez-
dni i chodników w gruncie kate-
gorii I-IV - za każde dalsze 5cm
ponad 20cm
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0005 r-g/m2
r-g 0,043 0,000 0,00

-- S --
2* Spycharka gąsienicowa 74 kW

(100 KM)
0,0009 m-g/m2

m-g 0,077 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

30
d.4.1.1

KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie
podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robocizna

0,145 r-g/m2
r-g 12,470 0,000 0,00

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2
m3 0,430 0,000 0,00

3* Materiały pomocnicze (od M)
0,2 %(od M)

% 0,200 0,000 0,00

-- S --
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Walec wibracyjny jednoosiowy
0.6 t
0,004 m-g/m2

m-g 0,344 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Korytowanie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.1.2 Podbudowa
31

d.4.1.2
KNNR 6
0111-01

Podbudowa z gruntu stabilizo-
wanego cementem (20kg ce-
mentu na 1m2), grubość warst-
wy po zagęszczeniu - 10cm
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,216 r-g/m2
r-g 18,576 0,000 0,00

-- M --
2* cement portlandzki zwykły bez

dodatków "35"
0,02024 t/m2

t 1,741 0,000 0,00

3* Krawędziaki iglaste kl.II
0,0005 m3/m2

m3 0,043 0,000 0,00

4* Pospółka
0,0307 m3/m2

m3 2,640 0,000 0,00

5* Piasek
0,0412 m3/m2

m3 3,543 0,000 0,00

6* woda
0,09 m3/m2

m3 7,740 0,000 0,00

7* Materiały pomocnicze (od M)
0,2 %(od M)

% 0,200 0,000 0,00

-- S --
8* Walec statyczny samojezdny

0,0036 m-g/m2
m-g 0,310 0,000 0,00

9* Ciągnik gąsienicowy 55-59 kW
(75-80KM)
0,0228 m-g/m2

m-g 1,961 0,000 0,00

10* Walec statyczny samojezdny
ogumiony
0,0228 m-g/m2

m-g 1,961 0,000 0,00

11* Mieszarka do stabilizacji gruntu
1,9-2,3 m bez ciągnika
0,0228 m-g/m2

m-g 1,961 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

32
d.4.1.2

KNR 2-31
0114-07

Warstwa górna podbudowy z
kruszywa łamanego o grubości
po zagęszczeniu 8cm
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0097 r-g/m2
r-g 0,834 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,0207 r-g/m2

r-g 1,780 0,000 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowa-

ny
0,1697 t/m2

t 14,594 0,000 0,00

4* Miał kamienny
0,0143 t/m2

t 1,230 0,000 0,00
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* woda
0,008 m3/m2

m3 0,688 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
7* Równiarka samojezdna 74 kW

(100KM)
0,0025 m-g/m2

m-g 0,215 0,000 0,00

8* Walec statyczny samojezdny
10t
0,0256 m-g/m2

m-g 2,202 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

33
d.4.1.2

KNR 2-31
0114-08

Warstwa górna podbudowy z
kruszywa łamanego o grubości
po zagęszczeniu 8cm - za każ-
dy dalszy 1cm
Krotność = 2
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.II

0,0001*2=0,0002 r-g/m2
r-g 0,017 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,001*2=0,002 r-g/m2

r-g 0,172 0,000 0,00

-- M --
3* Tłuczeń kamienny niesortowa-

ny
0,0212*2=0,0424 t/m2

t 3,646 0,000 0,00

4* woda
0,001*2=0,002 m3/m2

m3 0,172 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
6* Równiarka samojezdna 74 kW

(100KM)
0,0002*2=0,0004 m-g/m2

m-g 0,034 0,000 0,00

7* Walec statyczny samojezdny
10t
0,0013*2=0,0026 m-g/m2

m-g 0,224 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Podbudowa
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.1.3 Nawierzchnia
34

d.4.1.3
KNR 2-31
0303-03

Nawierzchnia z kostki betono-
wej kokardka bez fazy na pod-
sypce cementowej, z wypełnie-
niem spoin zaprawą cemento-
wą - analogia
obmiar  = 86,000 m2

m2

-- R --
1* Brukarze gr.II

0,8347 r-g/m2
r-g 71,784 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.II
1,1918 r-g/m2

r-g 102,495 0,000 0,00

3* Robotnicy gr.I
0,0378 r-g/m2

r-g 3,251 0,000 0,00

-- M --
4* Kostka betonowa kokardka bez

fazy
0,3146 t/m2

t 27,056 0,000 0,00

5* Piasek
0,1005 m3/m2

m3 8,643 0,000 0,00

6* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0273 t/m2

t 2,348 0,000 0,00

7* woda
0,0849 m3/m2

m3 7,301 0,000 0,00

8* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.2 Obrzeża betonowe
35

d.4.2
KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wym. 20 x10
cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 1,191 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

36
d.4.2

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymia-
rach 20x6cm na podsypce
piaskowej, z wypełnieniem spo-
in piaskiem
obmiar  = 8,000 m

m

-- R --
1* Brukarze gr.II

0,1018 r-g/m
r-g 0,814 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,1019 r-g/m

r-g 0,815 0,000 0,00

-- M --
3* Obrzeża betonowe 30x8cm

1,02 m/m
m 8,160 0,000 0,00

4* Piasek
0,0047 m3/m

m3 0,038 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Obrzeża betonowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 28 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski



SP5 - przedmiar - Etap II

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4.3 Wykonanie gier podwórkowych
37

d.4.3
Zakup wraz z montażem - gry
podwórkowe + drabinka piłkar-
ska na istniejącym poliuretanie
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Wykonanie gier podwórkowych
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

WYKONANIE GIER PODWÓRKOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 45112710
-5

MAŁA ARCHITEKTURA

5.1 ŁAWKI I KOSZ Z PRZENIESIENIA
38

d.5.1
KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod elementy ma-
łej architektury
obmiar  = 2,000 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.II

4,71 r-g/m3
r-g 9,420 0,000 0,00

2* Betoniarze gr.II
9,54 r-g/m3

r-g 19,080 0,000 0,00

-- M --
3* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
m3 2,040 0,000 0,00

4* Deski iglaste obrzynane kl.III
19-25mm
0,05 m3/m3

m3 0,100 0,000 0,00

5* Gwozdzie budowlane
0,6 kg/m3

kg 1,200 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

39
d.5.1

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawężniki i ławy
krawężnikowe o wym. 20 x10
cm w gruncie kat.III-IV
obmiar  = 12,640 m

m

-- R --
1* Robocizna

0,1489 r-g/m
r-g 1,882 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

40
d.5.1

KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymia-
rach 20x6cm na podsypce
piaskowej, z wypełnieniem spo-
in piaskiem
obmiar  = 12,640 m

m

-- R --
1* Brukarze gr.II

0,1018 r-g/m
r-g 1,287 0,000 0,00

2* Robotnicy gr.I
0,1019 r-g/m

r-g 1,288 0,000 0,00

-- M --
3* Obrzeża betonowe 30x8cm

1,02 m/m
m 12,893 0,000 0,00

4* Piasek
0,0047 m3/m

m3 0,059 0,000 0,00

5* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

41
d.5.1

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej o grubości 6 cm na
podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar  = 4,000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

1,2342 r-g/m2
r-g 4,937 0,000 0,00

-- M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa

1,025 m2/m2
m2 4,100 0,000 0,00

3* piasek
0,0788 m3/m2

m3 0,315 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,047 0,000 0,00

5* woda
0,026 m3/m2

m3 0,104 0,000 0,00

6* materiały pomocnicze
0,5 %(od M)

% 0,500 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,520 0,000 0,00

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2

m-g 0,100 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

42
d.5.1

Montaż urządzeń
obmiar  = 3,000 szt

szt

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

ŁAWKI I KOSZ Z PRZENIESIENIA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5.2 NOWE ELEMENTY
43

d.5.2
KNNR 6
0803-05

Ręczne rozebranie nawierzchni
z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar  = 2,170 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
0,771 r-g/m2

r-g 1,673 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

44
d.5.2

KNNR 6
0502-02

Chodniki z kostki brukowej be-
tonowej grubości 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem
obmiar  = 2,170 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (ZP) (ATH

1)
1,17 r-g/m2

r-g 2,539 0,000 0,00

-- M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm,

szara (przyjęto 20% do wymia-
ny jaklo uszkodzone)
1,02*0,20=0,204 m2/m2

m2 0,443 0,000 0,00

3* Piasek uziar.0-2mm
0,0788 m3/m2

m3 0,171 0,000 0,00

4* cement portlandzki zwykły bez
dodatków "35"
0,0117 t/m2

t 0,025 0,000 0,00

5* woda
0,026 m3/m2

m3 0,056 0,000 0,00

6* Materiały pomocnicze (od M)
0,2 %(od M)

% 0,200 0,000 0,00

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2
m-g 0,282 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

45
d.5.2

KNR 2-21
0601-05

Fundamenty pod elementy ma-
łej architektury
obmiar  = 4,000 m3

m3

-- R --
1* Murarze gr.II

4,71 r-g/m3
r-g 18,840 0,000 0,00

2* Betoniarze gr.II
9,54 r-g/m3

r-g 38,160 0,000 0,00

-- M --
3* Beton zwykły C20/25 (B-25)

1,02 m3/m3
m3 4,080 0,000 0,00
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Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* Deski iglaste obrzynane kl.III
19-25mm
0,05 m3/m3

m3 0,200 0,000 0,00

5* Gwozdzie budowlane
0,6 kg/m3

kg 2,400 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

46
d.5.2

Zakup i montaż ławek z opar-
ciem
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

2 r-g/szt
r-g 4,000 0,000 0,00

-- M --
2* Ławka z oparciem

1 szt/szt
szt 2,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

47
d.5.2

Zakup i montaż koszy na od-
padki
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1 r-g/szt
r-g 1,000 0,000 0,00

-- M --
2* Kosz na odpadki

1 szt/szt
szt 1,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

48
d.5.2

Zakup i montaż tablicy regula-
minowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Robocizna

1,5 r-g/szt
r-g 1,500 0,000 0,00

-- M --
2* tablica z regulaminem

1 szt/szt
szt 1,000 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

NOWE ELEMENTY
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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MAŁA ARCHITEKTURA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R M S

6 77310000
-6

ZIELEŃ

6.1 Trawniki
49

d.6.1
KNR 2-21
0213-01

Ręczne rozrzucenie na terenie
płaskim ziemi żyznej lub kom-
postowej o grubości warstwy
2cm
obmiar  = 0,030 ha

ha

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I

632,21 r-g/ha
r-g 18,966 0,000 0,00

-- M --
2* Ziemia żyzna lub kompostowa

206 m3/ha
m3 6,180 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

50
d.6.1

KNR 2-21
0401-05

Ręczne wykonanie trawników
dywanowych siewem z nawo-
żeniem w gruncie kategorii III
obmiar  = 150,000 m2

m2

-- R --
1* Ogrodnicy gr.I

0,05 r-g/m2
r-g 7,500 0,000 0,00

-- M --
2* Nasiona traw

1 kg
kg 1,000 0,000 0,00

3* Azofoska
0,00005 t/m2

t 0,008 0,000 0,00

Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

Trawniki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

ZIELEŃ
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 36 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Krzysztof Kempski


