PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendéw zielonych

NAZWA INWESTYCJlI : Budowa kompleksu zabawowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w
Stargardzie - etap Il

ADRES INWESTYCJI  : ul. Kus$nierzy 7, obreb 11 m. Stargard dz. nr 190/4, 190/3, 190/6

INWESTOR :  Gmina Miasto Stargard - Szkota Podstawowa nr 5

ADRES INWESTORA  :  ul. Kusnierzy 7, 73-110 Stargard

BRANZA :  Budowlana/sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : Natalia Mackow

DATA OPRACOWANIA ;. 04.2024 .

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
04.2024 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP5 - przedmiar - Etap Il

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
1/45111300- ROBOTY ROZBIORKOWE
1
1.1 Rozbiérki
1IKNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2
d.1.|0803-05 |cementowo-piaskowe;j
1
1,00*2,00*2 <kostka przy tawkach do przeniesienia> m?2 4,000
RAZEM 4,000
2|KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowe;j m
d.1./0814-01
1
(1,08*2+2,08*2)*2 m 12,640
RAZEM 12,640
3|KNR 2-31 |Rozebranie reczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m?2
d.1./0802-05 |ci 15cm
1
4*1,10 m?2 4,400
RAZEM 4,400
4 Demontaz elementéw matej architektury - tawki, kosz na $mieci  |szt.
d.1.
1
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
1.2 Wyzwoz gruzu
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyta- m3
d.1./0108-11  |dowczymi na odl.do 1 km
2
(poz.1+p0z.9)*0,06+0,08*0,20*poz.2+p0z.3*0,15 m3 1,939
RAZEM 1,939
2|45111200- |ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
0
21 Roboty pomiarowe
6|KNNR 1 Roboty pomiarowe ha
d.2./0112-02
1
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
2.2 Usuniecie ziemi
7/IKNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi (humusu) m2
d.2./0113-01
2
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
2.3 Wywéz ziemi
8/KNR-W 4- |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 10 |m3
d.2./01 0109- |km (grunt kat. 1)
3|06 0109-
08
860,15 m3 12,900
RAZEM 12,900
3/45111200- BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
0
3.1 Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0
9|[KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m?2
d.3.|0803-05 |cementowo-piaskowej
1
0,30*(22,50+24,00) <pod odwodnienie liniowe> m2 13,950

-2-
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Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
RAZEM 13,950
10|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 |m
d.3./0401-04 |cm w gruncie kat.lll-IV
1
22,5424 m 46,500
RAZEM 46,500
11/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wytyczenie |km
d.3./0111-01  |trasy rurociggu
1
(poz.15)/ {0,002 km 0,002
1000
RAZEM 0,002
12|[KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoscido 3,0 mo  |m3
d.3./0307-04 |Scianach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wy-
1 dobyciem urobku
(2,00+1,50)*0,50*1,50 <pomiedzy odwodnieniem a rurociggiem |m3 2,625
przy boisku>
RAZEM 2,625
13|lKNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na od-|m3
d.3./0210-01 |ktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w
1 gruncie kat. I-1ll - wykop przy istniejgcym rurociggu
1,50*1,50*1,00 m3 2,250
RAZEM 2,250
14|KNNR 1  |Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalun-|m?2
d.3./0313-01 |kowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o
1 szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. |-V
(2,00+1,50)*2*1,20 m2 8,400
RAZEM 8,400
15|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 155 cm - |m3
d.3.|/1411-02 |podsypka pod rurocigg
1
(2,00+1,50)*0,50*0,20 m3 0,350
RAZEM 0,350
16|KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 155cm - |m3
d.3./1411-02 |obsypka rurociggu DN160
1
(2,00+1,50)*0,80%0,16 m3 0,448
-poz.11*  |-0,095 m3 -0,095
0,0201{ob-
jetosé ru-
rociggu
DN160}
RAZEM 0,353
17|[KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 30 cm - |m3
d.3./1411-02 |nadsypka nad rurociggiem
1
(2,00+1,50)*1,00*0,30 m3 1,050
RAZEM 1,050
18/KNNR 1  |Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wyko- |m3
d.3./0214-05 |pow obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubija-
1 kami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-IV
poz.12+poz.13 m3 4,875
-poz.15 m3 -0,350
-poz.16 m3 -0,353
-poz.17 m3 -1,050
RAZEM 3,122
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OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
19|KNR-W 4- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.3./01 0109- |na odlegtos¢ 15 km
1/09
poz.15+poz.16+poz.17 m3 1,753
RAZEM 1,753
20 Przyjecie odpoaddéw na wysypisko do utylizacji t
d.3.
1
poz.19 t 1,753
RAZEM 1,753
3.2 Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3
21/KNNR 4  |Przejscie przez sciany komoér tulejami "PS" przy grubosci Sciany  |szt.
d.3.|1427-04 |20 cm - rurocigg o $r. 160 mm - przejscie do istniejgcego rurocia-
2 gu
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4  |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3./1308-02
2
2,00+1,50 <potgczenie odwodnieniami liniowego z rurociggiem> |m 3,500
RAZEM 3,500
23|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3./1321-02  |$r. zewn. 160 mm - tuk 45st D5
2
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
24|KNNR 4  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.3./1321-02 |$r. zewn. 160 mm - kolano 90st D3, D6
2
2+2 szt 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315 mm - za- |szt
d.3./18 0517- |mkniecie rurg teleskopowa
2|02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o|m
d.3.|0106-02 |szerokosci w swietle 150 mm i wysokosci 200 mm; klasa obcigze-
2 nia B125
22,50+24,00 m 46,500
RAZEM 46,500
27/KNNR 4  |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 |odc.
d.3./1610-02 |mm
2
2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
4/45111200- WYKONANIE GIER PODWORKOWYCH
0
41 Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy
41. Korytowanie
1
28|KNR 2-31 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej m?2
d.4./0101-01  [szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V
1.1
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
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29|KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szeroko$ci jezdni i m?2
d.4./0101-02 |chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad
1.1 20cm
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
30|KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.4./0103-01 nawierzchni
1.1
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
4.1. Podbudowa
2
31|KNNR 6  |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (20kg cementu |m?2
d.4.10111-01  |na 1m2), grubos¢ warstwy po zageszczeniu - 10cm
1.2
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
32|KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po |m?2
d.4./0114-07 |zageszczeniu 8cm
1.2
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
33|KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po |m?2
d.4./0114-08 |zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
1.2 Krotnos¢ = 2
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
4.1. Nawierzchnia
3
34|KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betonowej kokardka bez fazy na podsypce |m?2
d.4.|0303-03 |cementowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - analo-
1.3 gia
86 m2 86,000
RAZEM 86,000
4.2 Obrzeza betonowe
35|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 20 x10 cmw |m
d.4./0401-02 |gruncie kat.llI-IV
2
8 m 8,000
RAZEM 8,000
36|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, |m
d.4.|0407-02 |z wypetnieniem spoin piaskiem
2
8 <przewidziane do wymiany w przypadku wykrycia uszkodzen> |m 8,000
RAZEM 8,000
4.3 Wykonanie gier podworkowych
37 Zakup wraz z montazem - gry podworkowe + drabinka pitkarska |kpl.
d.4. na istniejgcym poliuretanie
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/45112710- MALA ARCHITEKTURA
5
5.1 LAWKI | KOSZ Z PRZENIESIENIA
38|KNR 2-21 |Fundamenty pod elementy matej architektury m3
d.5./0601-05
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wa
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
39|KNR 2-31 [Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20 x10cmw |m
d.5./0401-02  |gruncie kat.llI-IV
1
poz.2 m 12,640
RAZEM 12,640
40/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, |m
d.5.|0407-02 |z wypetnieniem spoin piaskiem
1
poz.39 m 12,640
RAZEM 12,640
41/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na m?2
d.5.|0511-02 |podsypce cementowo-piaskowej
1
4 m2 4,000
RAZEM 4,000
42 Montaz urzadzen szt
d.5.
1
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
5.2 NOWE ELEMENTY
43|/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce |m2
d.5.|0803-05 |cementowo-piaskowe;j
2
0,60*0,80*2*2+0,50%0,50 <kostka przy nowych tawkach i koszu  |m?2 2,170
celem wykonania stép betonowych>
RAZEM 2,170
44/KNNR 6 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |[m?2
d.5.|0502-02 |cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
2
poz.43 m?2 2,170
RAZEM 2,170
45/KNR 2-21 |Fundamenty pod elementy matej architektury m3
d.5./0601-05
2
4 m3 4,000
RAZEM 4,000
46 Zakup i montaz tawek z oparciem szt
d.5.
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
47 Zakup i montaz koszy na odpadki szt
d.5.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
48 Zakup i montaz tablicy regulaminowej szt
d.5.
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6|77310000- |ZIELEN
6
6.1 Trawniki

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




SP5 - przedmiar - Etap Il

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
wa
49/KNR 2-21 |Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompos- |ha
d.6./0213-01  |towej o grubosci warstwy 2cm
1
0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030
50/KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawoze- m?2
d.6./0401-05 |niem w gruncie kategorii lll
1
150 m2 150,000
RAZEM 150,000
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1145111300 ROBOTY ROZBIORKOWE
-1
1.1 Rozbiérki
1/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni | m2
d.1.1|0803-05 |z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar = 4,000 m2
—-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 3,084 0,000 0,00
1)
0,771 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2|KNR 2-31|Rozebranie obrzezy betono- m
d.1.1|0814-01 |wych na podsypce piaskowej
obmiar =12,640 m
—-R--
1* Robocizna (ATH 1) r-g 0,600 0,000 0,00
0,0475 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3|KNR 2-31|Rozebranie reczne podbudowy | m2
d.1.1|0802-05 |z kruszywa kamiennego o gru-
bosci 15cm
obmiar =4,400 m2
—-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 2,396 0,000 0,00
0,5446 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4 Demontaz elementéw matej ar- | szt.
d.1.1 chitektury - tawki, kosz na
Smieci
obmiar = 3,000 szt.
—-R--
1* Robocizna r-g 12,000 0,000 0,00
4 r-g/szt.
~-S-
2" Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,980 0,000 0,00
0,66 m-g/szt.
3* Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 1,980 0,000 0,00
0,66 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-8-
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Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
1.2 Wyzwoz gruzu
5|/KNR 4-01|Wywiezienie gruzu spryzmowa-| ms3
d.1.2|0108-11 |nego samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km
obmiar =1,939 m3
~-R--
1* Robocizna r-g 0,776 0,000 0,00
0,4 r-g/m3
—-S--
2* samochdd samowytadowczy 5 t| m-g 0,970 0,000 0,00
0,5 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wyzwdz gruzu
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ROBOTY ROZBIORKOWE
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-10 -
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2|45111200|ROBOTY ZIEMNE | POMIAROWE
-0
21 Roboty pomiarowe
6/KNNR 1 |Roboty pomiarowe ha
d.2.1/0112-02 |obmiar = 0,100 ha
—-R--
1* Robocizna r-g 5,520 0,000 0,00
55,2 r-g/ha
M --
2" Stupki drewniane iglaste $ér. 70 | m3 0,020 0,000 0,00
mm dla drég i watéw
0,2 m3/ha
3* Drut stalowy okragty miekki $r. | kg 1,800 0,000 0,00
0.5mm
18 kg/ha
~-S-
4* Samochdd dostawczy m-g 0,230 0,000 0,00
2,3 m-g/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Roboty pomiarowe
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2.2 Usuniecie ziemi
7/KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi (hu- m?2
d.2.2/0113-01 |musu)
obmiar = 86,000 m?
~-R--
1* Robocizna r-g 0,421 0,000 0,00
0,0049 r-g/m?2
—-S--
2* Spycharka gasienicowa 74 kW | m-g 0,198 0,000 0,00
(100 KM)
0,0023 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Usuniecie ziemi
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2.3 Wywéz ziemi
8/KNR-W  |Wywdz ziemi samochodami sa-| m3
d.2.3(4-01 mowytadowczymi na odlegtosé
0109-06 |10 km (grunt kat. 11I)
0109-08 |obmiar =12,900 m3
~-R--
1* robocizna r-g 13,158 0,000 0,00
1,02 r-g/m3
—-S--
2* samochdd samowytadowczy 5 t| m-g 11,610 0,000 0,00
0,63+9*0,03=0,9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wywodz ziemi
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
3/45111200 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
-0
31 Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0
9|KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni| m?2
d.3.1|0803-05 |z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar = 13,950 m2
—-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 10,755 0,000 0,00
1)
0,771 r-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy m
d.3.1/0401-04 |kraweznikowe o wymiarach
30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
obmiar =46,500 m
—-R--
1* robocizna r-g 15,559 0,000 0,00
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
11/KNNR 1 |Roboty pomiarowe przy linio- km
d.3.1/0111-01 |wych robotach ziemnych - wyty-
czenie trasy rurociggu
obmiar =0,002 km
—-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,112 0,000 0,00
1)
56 r-g/km
M --
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt. m3 1,000 0,000 0,00
2,0m
1ms3
~-S-
3* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) | m-g 0,003 0,000 0,00
1,5 m-g/km
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
12|KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci m3
d.3.1|0307-04 |0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m
o $cianach pionowych w grun-
tach suchych kat. lll-IV z recz-
nym wydobyciem urobku
obmiar =2,625 m3
—-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 7,875 0,000 0,00
1)
3 r-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski




SP5 - przedmiar - Etap Il

Lp. Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
13|/KNNR 1 |Wykopy oraz przekopy o gtebo-| m3
d.3.1/0210-01 |kosci do 3.0 m wykonywane na
odkfad koparkami podsiebier-
nymi o pojemnosci tyzki 0.15
m3 w gruncie kat. I-lll - wykop
przy istniejgcym rurociggu
obmiar =2,250 m3
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,410 0,000 0,00
1)
0,182 r-g/m3
—-S--
2* Kop.-spych.na p.ciag.0,15 m-g 0,141 0,000 0,00
m3(1)
0,0625 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
14|KNNR 1 |Petne umocnienie $cian wyko- | m?2
d.3.1/0313-01 |pbéw wraz z rozbidorkg palami
szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych
; wykopy o szerokoscido 1 mii
gtebokosci do 3.0 m; grunt kat.
-1V
obmiar = 8,400 m2
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 5,670 0,000 0,00
1)
0,675 r-g/m?2
M --
2* Grodzice st.giete na zimno GZ- | kg 5,712 0,000 0,00
4 PN-EN 1024
0,68 kg/m?
3* Bale igl.obrz.nasycone,gr.50- m3 0,009 0,000 0,00
100mm kLI
0,00105 m3/m2
4* Drewno igl. okr. korow. nasyc. | m3 0,008 0,000 0,00
na stemple
0,0009 m3/m?2
5* Klamry ciesielskie z pr.stal. 14- | kg 1,008 0,000 0,00
16x250-30
0,12 kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000 0,000 0,00
1 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
15/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z | m3
d.3.1|1411-02 |materiatoéw sypkich grub. 15 cm
- podsypka pod rurocigg
obmiar =0,350 m3
~-R--
-15-
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1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,676 0,000 0,00
1)
1,93 r-g/m3
M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 m3 0,427 0,000 0,00
mm
1,22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90 m3/h | m-g 0,249 0,000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
16|KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z | m3
d.3.1|1411-02 |materiatow sypkich grub. 15 cm
- obsypka rurociggu DN160
obmiar =0,353 m3
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,681 0,000 0,00
1)
1,93 r-g/m3
M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 m3 0,431 0,000 0,00
mm
1,22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* Zageszcz.wibr.spal.70-90 m3/h | m-g 0,251 0,000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
17/KNNR 4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z | m3
d.3.1|1411-02 |materiatdéw sypkich grub. 30 cm
- nadsypka nad rurociggiem
obmiar = 1,050 m3
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 2,027 0,000 0,00
1)
1,93 r-g/m3
M --
2 Pospétka - uziarnienie 0-31,5 m3 1,281 0,000 0,00
mm
1,22 m3/m3
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
-16 -
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4* Zageszcz.wibr.spal.70-90 m3/h | m-g 0,746 0,000 0,00
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
18/KNNR 1 |Zasypanie wykopow .fund.pod- | m3
d.3.1/0214-05 |tuznych,punktowych,rowéw,wy-
kopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym
ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV
obmiar = 3,122 m3
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,709 0,000 0,00
1)
0,227 r-g/m3
—-S--
2 Zageszcz.spal.ptyt.170-220 kg | m-g 0,431 0,000 0,00
0,138 m-g/m3
3* Spych.gasienicowa 55kW (1) m-g 0,045 0,000 0,00
0,0144 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
19|KNR-W  |Wywiezienie gruzu spryzmowa-| ms3
d.3.1(4-01 nego samochodami skrzynio-
0109-09 |wymi na odlegtos¢ 15 km
obmiar =1,753 m3
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 2,437 0,000 0,00
1)
1,39 r-g/m3
—-S--
2* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,753 0,000 0,00
1 m-g/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
20 Przyjecie odpoaddéw na wysy- t
d.3.1 pisko do utylizacji
obmiar =1,753 t
M --
1* Przyjecie odpaddéw do utylizacji t 1,753 0,000 0,00
t/t
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
-17 -
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Roboty ziemne, rozebranie i odtworzenie nawierzchni. Kod CPV 45111200-0

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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3.2 Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3
21|KNNR 4 |Przejscie przez sciany komoér szt.
d.3.2|1427-04 |tulejami "PS" przy grubosci
Sciany 20 cm - rurocigg o Sr.
160 mm - przejscie do istnieja-
cego rurociggu
obmiar = 1,000 szt.
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 0,890 0,000 0,00
1)
0,89 r-g/szt.
M --
2 Tuleja PVC-PS 160mm szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt.
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* Samochdd dostaw.do 0.9t (1) | m-g 0,110 0,000 0,00
0,11 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
22|KNNR 4 |Kanaty z rur PVC tgczonychna | m
d.3.2|1308-02 |wcisk o ér. zewn. 160 mm
obmiar = 3,500 m
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 1,208 0,000 0,00
1)
0,345 r-g/m
M --
2 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi | m 3,570 0,000 0,00
160x4,7 mm, lita
1,02 m/m
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,029 0,000 0,00
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
23|KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne szt
d.3.2(1321-02 |jednokielichowe tgczone na
wcisk o $r. zewn. 160 mm - tuk
45st D5
obmiar =4,000 szt
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 1,120 0,000 0,00
1)
0,28 r-g/szt
M --
-19 -
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2* tuk kanalizacyjny jednokieli- szt 4,000 0,000 0,00
chowy PVC z uszczelkg o $r.
zewn. 160 mm, 45st
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,320 0,000 0,00
0,08 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
24/KNNR 4 |Ksztattki PVC kanalizacyjne szt
d.3.2(1321-02 |jednokielichowe tgczone na
wcisk o $r. zewn. 160 mm - ko-
lano 90st D3, D6
obmiar =4,000 szt
-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 1,120 0,000 0,00
1)
0,28 r-g/szt
- M --
2* Kolano kanalizacyjne jednokie- | szt 4,000 0,000 0,00
lichowe PVC z uszczelkg o $r.
zewn. 160 mm, 90st
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
4* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,320 0,000 0,00
0,08 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
25|KNR-W |Studzienki kanalizacyjne syste- | szt
d.3.2|2-18 mowe "VAWIN" o ér 315 mm -
0517-02 |zamkniecie rurg teleskopowg
obmiar = 1,000 szt
-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 2,420 0,000 0,00
1)
2,42 r-g/szt
—-M --
2* Kineta studzienki z PE DN 315 | szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
3* Uszczelka do rury karbowanej | szt 2,000 0,000 0,00
DN 315
2 szt/szt
4* Trzon studzienki rura karbowa- | m 1,100 0,000 0,00
na DN 315
1,1 m/szt
-20 -
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5* Stozek odcigzajgcy 315 pod szt 1,000 0,000 0,00
pokrywe
1 szt/szt
6* Witaz zel.B125/315 szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
7* Pospétka - uziarnienie 0-63 m3 0,200 0,000 0,00
mm
0,2 m3/szt
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500 0,000 0,00
2,5 %(od M)
—-S--
9* samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0,070 0,000 0,00
0,07 m-g/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
26|KNR 9-26 |Odwodnienia liniowe z polime- m
d.3.2|0106-02 |robetonu lub tworzywa sztucz-
nego o szerokosci w swietle
150 mm i wysokosci 200 mm,;
klasa obcigzenia B125
obmiar =46,500 m
-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 55,847 0,000 0,00
1)
1,201 r-g/m
- M --
2* Koryto odwodnienia z rusztem m 48,825 0,000 0,00
poliamidowym kratowym, szer.
150 mm i wysokosci ponad 200
mm; klasa obcigzenia B125 -
wraz z rusztem
1,05 m/m
3* Scianka czotowa odwodnienia | szt 4,000 0,000 0,00
liniowego petna
4 szt
4* Syfon pionowy szt 2,000 0,000 0,00
2 szt
5* Beton zwykly m3 3,348 0,000 0,00
0,072 m3/m
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 6,500 0,000 0,00
6,5 %(od M)
—-S--
7 Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 1,488 0,000 0,00
0,032 m-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
27/KNNR 4 |Préba wodna szczelnosci kana-| odc.
d.3.2|1610-02 |t6bw rurowych o $r.nominalne;j
160 mm
obmiar = 2,000 odc.
-R--
-21 -
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1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 6,200 0,000 0,00
1)
3,1 r-g/odc.
M --

2* Deski iglaste obrzynane gr.28- | m3 0,060 0,000 0,00
45mm Kkl
0,03 m3/odc.

3* Drewno igl. okr. korow. nasyc. | m3 0,120 0,000 0,00
na stemple
0,06 m3/odc.

4* Uszczelki gumowe ptaskie szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/odc.

5* woda m3 3,460 0,000 0,00
1,73 m3/odc.

6* Rura z/szwem ocynk.gwint. m 3,000 0,000 0,00
10BX fi 50mm
1,5 m/odc.

7* Materiaty pomocnicze (od M) % 3,000 0,000 0,00
3 %(od M)
—-S--

8* Samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 6,320 0,000 0,00
3,16 m-g/odc.

Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Roboty instalacyjne. Kod CPV 45332000-3

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 z
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OGOLEM

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-22-
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4/45111200 WYKONANIE GIER PODWORKOWYCH
-0
4.1 Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy
411 Korytowanie
28|KNR 2-31 |[Koryta o gtebokosci 20 cm wy- | m?2
d.4.1.1]0101-01 |konywane mechanicznie na ca-
tej szerokosci jezdni i chodni-
kéw w gruncie kategorii I-1V
obmiar = 86,000 m?
~-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 3,234 0,000 0,00
0,0376 r-g/m?2
—-S--
2* Spycharka gasienicowa 74 kW | m-g 0,301 0,000 0,00
(100 KM)
0,0035 m-g/m?2
3* Walec wibracyjny samojezdny | m-g 0,740 0,000 0,00
75t (1)
0,0086 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
29|KNR 2-31 |Koryta wykonywane mecha- m?2
d.4.1.1]0101-02 |nicznie na catej szerokosci jez-
dni i chodnikéw w gruncie kate-
gorii I-IV - za kazde dalsze 5cm
ponad 20cm
obmiar = 86,000 m?
~-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 0,043 0,000 0,00
0,0005 r-g/m?2
—-S--
2* Spycharka gasienicowa 74 kW | m-g 0,077 0,000 0,00
(100 KM)
0,0009 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
30/KNNR 6 |Profilowanie i zageszczanie m?2
d.4.1.1]0103-01 |podtoza pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni
obmiar = 86,000 m?
~-R--
1* Robocizna r-g 12,470 0,000 0,00
0,145 r-g/m?2
M --
2 woda m3 0,430 0,000 0,00
0,005 m3/m?2
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,200 0,000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
-23-
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4* Walec wibracyjny jednoosiowy | m-g 0,344 0,000 0,00
0.6t
0,004 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Korytowanie
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.1.2 Podbudowa
31|KNNR 6 |Podbudowa z gruntu stabilizo- | m?2
d.4.1.2|0111-01 |wanego cementem (20kg ce-
mentu na 1m2), grubosé warst-
Wy po zageszczeniu - 10cm
obmiar = 86,000 m?
-R--
1* Robotnicy r-g 18,576 0,000 0,00
0,216 r-g/m?2
- M --
2* cement portlandzki zwykty bez t 1,741 0,000 0,00
dodatkéw "35"
0,02024 t/m2
3* Krawedziaki iglaste kl.II m3 0,043 0,000 0,00
0,0005 m3/m?2
4* Pospdtka m3 2,640 0,000 0,00
0,0307 m3/m?2
5* Piasek m3 3,543 0,000 0,00
0,0412 m3/m?2
6* woda m3 7,740 0,000 0,00
0,09 m3/m2
7* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,200 0,000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
8* Walec statyczny samojezdny m-g 0,310 0,000 0,00
0,0036 m-g/m?2
9* Ciagnik ggsienicowy 55-59 kW | m-g 1,961 0,000 0,00
(75-80KM)
0,0228 m-g/m?2
10* Walec statyczny samojezdny m-g 1,961 0,000 0,00
ogumiony
0,0228 m-g/m?2
11* Mieszarka do stabilizacji gruntu | m-g 1,961 0,000 0,00
1,9-2,3 m bez ciggnika
0,0228 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
32|KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z m?2
d.4.1.2|0114-07 |kruszywa tamanego o grubosci
po zageszczeniu 8cm
obmiar = 86,000 m?
-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 0,834 0,000 0,00
0,0097 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.l r-g 1,780 0,000 0,00
0,0207 r-g/m?2
- M --
3* Ttuczen kamienny niesortowa- t 14,594 0,000 0,00
ny
0,1697 t/m?2
4* Miat kamienny t 1,230 0,000 0,00
0,0143 t/m?2
-25-
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5* woda m3 0,688 0,000 0,00
0,008 m3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
7 Réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0,215 0,000 0,00
(100KM)
0,0025 m-g/m?2
8* Walec statyczny samojezdny m-g 2,202 0,000 0,00
10t
0,0256 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
33|KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z m?2
d.4.1.2|0114-08 |kruszywa tamanego o grubosci
po zageszczeniu 8cm - za kaz-
dy dalszy 1cm
Krotnosc = 2
obmiar = 86,000 m?
~-R--
1* Robotnicy gr.ll r-g 0,017 0,000 0,00
0,0001*2=0,0002 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.l r-g 0,172 0,000 0,00
0,001*2=0,002 r-g/m?2
M --
3* Thuczen kamienny niesortowa- t 3,646 0,000 0,00
ny
0,0212*2=0,0424 t/m?2
4* woda m3 0,172 0,000 0,00
0,001*2=0,002 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
6* Réwniarka samojezdna 74 kW | m-g 0,034 0,000 0,00
(100KM)
0,0002*2=0,0004 m-g/m2
7* Walec statyczny samojezdny m-g 0,224 0,000 0,00
10t
0,0013*2=0,0026 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.1.3 Nawierzchnia

34/KNR 2-31 |Nawierzchnia z kostki betono- | m?2
d.4.1.3|0303-03 |wej kokardka bez fazy na pod-
sypce cementowej, z wypetnie-
niem spoin zaprawg cemento-
wag - analogia
obmiar = 86,000 m?

~-R--
1* Brukarze gr.ll r-g 71,784 0,000 0,00
0,8347 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.ll r-g | 102,495 0,000 0,00
1,1918 r-g/m?2
3* Robotnicy gr.l r-g 3,251 0,000 0,00
0,0378 r-g/m?2
M --
4* Kostka betonowa kokardka bez| t 27,056 0,000 0,00
fazy
0,3146 t/m2
5* Piasek m3 8,643 0,000 0,00
0,1005 m3/m?2
6* cement portlandzki zwykty bez t 2,348 0,000 0,00
dodatkéw "35"
0,0273 t/m?2
7* woda m3 7,301 0,000 0,00
0,0849 m3/m?2
8* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

PODSUMOWANIE
Nawierzchnia z kostki betonowej bez fazy

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 z
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4.2 Obrzeza betonowe
35|KNR 2-31|Rowki pod krawezniki i tawy m
d.4.2|0401-02 |kraweznikowe o wym. 20 x10
cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =8,000 m
~-R--
1* Robocizna r-g 1,191 0,000 0,00
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
36|KNR 2-31|0Obrzeza betonowe o wymia- m
d.4.2|0407-02 |rach 20x6cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar = 8,000 m
~-R--
1* Brukarze gr.ll r-g 0,814 0,000 0,00
0,1018 r-g/m
2* Robotnicy gr.l r-g 0,815 0,000 0,00
0,1019 r-g/m
M --
3* Obrzeza betonowe 30x8cm m 8,160 0,000 0,00
1,02 m/m
4* Piasek m3 0,038 0,000 0,00
0,0047 m3/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Obrzeza betonowe
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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4.3 Wykonanie gier podworkowych
37 Zakup wraz z montazem - gry | kpl.
d4.3 podwérkowe + drabinka pitkar-
ska na istniejgcym poliuretanie
obmiar = 1,000 kpl.
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Wykonanie gier podworkowych
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Stownie: zero i 00/100 z

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

PODSUMOWANIE

WYKONANIE GIER PODWORKOWYCH

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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5/45112710 MALA ARCHITEKTURA
-5
5.1 LAWKI | KOSZ Z PRZENIESIENIA
38|KNR 2-21 [Fundamenty pod elementy ma- | m3
d.5.1/0601-05 |tej architektury
obmiar =2,000 m3
—-R--
1* Murarze gr.ll r-g 9,420 0,000 0,00
4,71 r-g/m3
2" Betoniarze gr.ll r-g 19,080 0,000 0,00
9,54 r-g/m3
M --
3* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 2,040 0,000 0,00
1,02 m3/m3
4* Deski iglaste obrzynane kl.III m3 0,100 0,000 0,00
19-25mm
0,05 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane kg 1,200 0,000 0,00
0,6 kg/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
39|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i tawy m
d.5.1/0401-02 |kraweznikowe o wym. 20 x10
cm w gruncie kat.llI-IV
obmiar =12,640 m
—-R--
1* Robocizna r-g 1,882 0,000 0,00
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
40|KNR 2-31|Obrzeza betonowe o wymia- m
d.5.1|0407-02 |rach 20x6¢cm na podsypce
piaskowej, z wypetnieniem spo-
in piaskiem
obmiar =12,640 m
—-R--
1* Brukarze gr.ll r-g 1,287 0,000 0,00
0,1018 r-g/m
2" Robotnicy gr.| r-g 1,288 0,000 0,00
0,1019 r-g/m
M --
3* Obrzeza betonowe 30x8cm m 12,893 0,000 0,00
1,02 m/m
4 Piasek m3 0,059 0,000 0,00
0,0047 m3/m
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
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41|KNR 2-31|Nawierzchnie z kostki brukowej| m?2
d.5.1|0511-02 |betonowej o grubosci 6 cm na
podsypce cementowo-piasko-
wej
obmiar =4,000 m2
~-R--
1* robocizna r-g 4,937 0,000 0,00
1,2342 r-g/m?2
M --
2* kostka brukowa 6 cm kolorowa | m?2 4,100 0,000 0,00
1,025 m2/m?2
3* piasek m3 0,315 0,000 0,00
0,0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,047 0,000 0,00
dodatkéw "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,104 0,000 0,00
0,026 m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 0,500 0,000 0,00
0,5 %(od M)
—-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 0,520 0,000 0,00
0,13 m-g/m?2
8* pita do ciecia kostki m-g 0,100 0,000 0,00
0,025 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
42 Montaz urzadzen szt
d.5.1 obmiar = 3,000 szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

RAZEM

Stownie: zeroi 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski

LAWKI | KOSZ Z PRZENIESIENIA

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet
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5.2 NOWE ELEMENTY
43|/KNNR 6 |Reczne rozebranie nawierzchni| m?2
d.5.2|0803-05 |z kostki betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej
obmiar =2,170 m2
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 1,673 0,000 0,00
1)
0,771 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
44/KNNR 6 [Chodniki z kostki brukowej be- | m?2
d.5.2|0502-02 |tonowej grubosci 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
obmiar =2,170 m2
~-R--
1* Roboty inzynieryjne (ZP) (ATH | r-g 2,539 0,000 0,00
1)
1,17 r-g/m?2
M --
2* Kostka brukowa z betonu 6 cm,| m?2 0,443 0,000 0,00
szara (przyjeto 20% do wymia-
ny jaklo uszkodzone)
1,02*0,20=0,204 m2/m?
3* Piasek uziar.0-2mm m3 0,171 0,000 0,00
0,0788 m3/m?2
4* cement portlandzki zwykty bez t 0,025 0,000 0,00
dodatkéw "35"
0,0117 t/m2
5* woda m3 0,056 0,000 0,00
0,026 m3/m?2
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,200 0,000 0,00
0,2 %(od M)
—-S--
7 wibrator powierzchniowy m-g 0,282 0,000 0,00
0,13 m-g/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
45/KNR 2-21|Fundamenty pod elementy ma- | m3
d.5.2|0601-05 (tej architektury
obmiar =4,000 m3
~-R--
1* Murarze gr.ll r-g 18,840 0,000 0,00
4,71 r-g/m3
2* Betoniarze gr.ll r-g 38,160 0,000 0,00
9,54 r-g/m3
M --
3* Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 4,080 0,000 0,00
1,02 m3/m3
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4* Deski iglaste obrzynane Kl.III m3 0,200 0,000 0,00
19-25mm
0,05 m3/m3
5* Gwozdzie budowlane kg 2,400 0,000 0,00
0,6 kg/m3
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
46 Zakup i montaz tawek z opar- szt
d.5.2 ciem
obmiar = 2,000 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 4,000 0,000 0,00
2 r-g/szt
M --
2* tawka z oparciem szt 2,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
47 Zakup i montaz koszy na od- szt
d.5.2 padki
obmiar = 1,000 szt
~-R--
1* Robocizna r-g 1,000 0,000 0,00
1 r-g/szt
M --
2* Kosz na odpadki szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
48 Zakup i montaz tablicy regula- | szt
d.5.2 minowej

obmiar = 1,000 szt

~-R--
1* Robocizna r-g 1,500 0,000 0,00
1,5 r-g/szt
M --
2* tablica z regulaminem szt 1,000 0,000 0,00
1 szt/szt
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE
NOWE ELEMENTY

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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MAtA ARCHITEKTURA

RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zeroi 00/100 zt
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677310000 | ZIELEN
-6
6.1 Trawniki
49|KNR 2-21|Reczne rozrzucenie na terenie | ha
d.6.1/0213-01 |ptaskim ziemi zyznej lub kom-
postowej o grubosci warstwy
2cm
obmiar =0,030 ha
—-R--
1* Ogrodnicy gr.l r-g 18,966 0,000 0,00
632,21 r-g/ha
M -
2* Ziemia zyzna lub kompostowa | m3 6,180 0,000 0,00
206 m3/ha
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
50|KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw m2
d.6.1/0401-05 |dywanowych siewem z nawo-
zeniem w gruncie kategorii lll
obmiar = 150,000 m2
—-R--
1* Ogrodnicy gr.l r-g 7,500 0,000 0,00
0,05 r-g/m2
M -
2" Nasiona traw kg 1,000 0,000 0,00
1kg
3* Azofoska t 0,008 0,000 0,00
0,00005 t/m2
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
PODSUMOWANIE
Trawniki
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
ZIELEN
RAZEM Robocizna | Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S))
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zeroi 00/100 zt
-36-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Uzytkownik: Krzysztof Kempski



