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WYKAZ PRAC TECHNOLOGICZNYCH WCHODZACYCH
W REMONT BUDYNKU DOMKU LETNISKOWEGO
JASMIN-WIERZBA

1.  WYMIANA PODESTU WEJSCIOWEGO tACZNIE Z
PODWALINAMI, DESKOWANIEM | BARIERKAMI

JEDNOSTKA PROWADZACA PROJEKT:

TiPi studio projektowe
TI I ul. Andersa 18a/10 e-mail.:kontakt@tipistudio.pl
43-100 TYCHY tel. 607 309 303
OBIEKT: BUDYNEK DOMKU LETNISKOWEGO JASMIN-WIERZBA
ADRES woj. pomorskie, powiat pucki, gmina Krokowa
INWESTYCJI: 84-113 BIALOGORA, ul. Harcerska
INWESTOR: Nadlesnictwo Choczewo
ul. Swierkowa 8, 84-210 Choczewo
temat prosexTu: | INWENTARYZACJA BUDYNKU LETNISKOWEGO
JASMIN-WIERZBA
BRANZA: BUDOWLANA
OPRACOWAEA: mgrinz. arch. Paulina Milian podbis
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