POSTEPOWANIE PRZETARGOWE NR 18/2022

OGLOSZENIE dot. MODYFIKACJI SWZ

Dot. postepowania przetargowego nr 18/2022 Odbioér i zagospodarowanie odpadéw o kodzie 19 12 12
pochodzacych z Zakltadu Zagospodarowania Odpadéw prowadzonego przez Czestochowskie Przedsiebiorstwo
Komunalne Sp. z o0.0. w Sobuczynie

Zarzad Czestochowskiego Przedsiebiorstwa Komunainege Sp. z 0.0. w Sobuczynie dziatajagc w trybie

art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych informuje, ze dokonat modyfikaci
w dokumentach zamowienia w zakresie wskazanym ponizej:

Specyfikacja Warunkow Zaméwienia

Dodaije sie pkt 4.2.17. w ponizszym brzmieniu:
4.2.17. W przypadku awarii instalacji do ktorej Wykonawca dostarcza odpady w celu ich zagospodarowania

lub wystapienia innych okoliczno$é uniemozliwiajgcych przetworzenie odpadow w tej instalacii
w terminie 30 dni od dnia ich odebrania, Zamawiajacy — po uprzednim (tj. przed terminem o ktérym
mowa w pkt 4.2.16 SWZ) pisemnym wskazaniu tych okolicznosci przez Wykonawce — moze wyrazic¢
zgode na przediozenie oéwiadczenia, o ktérym mowa w pkt 4.2.16. SWZ w terminie nie diuzszym niz
80 dni od ostatniego dnia miesigca, ktoérego oswiadczenie dotyczy. Zgoda bedzie udzielona pod
warunkiem przeditozenia przez Wykonawce faktury VAT korekta zgodnie z ktora termin ptatnosci
zostanie wydtuzony do 90 dni liczac od daty dostarczenia faktury VAT korekta.

Przed zmiana

pkt 23

23.1. Projektowane postanowienia umowy zostaty zawarte we wzorze umowy — Zatgcznik Nr 4A do SWZ
(Czesé 1, 11, NIy i Zatgcznik Nr 4B do SWZ (Czesc 1V).

23.2. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy odbywa¢ sie bedg zgodnie z zapisem art. 455 ustawy PZP
i wymagajg dia swojej waznosci zachowania formy pisemnej. Zmiany umowy dokonywane sg w formie
pisemnej (aneks) pod rygorem niewazno$ci.

Po zmianie

pkt 23

23.1. Projektowane postanowienia umowy zostaly zawarte we wzorze umowy — Zatacznik Nr 4A do SWZ
(Czesé |, I, ) i Zatgcznik Nr 4B do SWZ (Czgsc V).

23.2. Zmiana postanowien Umowy w zakresie odnoszacym sie do terminu jest dopuszczaina w przypadku
wystapienia sity wyzszej o ktérej mowa w §13A Wzoru Umowy o czas w ktorym sita wyzsza
rzeczywiscie wystepowata.

23.3. Warunkiem dokonania zmian, o ktérych mowa w pkt 23.2. powyzej, jest zlozenie wniosku przez strong
inicjujaca zmiane, zawierajgcego
— opis zmiany
— uzasadnienie zmiany

23.4. Wszelkie zmiany umowy inne niz wymienione w pkt 23.2. SWZ odbywac¢ si¢ beda zgodnie z zapisem
art. art. 455 ustawy PZP i wymagaja dla swojej waznosci zachowania formy pisemnej. Zmiany umowy
dokonywane sg w formie pisemnej (aneks) pod rygorem niewaznosci.

2. Zatacznik Nr 4A do SWZ

Przed zmiana
§5ust. 3
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaplaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,

ze swojego konta. Zaptata dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Po zmianie

§5ust. 3
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania fakiury VAT,

ze swojego konta, z zastrzezeniem pkt. 4.2.17. SWZ. Zaptata dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.
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Przed zmiana

§13

Kazda zmiana postanowien niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Po zmianie

§13

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ zgodnie z pkt 23 SWZ oraz art. 455 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany w zakresie odnoszgcym sie do terminu jej realizaciji
w przypadku wystapienia sity wyzszej o ktérej mowa §13A niniejszej Umowy.

3. W przypadku domagania sie zmiany umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w warunkach opisanych ust. 2
powyzej, Strona wnoszaca o0 zmiang zobowigzana jest do sfomutowania wniosku o zmiang wraz z jego
uzasadnieniem wskazujgcym na okolicznoéci uzasadniajgce zmiang.

4. Kazda zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy, sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Dodaje sie § 13A w ponizszym brzmieniu:

§ 13A

1. Niewykonanie w catosci lub czesci zobowigzan stron wynikajacych z niniejszej Umowy nie moze by¢
wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczen, jezeli przyczyna niewykonania jest sita
wyzsza, pod warunkiem dostarczenia w ciggu 7 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strong dotknieta
wystapieniem sily wyzszej, oéwiadczenia Strony dotknietej wystapieniem sity wyzszej wraz z wyjasnieniem
istotnych okolicznosci zdarzenia.

2. Przez site wyzsza rozumie sie zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, na ktore Strony nie majg wptywu
i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegéinosci: klgski zywiotowe, wojny, mobilizacje,
zamkniecie granic uniemozliwiajace wykonanie Umowy w cato$ci lub czesci.

3. Zatacznik Nr 4B do SWZ

42-263 Wrzosowa

Przed zmiana

§5ust. 3

Zamawiajacy bedzie dokonywat zapiaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
ze swojego konta. Zapfata dokonywana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Po zmianie

§5ust. 3

Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT,
ze swojego konta, z zastrzezeniem pkt. 4.2.17. SWZ. Zaptata dokonywana bedzie na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze.

Przed zmiana

§13

Kazda zmiana postanowiefi niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Po zmianie

§13

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ zgodnie z pkt 23 SWZ oraz art. 455 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany w zakresie odnoszgcym sie do terminu jej realizacii
w przypadku wystgpienia sily wyzszej o ktorej mowa §13A niniejszej Umowy.

3. W przypadku domagania sie zmiany umowy przez ktorgkolwiek ze Stron w warunkach opisanych ust. 2
powyzej, Strona wnoszaca o zmiang zobowigzana jest do sfomutowania wniosku o zmiang wraz z jego
uzasadnieniem wskazujacym na okoliczno$ci uzasadniajgce zmiang.

4. Kazda zmiana Umowy wymaga aneksu do Umowy, sporzgdzonego w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Dodaje sie § 13A w ponizszym brzmieniu:

§ 13A

1. Niewykonanie w catosci lub czesci zobowigzan stron wynikajgcych z niniejszej Umowy nie moze byé
wykorzystane wobec drugiej Strony do dochodzenia roszczen, jezeli przyczyng niewykonania jest sita
wyzsza, pod warunkiem dostarczenia w ciggu 7 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg
wystapieniem sity wyzszej, oswiadczenia Strony dotknietej wystapieniem sity wyzszej wraz z wyjasnieniem
istotnych okolicznosci zdarzenia.

2. Przez site wyzszg rozumie sie zdarzenia niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie majg wplywu
i s przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiolowe, wojny, mobilizacje,

] Cz~zamkmigeie granic uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub czesci.
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