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1. Informacje ogólne 

Obiekt:  Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im. 

Bohaterów Westerplatte w Torzymiu przy  ul. Władysława Reymonta 6, 66-235 

Torzym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniami budowlanymi. 

 Kategoria obiektu budowlanego XV 

Adres:  dz. nr 400/1, 124/20, obręb 080705_4.0073 – Torzym, gmina Torzym, powiat 

Sulęciński, woj. Lubuskie. 

Inwestor:  Gmina Torzym 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 

Projektant:  zespół projektowy M-K Projekt Dawid Mołdrzyk, 77-430 Krajenka 

 ul. Mickiewicza 8 

2. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

- umowa z Inwestorem  
- Decyzja o lokalizacji celu publicznego 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500, 
- obowiązujące normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych. 

warunki techniczne przyłączania do sieci gestorów mediów 

3. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu. 
Przedmiotem inwestycji budowa sali sportowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz 
zagospodarowaniem terenu w Torzymiu. 
Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym .Sala sportowa z widownią na antresoli, 
pod antresolą zaprojektowano układy szatniowo – sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszące, 
całość z poziomu przyziemia połączono komunikacją ogólną. Projektowany obiekt połączono z 
budynkiem istniejącej szkoły w obrębie korytarza oraz komunikacji w budynku szkoły piętrowym 
łącznikiem. Zakres przebudowy budynku szkoły obejmuje wykonanie otworu drzwiowego w ścianie 
budynku szkoły w miejscu istniejących okien. 
Projektowana sala sportowa tworzy zwartą bryłę na planie prostokąta. Główny obiekt halowy z 
antresolą o dachu dwuspadowym, zaplecze socjalne oraz łącznik parterowy o dachu 
jednospadowym płaskim . Całość zaprojektowano od 0,1 do 0,3 m ponad urządzonym terenem z 
jednoczesnym zapewnianiem dojść dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
poprzez podjazd dla niepełnosprawnych. 
Poziom projektowanej podłogi 0,00 = 95,35 m n.p.m 
Całość zaprojektowano na planie prostokąta zachowując układ urbanistyczny panujący na działce. 
Całość skomunikowano ciągami pieszo – jezdnymi z istniejącą infrastrukturą komunikacji 
wewnętrznej na działce. 
3.1 Program funkcjonalno użytkowy 

Opisano w części architektonicznej projektu kubaturowego. 

4. Konstrukcja obiektu  
4.1 Układ konstrukcyjny obiektu 

Projektowana sala sportowa posiada konstrukcję mieszaną, żelbetowo – murową. Główny układ 
konstrukcyjny sali stanowią żelbetowe ramy w postaci słupów oraz belek. Poprzecznie z konstrukcją 
dachu w postaci dźwigarów z drewna klejonego opartych w sposób przegubowo – przesuwny tworzą 
ramę poprzeczną. 
Widownia w zaprojektowanym obiekcie żelbetowa monolityczna oparta na słupach i podciągach w 
osiach głównych konstrukcji. Konstrukcja zalecza jak i obiektu korytarza podłużnego stanowią ściany 
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z słupów żelbetowych. Stropy zaprojektowano 
jako płyty żelbetowe wylewane na budowie a w budynku zaplecza jako płyty kanałowe 
prefabrykowane tworzące stropodach. Spadek dachu nad częścią socjalną uformowano klinami z 
izolacji termicznej. 
Cały obiekt posadowiono w sposób bezpośredni na ławach i stopach fundamentowych. 
4.2 Przyjęte schematy statyczne 

Zadaszenie hali zaprojektowano jako dźwigar przegubowo przesuwny, dźwigar projektuje się z 
drewna klejonego GL32c, w układzie płatwiowym. Płatwie zaprojektowano z drewna GL32c, 
połączone z dźwigarem w sposób przegubowy. Prostopadle do dźwigarów zaprojektowano pokrycie 
z blachy konstrukcyjnej trapezowej BTR 135 gr. 1,2 mm. 
Wieńce halli  obliczono jako belki wieloprzęsłowe. Słupy główne hali zaprojektowano jako 

wspornikowe w płaszczyźnie przekroju poprzecznego hali. W kierunku podłużnym słupy tworzą z 

wieńcem ramę. Wieńce ścian szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzęsłowe, słupy ścian 

szczytowych – wspornikowe. Słupy zaplecza socjalnego tworzą ramę z wieńcem oraz stropem. 
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4.3 Obliczenia 

4.3.1 Założenia przyjęte do obliczeń 

Przyjęto następujące założenia do obliczeń: 

Strefa klimatyczna obciążenia śniegiem : ze względu na pogranicze strefy przyjęto II strefę 

Strefa klimatyczna obciążenia wiatrem :    I 

4.3.2 Zestawienie podstawowych obciążeń 

Opis Jedn. Qk γf1 γf2 Qo1 Qo2 

1. Śnieg 

1.1. Obciążenie złożone - obc śniegiem kN/m2 2,16 1,50 1,50 3,24 3,24 

1.1.1. Dach dwuspadowy kN/m2 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30 

1.1.2. Dach dwuspadowy kN/m2 0,43 1,50 1,50 0,65 0,65 

1.1.3. Dach dwuspadowy kN/m2 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30 

2. Ciężar 

2.1. Warstwy dachowe - hala sportowa kN/m2 2 1,00 1,00 2,00 2,00 

2.1.1. MEMBERANA DACHOWA kN/m2 0,120 1,00 1,00 0,12 0,12 

2.1.2. WEŁNA MINERLANA 30 cm kN/m2 0,4 1,00 1,00 0,42 0,42 

2.1.3. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - BTR 135 gr. 
1.2 

kN/m2 0,16 1,00 1,00 0,16 0,16 

2.1.4. SUFIT PODWIESZANY - AKUSTYCZNY kN/m2 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45 

2.1.5. INSTALACJE PODWIESZONE kN/m2 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50 

2.1.6. INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA kN/m2 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35 

2.2. Warstwy podłogowe kN/m2 2,23 1,00 1,00 2,23 2,23 

2.2.1. Ceramiczne płytki podłogowe kN/m2 0,2 1,00 1,00 0,21 0,21 
2.2.2. Pianobeton (niezbrojony niezagęszczony) kN/m2 1,0 1,00 1,00 0,96 0,96 

2.2.3. Styropian kN/m2 0,1 1,00 1,00 0,05 0,05 

2.2.4. Płyta lamalowa - wełna minerlana kN/m2 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06 

2.2.5. Sufit podwieszany kN/m2 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45 

2.2.6. Instalacje podwieszone kN/m2 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50 

2.3. Wartswy widownia kN/m2 1,81 1,00 1,00 1,81 1,81 

2.3.1. Konstrukcja widowni kN/m2 0,74 1,00 1,00 0,74 0,74 

2.3.2. Wyroby z wełny mineralnej - wełna luzem 3cm kN/m2 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06 

2.3.3. Płyta lamalowa - wełna minerlana kN/m2 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06 

2.3.4. Sufit podwieszany kN/m2 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45 

2.3.5. Instalacje podwieszone kN/m2 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50 

3. Użytkowe 

3.1. Użytkowe (kategoria C5) kN/m2 5,0 1,00 1,00 5,00 5,00 

3.2. Dojścia do wejść i wyjść z dworców, zakł. rozrywkowych, 
hal sportowych, trybun (obc. dyn.) (korytarze i halle) 

kN/m2 5,0 1,00 1,00 5,00 5,00 

4. Wiatr 
4.1. Str. nawietrzna kN/m2 -0,39 1,50 1,50 -0,59 -0,59 

4.2. Str. zawietrzna kN/m2 -0,22 1,50 1,50 -0,33 -0,33 

4.3. Str. boczna kN/m2 -0,39 1,50 1,50 -0,59 -0,59 

4.4. Dach dwuspadowy- poł. nawietrzna kN/m2 -0,22 1,50 1,50 -0,33 -0,33 
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4.3.3 Schemat statyczny 

 

 
4.3.4 Wyniki statyki 
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4.3 Geotechnika 

4.3.1 Warunki gruntowe 

Budowa geologiczna została rozpoznana na podstawie dokumentacji archiwalnych , materiałów 

publikowanych oraz wykonanych badań. Z analiz materiałów archiwalnych wynika, że Równina 

Torzymska posiada stosunkowo dobrze rozpoznana budowę geologiczną w związku z wierceniami 

za węglem brunatnym. Na obszarze Równiny Torzymskiej na utworach wypełniających rynny 

subglacjalne oraz na podłożu pod-kenozoicznym zalegają niezgodnie gliny zwałowe, utwory 

wodnolodowcowe, rzadziej zastoiskowe ze zlodowaceń Odry, Warty i Wisły o miąższości do 100 m. 

Równina Torzymska jest zbudowana z płasko zalegających serii osadów czwartorzędowych 

spoczywających na zaburzonych w strefie kontaktu ze Wzgórzami Osieńsko-Sulechowskimi 

utworach neogenu. Podczas zlodowaceń południowopolskich wysoczyzna neogeńska była masą 

oporową, w której kumulowały się naciski idące z północy i północnego-wschodu. W efekcie 

powstała seria rozległych struktur fałdowych, których osie ułożone są równolegle do przebiegu 

struktur glaciotektonicznych we Wzgórzach Osieńsko-Sulechowskich. Według Szczegółowej Mapy 

Geologicznej Polski arkusz nr 500 Torzym na obszarze badań znajdują się utwory piaszczyste i 

żwirowe – co potwierdziły wykonane wiercenia. Utwory te zaklasyfikowano do piasków i glin 

deluwialnych.  Grunty nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime (pod warstwą 

gleby/ nasypu o zmiennej miąższości) niespoiste (sypkie). Na całym terenie badań od powierzchni 

terenu wystąpiła warstwa gleby/nasypu o zróżnicowanej miąższości. Rozpoznane grunty niespoiste 

to piaski drobne miejscami z domieszką średnich oraz piaski pylaste (miejscami pył piaszczysty) W 

wyniku wykonanych otworów stwierdzono, że podłoże obszaru badań do głębokości 6 m p.p.t budują 

osady wodnolodowcowych wykształcone w postaci piasków drobno/średnioziarnistych. Utworów 

tych nie przewiercono. Zwierciadła wód podziemnych w rejonie planowanej inwestycji do głębokości 

6 m p.p.t nie stwierdzono. 

Nawiercone w podłożu planowanej inwestycji grunty rodzime ujęto w 4 warstwy geotechniczne. Ich 

szczegółową charakterystykę przedstawiono poniżej, a parametry geotechniczne (obliczeniowe) 

zebrano w tabeli nr 1. Można je przyjąć do obliczeń projektowych konstrukcji. 

 
4.4 Posadowienie 

Sposób posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezpośredni na ławach żelbetowych oraz 
płytach fundamentowych. Ławy w układzie zamkniętym usztywnione żebrami poprzecznymi. 
Fundamenty ułożone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zagęszczonego mechanicznie 
do Is=0,95. 
Przed przystąpieniem do prac fundamentowania należy usunąć wszystkie grunty nie nośne i 
uzupełnić zasypką piaskową zagęszczoną mechanicznie warstwami 30 cm do Id=0.8. Należy 
przeanalizować dokumentację geotechniczną z jednoczesnym monitorowaniem stanu gruntu 
podczas prac ziemnych.  
W zawiązku z bliskim posadowieniem od budynku istniejącego wszystkie prace ziemne należy 
prowadzać z najwyższą ostrożnością a w razie konieczności ścianę budynku istniejącego 
zabezpieczyć aby nie naruszyć jej konstrukcji. Projektowany obiekt nie znajduje się na terenie 
odziaływań górniczych i nie posiada rozwiązań projektowych stanowiących zabezpieczenie przed 
oddziaływaniami górniczymi.  

5. Roboty ziemne 
Przed rozpoczęciem praz ziemnych przeanalizować należy aktualne mapy  
z naniesioną siecią istniejących instalacji podziemnych oraz zapoznać  
się szczegółowo z dokumentacją geotechniczną. Podczas prowadzenia robót ziemnych należy na 
bieżąco analizować zgodność gruntów występujących  
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w wykopie z warunkami założonymi do projektowania oraz parametrami podłoża podanymi w 
dokumentacji geotechnicznej.  
Pod fundamentowymi należy usunąć warstwę gruntów nienośnych i uzupełnić nasypem 
budowlanym piaskowo-żwirowym (z piasków 
średnich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchą mieszanką betonową C 8/10(B 10) lub 
gruntem w postaci piasku średniego, zagęszczanym warstwami o miąższości max. 15 cm ,wskaźnik 
zagęszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w części graficznej 
dokumentacji. 
Teren wewnątrz obrysu fundamentów należy wyprofilować oraz uzupełnić do projektowanego 
poziomu warstw posadzkowych. Całość gruntu nie nośnego należy wymienić na piasek zagęszczony 
do Is=0,95.  
Po wykonaniu zagęszczenia i wyrównania do poziomu projektowanego należy przed przystąpieniem 
do wykonania warstw posadzkowych dokonać odbioru zagęszczenia przez uprawnionego geologa 
z wypisem do dziennika budowy. 
Bezpośrednio pod fundamentami należy wykonać podkład z betonu C16/12 
gr. 15cm, którego zakres winien być min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. 
Podkład betonowy układać na podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do 
Is=0,9. 
Uwagi i zalecenia dotyczące prowadzenia robót ziemnych: 
- nie wolno dopuścić do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z 
ewentualnych sączeń, 
- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntów słabych należy je usunąć do 
spągu, a poziom posadowienia wyrównać chudym betonem; 
- wykopy pod fundamenty wykonywać krótkimi odcinkami nie dopuszczając do stacjonowania w ich 
dnie wód opadowych i z sączeń. 
- w trakcie zasypywania fundamentów i murów od poziomu posadowienia do spodu płyty podbudowy 
zastosować grunty niespoiste (np. piasek średni) ubijając go dokładnie do Id = 0,98; 
- teren wokół budynku plantować ze spadkami od budynku,  
- skarpy wykopów fundamentowych na czas budowy należy zabezpieczyć przed rozmywaniem i 
osuwaniem się. 
- zasypkę fundamentu należy wykonać po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentu nośności 
wymaganej projektem. 
UWAGA: 
W obrębie otworów 3 i 4 występują nasypy nie budowlane o dużej miąższości. Nasypy należy 
wymienić na grunt nośny piasek zagęszczony mechanicznie do Id=0,98. W obrębie otworu nr 
4 znajdują się nasypy z żelbetowymi elementami konstrukcyjnymi są to pozostałości po 
budynku, brak jest informacji na temat budynku. Gruz wraz z nasypem nie budowlanym 
należy wymienić. 
Wszystkim pracom związanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszyć 
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu). 
Nie prowadzić robót w okresie zimowym i mokrym. Nie dopuścić do zalania wykopów. 
Prace ziemne – wykopy w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku prowadzić z 
zachowaniem najwyższej ostrożności z zabezpieczaniem budynku istniejącego. 

6. Opis elementów konstrukcyjnych. 
6.1 Sala sportowa 

Konstrukcję zaprojektowano z następujących elementów: 
FUNDAMENTY 

Posadowienie projektuje się w postaci ław fundamentowych wys. 50cm i wymiarach podanych 
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentów projektuje się z betonu C25/30.  
Zbrojenie wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Poziom posadowienia fundamentów -
1.6 m względem projektowanego 0,00m budynku. Bezpośrednio pod fundamentami należy 
wykonać podkład z betonu C16/20 gr. 15cm, którego zakres winien być min. 10 cm szerszy niż 
wymiar projektowanych fundamentów. Podkład betonowy układać na podsypkę piaskowo-
żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do Is=0,95. Do mieszanki betonowej należy 
dodać plastyfikator i upłynniacz stosownie do panujących warunków i temperatury otoczenia w 
trakcie betonowania. 
Zbrojenie wg rysunków szczegółowych zbrojenia, Z fundamentów należy wypuścić startery dla 
słupów żelbetowych oraz ścian fundmantowych 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Zaprojektowano ściany fundamentowe jako żelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm i 24 cm. 
Ściany fundamentowe wznosić do wysokości dolnego poziomu płyt konstrukcyjnych posadzek. 
Zbrojenie ścian wg rysunków szczegółowych zbrojenia. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 
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Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 
BELKI I SŁUPY 

Belki, słupy i podciągi w budynku projektuje się żelbetowe monolityczne  
wg wymiarów i oznaczeń na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie główne wg 
szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. 
W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur stosować należy 
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające 
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadające 
odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu uplastyczniających 
mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić  do  
rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. 
Należy w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut 
betonu nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów 
żelbetowych  i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 
minimum 80 % projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30,  dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

ŚCIANY  

Ściany zewnętrzne: 

Projektuje się mury z bloczków komórkowych klasy min. 500 wym. jak na rysunkach, które 
należy wznosić zgodnie z zaleceniami producenta. 
Bloczki z betonu komórkowego (gazobetonowe) powinny być łączone zgodnie z zaleceniami 
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone są do łączenia 
elementów murowych na cienkie spoiny grubości od 1 d 3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku 
wymieszania z wodą na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej 
mieszanki. Mieszanka ta składa się ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, 
drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatków i domieszek 
technologicznych (uplastyczniających i zwiększających przyczepność zaprawy do podłoża. W 
przypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie musi posiadać oznakowanie jakości i 
określenie proporcji składników. Jeśli mieszanka zawiera cement musi być transportowana i 
składowana w suchych warunkach w szczelnie zamkniętym opakowaniu. Narożniki muru z 
bloczków należy wykonywać według zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się 
poszczególnych warstw ścian. W tym samym murze należy stosować bloczki z betonu 
komórkowego jednakowej odmiany i klasy. Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i 
wolne od kurzu.  Ubytki należy uzupełnić zaprawą powstałą z wymieszania zaprawy do cienkich 
spoin z pyłem powstałym z cięcia bloczków lub specjalną zaprawą przeznaczoną do tego celu. 
Szczególną uwagę w przypadku ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na 
następujące elementy: 
− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 
3 mm; 
− ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 
− bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min. 115mm; 
− spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać  
min. 100mm. 
Ściany wewnętrzne: 

Ściany wewnętrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego, ściany grubości 24 cm z bloczka 
klasy 25, pozostałe ściany z bloczka klasy 15.  Do murowania ścian stosować zaprawy 
systemowe do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubości, dzięki czemu nie wpływa 
w znaczący sposób na izolacyjność muru. Zaprawa po 28 dniach osiąga wytrzymałość na 
ściskanie min. 10 N/mm2 

NADPROŻA 
Nadproża w ścianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji ścian z silikatu. 
Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad 
przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron. 
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproża otworów 
drzwiowych. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych, wymagane jest 
wymurowanie warstwy uzupełniającej z  bloczków, wypełniając spoiny pionowe nawet, gdy 
bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Dla ścian gr. 12 cm jako nadproża nienośne 
zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko 
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obciążenia spoczywających na nich bloczków. Dopuszcza się zastosowanie nadproży 
żelbetowych prefabrykowanych lub nadproży sprężonych. Dla otworów okiennych lub 
drzwiowych znajdujących się bezpośrednio przy słupie należy wykonać naproża wylewane z 
zakotwieniem zbrojenia w słupie 

STROPY 

Strop widowni oraz nad korytarzem zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy wylewany na 
miejscu wbudowania. Płyta żelbetowa widowni grubości 20cm, płyta nad korytarzem 20 cm. 
Beton płyty 
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W). Otulina dolna i górna zbrojenia równa 2cm. 
Zbrojenie płyty dwukierunkowe (krzyżowo zbrojona), zbrojenie wg rysunków szczegółowych 
zbrojenia. W miejscach występowania otworów stosować dogęszczenie zbrojenia w ilości nie 
mniejszej niż zbrojenie nie zastosowane w przebiciu. 
Naroża otworów dozbrajać prętami ułożonymi w skosie w ilości po 3 pręty górą i dołem na każde 
naroże. Szalunki stropowe zdejmować nie wcześniej niż po 21 dniach od betonowania płyt. W 
temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielęgnacji poprzez polewanie, lub 
stosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3 

KONSTRUKCJA DACHU  
Konstrukcję dachu hali sportowej zaprojektowano z dźwigarów z drewna klejonego GL32c. 
Między dźwigarami zaprojektowano płatwie z drewna klejonego, płatwie mocowane do 
dźwigara za pomocą łączników BSD160/300, gwoździe 4x50 gwoździowanie pełne. Między 
dźwigarami zaprojektowano dodatkowe belki z drewna klejonego  stanowiące podkonstrukcję 
dla tablic koszykówki. Układ przekazywania obciążeń prostopadle do dźwigara dachowego 
poprzez blachę trapezową BTR 135 gr. 1,2mm. Należy zachować układ oparcia przegubowo – 
przesuwnego w celu wyeliminowania w jak największym stopniu sił poziomych. Marki stalowe i 
elementy podporowe wiązarów dachowych osadzać pod nadzorem geodezyjnym. Wiązary 
drewniane wykonać na podstawie pomiarów powykonawczych z natury. W razie potrzeby 
dokonać niezbędnych korekt wymiarowych. Dopuszcza się zastosowanie przez wykonawcę 
konstrukcji drewnianej dachu własnych systemowych rozwiązań podparć wiązarów na słupach 
i połączeń z płatwiami. Należy jednak zachować sposób przekazywania obciążeń na 
poszczególne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczególnych elementów, wszystkie 
istotne zmiany konsultować z projektantem konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod 
oparciami wiązarów i płatwi z drewna klejonego przystąpić dopiero po ostatecznym wyborze 
dostawcy elementów konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjętych 
w projekcie rozwiązań. Mocowanie wymianów, stężeń, elementów instalacji podwieszanych do 
drewnianej konstrukcji dachu wykonać na typowe systemowe złącza ciesielskie do drewna. Na 
konstrukcję drewnianą górny pas zaprojektowano blachę konstrukcyjna trapezową BTR 135 gr. 
1.2 mm stanowiącą tarczę usztywniającą, stężenia połaciowe w polach zgodnie z częścią 
graficzną z pręta D20 mm ocynkowanego ogniowo. 
Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca robót, przestawi projekt 
warsztatowy konstrukcji dachu (węzły, oparcie), wykonany przez zakład prefabrykacji 
konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawić projektantowi do 
akceptacji.. 

PŁYTA PODŁOGI 
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw posadzkowych należy usunąć warstwy gruntów 
nie nośnych  
- płyta żelbetowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna, zbrojona 
siatką z prętów stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm. Płyty betonowe zbrojone powinny 
posiadać szczeliny dylatacyjne nacięte do 1/3 grubości posadzki w 8 do 48 godzin po jej 
założeniu. Wokół słupów obowiązuje szczelina dylatacyjna cięta we wzór karo w odległości 100 
mm od obrysów słupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien być dostosowany do rozstawu 
słupów i wynosić max. 6x6 m. Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 

SCHODY 
Schody wewnętrzne zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu C25/30.  
Przed wbudowaniem schodów dokumentację schodów prefabrykowanych należy 
przedstawić projektantowi do akceptacji. Płyta schodów oraz spocznika o grubości 20 cm. 

KONSTRUKCJA STALOWA 
Konstrukcją widowni zaprojektowano z elektów stalowych. Dopuszcza się wykonanie całości 
widowni jako elementu gotowego wraz z warstwami okładzinowymi, przez specjalistyczną firmę 
zajmującą się produkcją tego typu wyposażenia obiektów sportowych. Ponad to w poziomie 
widowni zaprojektowano konstrukcję stalową stanowiącą szkielet konstrukcyjny dla ścian z płyt 
G-K. 
Całość konstrukcji należy zabezpieczyć anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy dla elementów 
zakrytych, a dla elementów odkrytych dodatkowo pomalować proszkowo w systemie duplex.   
Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji 
stalowych i przedstawi projektantowi do akceptacji. 
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6.2 Zaplecze socjalne 

Konstrukcję zaprojektowano z następujących elementów: 
FUNDAMENTY 

Posadowienie projektuje się w postaci ław fundamentowych wys. 50cm i wymiarach podanych 
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentów projektuje się z betonu C25/30.  
Zbrojenie wg szczegółowych rysunków zbrojeniowych. Poziom posadowienia stóp i ław 
fundamentowych -1,6 m względem projektowanego 0,00m budynku. Bezpośrednio pod 
fundamentami należy wykonać podkład z betonu C16/20 gr. 15cm, którego zakres winien być 
min. 10 cm szerszy niż wymiar projektowanych fundamentów. Podkład betonowy układać na 
podsypkę piaskowo-żwirową gr. 15cm zagęszczoną mechanicznie do Is=0,95. Do mieszanki 
betonowej należy dodać plastyfikator i upłynniacz stosownie do panujących warunków i 
temperatury otoczenia w trakcie betonowania. 
Zbrojenie wg rysunków szczegółowych zbrojenia, Z fundamentów należy wypuścić startery dla 
słupów żelbetowych. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 

ŚCIANY FUNDAMENTOWE 
Zaprojektowano ściany fundamentowe jako żelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm i 24 cm. 
Ściany fundamentowe wznosić do wysokości dolnego poziomu płyt konstrukcyjnych posadzek. 
Zbrojenie ścian wg rysunków szczegółowych zbrojenia. 
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2 
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dłużej jak 2 godziny. 

BELKI I SŁUPY 
Belki, słupy i podciągi w budynku projektuje się żelbetowe monolityczne  
wg wymiarów i oznaczeń na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie główne wg 
szczegółowych rysunków zbrojeniowych.  
Elementy żelbetowe wykonać w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach 
drobnowymiarowych o gładkiej powierzchni. Szczególną uwagę należy zwrócić na staranne 
zagęszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie środków zapobiegających przyleganiu 
betonu do form. W przypadku prowadzenia robót w warunkach obniżonych temperatur 
stosować należy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania  w budownictwie i 
posiadające odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i 
posiadające odpowiednie atesty. Zaleca się również stosowanie dodatków do betonu 
uplastyczniających mieszankę betonową. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie 
dopuścić  do  rozsegregowania składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. Należy 
w tym celu wykorzystać np. rękaw elastyczny w trakcie betonowania słupów tak by zrzut betonu 
nie następował z wysokości wyższej niż 1 m. 
W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić odpowiednią i stosowną 
do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Rozformowanie elementów 
żelbetowych  i usunięcia podpór montażowych można dokonać po uzyskaniu przez beton 
minimum 80 % projektowanej wytrzymałości. 
Beton C25/30,  dla słupów w ścianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostałych 
słupów XC 3, dla belek żelbetowych XC 3 

ŚCIANY  
Projektuje się mury z bloczków komórkowych klasy min. 500 wym. jak na rysunkach, które 
należy wznosić zgodnie z zaleceniami producenta. Bloczki z betonu komórkowego 
(gazobetonowe) powinny być łączone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie 
zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone są do łączenia elementów murowych na cienkie spoiny 
grubości od 1 d 3mm. Zaprawę otrzymuje się w wyniku wymieszania z wodą na placu budowy 
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta składa się ze 
spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypełniaczy mineralnych o 
uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatków i domieszek technologicznych (uplastyczniających 
 i zwiększających przyczepność zaprawy do podłoża. W przypadku stosowania gotowych 
zapraw, opakowanie musi posiadać oznakowanie jakości i określenie proporcji składników. Jeśli 
mieszanka zawiera cement musi być transportowana i składowana w suchych warunkach w 
szczelnie zamkniętym opakowaniu. Narożniki muru z bloczków należy wykonywać według 
zasad wiązania pospolitego, stosując przenikanie się poszczególnych warstw ścian. W tym 
samym murze należy stosować bloczki z betonu komórkowego jednakowej odmiany i klasy. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  Ubytki należy uzupełnić 
zaprawą powstałą z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pyłem powstałym z cięcia 
bloczków lub specjalną zaprawą przeznaczoną do tego celu. Szczególną uwagę w przypadku 
ścianki z bloczków betonu komórkowego należy zwrócić na następujące elementy: 
− spoiny pionowe i poziome pomiędzy poszczególnymi elementami nie mogą być większe niż 
3 mm; 
− ściany muszą być przewiązane wiązaniem murarskim; 
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− bloczki znajdujące się na krawędziach ścian (otworów) muszą mieć długość min. 115mm; 
− spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać  
min. 100mm. 
Ściany wewnętrzne: 
Ściany wewnętrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 18 , 12 cm.  
Dla ścian 24 cm – klasa 20, dla ścian 18cm – klasa 20, dla ścian 12 cm – klasa 15. Ścianki 
działowe 12 cm należy zbroić zbrojeniem prefabrykowanym do murów. Sposób murowania 
zgodnie z kartą techniczną przyjętego producenta. 
Ponad to zaprojektowano ścianki szkieletowe z okładziną z płyt G-K zgodnie z częścią 
architektoniczną dokumentacji. 

NADPROŻA 
Nadproża w ścianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji ścian z silikatu. 
Nadproża ustawia się na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad 
przekrywanym otworem. Minimalna długość oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po każdej ze stron. 
Maksymalna szerokość przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproża otworów 
drzwiowych. Do uzyskania pełnej nośności nadproży zespolonych, wymagane jest 
wymurowanie warstwy uzupełniającej z  bloczków, wypełniając spoiny pionowe nawet, gdy 
bloczki posiadają połączenie na pióro i wpust. Dla ścian gr. 12 cm jako nadproża nienośne 
zaprojektowane do przekrywania otworów w ściankach działowych i przenoszących tylko 
obciążenia spoczywających na nich bloczków. 

STROPY 
Strop widowni oraz nad korytarzem zaprojektowano jako monolityczny żelbetowy wylewany na 
miejscu wbudowania. Płyta żelbetowa widowni grubości 20cm, płyta nad korytarzem 20 cm. 
Beton płyty 
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IIIN (RB500W). Otulina dolna i górna zbrojenia równa 2cm. 
Zbrojenie płyty dwukierunkowe (krzyżowo zbrojona), zbrojenie wg rysunków szczegółowych 
zbrojenia. W miejscach występowania otworów stosować dogęszczenie zbrojenia w ilości nie 
mniejszej niż zbrojenie nie zastosowane w przebiciu. 
Naroża otworów dozbrajać prętami ułożonymi w skosie w ilości po 3 pręty górą i dołem na każde 
naroże. Szalunki stropowe zdejmować nie wcześniej niż po 21 dniach od betonowania płyt. W 
temperaturach powyżej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielęgnacji poprzez polewanie, lub 
stosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3 

PŁYTA PODŁOGI 
Płyta posadzkowa na pozostałej części gr. 10 cm, beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub 
równoważna, z włóknami polipropylenowymi o następującej charakterystyce: 
Włókna polipropylenowe powinny posiadać krajową aprobatę techniczną (Instytutu 
Badawczego Dróg i Mostów, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Państwowego Zakładu 
Higieny w Warszawie) Włókna polipropylenowe powinny być mieszane w rekomendowanej 
dawce  0,9kg/m3, beton powinien być mieszany przez okres minimum 5 minut z prędkością 
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania równomiernej dystrybucji włókien w mieszance. 
Płyta betonowa z dawką włókien 0,9 kg/m3 powinna posiadać wytrzymałość resztkową równą 
0,43 MPa. Płyty betonowe zbrojone włóknami polipropylenowymi  powinny posiadać szczeliny 
dylatacyjne nacięte do 1/3 grubości posadzki w 8 do 48 godzin po jej założeniu. Wokół słupów 
obowiązuje szczelina dylatacyjna cięta we wzór karo w odległości 100 mm od obrysów słupa. 
Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien być dostosowany do rozstawu słupów i wynosić max. 
6x6 m.  

7. PRZEBICIA I PRZEKUCIA 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie wymagane otwory  
w przegrodach poziomych i pionowych z uwzględnieniem otworów dla przeprowadzenia kanałów 
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciągowej i jakichkolwiek pozostałych instalacji określonych 
w projektach branżowych i Inżynierów Inwestora. Punkty wejściowe instalacji do budynków, oraz 
przejścia instalacyjne przez ściany, zarówno nad- jak i podziemne, w tym również kanalizację 
sanitarną, oraz inne ciągi kanalizacyjne, należy wykonać tak, by nie dopuścić do przedostawania się 
wilgoci, cieczy, gazów (również poprzez kondensację na zewnątrz przewodu), pasożytów, insektów, 
gryzoni, itp. do wnętrza budynku. Przejścia instalacyjne 
przez oddzielenia pożarowe należy wykonać z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z 
wytycznymi operatu ochrony przeciwpożarowej. 
Poza zgodnymi z projektem prawidłowo wykonanymi i uszczelnionymi wejściami instalacji do 
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza się 
żadnych innych otworów w dachu budynku ani w ścianach obudowy zewnętrznej, chyba, że zostaną 
one odrębnie zatwierdzone. Niezbędne przebicia, przekucia i kanały, muszą być wykonane zgodnie 
z wytycznymi producentów tych urządzeń, dla których zostały one wykonane. Danych tych należy 
zażądać od producentów we 
właściwym czasie przed rozpoczęciem budowy. Należy tak poprowadzić trasy instalacji, aby przy 
przejściach przez ściany części naziemnych omijać wszystkie konstrukcje stalowe, żelbetowe i 
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drewniane (należy wykonać przy ścianie obejścia konstrukcji). W razie konieczności przekucia się 
przez konstrukcję żelbetową nadproży, wieńców ścian i podciągów należy uzgodnić to z 
projektantem Konstrukcji. 

8. Materiały. 
Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub równoważna 
Izolacja fundamentów: w związku z znacznym zagłębieniem fundamentów w gruncie należy do 
mieszanki betonowej dodać środek zapewniający wodoszczelność i ochronę betonu o parametrach 
minimalnych: 

• Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 

• Wzrost wytrzymałości na ściskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: średnio 
18%. 

• Spadek wytrzymałości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach 
zamrażania/odmrażania: ponad 50% mniejszy. 

• Spadek nasiąkliwości betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: średnio 25%. 
Przepuszczalność wody: przy ciśnieniu 1,8 MPa, brak możliwego do zmierzenia przecieku. 
Dawkowanie zgodnie z kartą techniczną przyjętego przez wykonawcę produktu.  
Zgodność produktu z: 
PN-EN 196-3:1996  lub równoważna 
PN-EN 480-2:1999  lub równoważna  
PN-86/B-01810   lub równoważna  
PN-86/B-06250   lub równoważna 
PN-84/B-06714/23  lub równoważna 
PN-92/C-04504   lub równoważna 
PN-88/C-04552   lub równoważna 
PN-89/C-04963   lub równoważna 
- drewno wg zestawienia materiałów. 
- stal profilowa S355 JR 
- blachy łoży oprać belek stalowych S355 JR 
Stal zbrojeniowa: 
- stal zbrojeniowa-  A-IIIN – RB500, A-III – 34GS, A-I – PB240, A-0 – St0S 
 

9. Zabezpieczenie antykorozyjne. 
Elementy żelbetowe zabezpieczone będą antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubości 
otulenia, która wynosi minimum 5,0 cm dla elementów podziemnych i 2 cm dla elementów 
nadziemnych. Powierzchnie elementów podziemnych zaizolować zgodnie z projektem 
architektonicznym. 
Konstrukcje drewniane należy zabezpieczyć w sposób chemiczny i mechaniczny metodą próżniowo-
ciśnieniową, Elementy drewniane konstrukcji należy zabezpieczać środkami grzybobójczymi i 

bakteriobójczymi, np. typu Fobos M 2. Środki stosować według wytycznych producenta. 

Wszystkie elementy drewniane muszą spełniać parametr p.poż. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefą 
pożarową w której są zamontowane.  

Dla konstrukcji: 
Elementy stalowe zabezpieczyć poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w systemie 
duplex, dotyczy elementów widocznych jak konstrukcja wsporcza okładzin ściennych lub konstrukcja 
wsporcza lameli stalowych nad zapleczem. Kolor malowania proszkowego biały.  

Wszystkie elementy konstrukcji ze stali węglowej zabezpieczyć antykorozyjnie systemem 
malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementów 
znajdujących się w atmosferze system o trwałości H, np.: 

• system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwałości H wg PN-EN 
 ISO 12944-5:2001 dla podłoży znajdujących się w atmosferze C2 –1: 2 x powłoka 
 gruntująca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powłoki  NDFT=80 μm 

• 1-2 x powłoka nawierzchniowa (ewentualna między warstwowa warstwa 
 epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powłoki NDFT=80 
μm 
Całkowita grubość nominalna powłoki NDFT=160μm. 

10. URZĄDZENIA MECHANICZNE  
Mocowanie urządzeń mechanicznych projektuje sie na podkładkach elastomerowych BETOMAX lub 
równoważne, w celu minimalizowania przenoszenia drgań na konstrukcję budynku, głownie centrale 
wentylacyjne.  

11. Wytyczne betonowania elementów  
Do stropu i ścian zewnętrznych należy stosować beton towarowy C25/30. Stosować dodatki i 
domieszki zmniejszające wielkość skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompą 
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stosować konsystencje półciekłą (lub jeśli to możliwe plastyczną, stosować plastyfikatory .Słupy 
monolityczne wykonywać betonując odcinkami nie wyższymi niż 0,5m z każdorazowym 
zagęszczeniem. Betonowanie należy prowadzić w taki sposób by nie dopuścić do rozsegregowania 
składników mieszanki betonowej w trakcie jej układania. W przypadku betonowania ścian odcinkami 
dopuszczalne są tylko przerwy robocze pionowe w wysokości ściany o długości odcinków nie 
przekraczającej 15m. W miejscach przerw należy stosować preparat mostkujący. Przerwy robocze 
ścian należy wykonywać z zastosowaniem opóźniacza do betonu lub szalunek dla dylatacji 
roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem należy oczyścić i usunąć mleczko 
cementowe (powierzchnie poziome należy spłukać strumieniem wody po wcześniejszym użyciu 
opóźniacza - dla zwiększenia przyczepności). Tolerancja położenia słupa: ±1cm; tolerancje 
odległości między słupami: ±2cm; Wewnętrzne powierzchnie form przed przystąpieniem do 
betonowania winny być posmarowane preparatami zapobiegającymi przyleganiu betonu do 
powierzchni szalunku. W trakcie wiązania i dojrzewania mieszanki betonowej należy zapewnić 
odpowiednią i stosowną do warunków atmosferycznych pielęgnację świeżego betonu. Pielęgnacja 
powierzchni betonu musi odbywać się ze szczególną starannością ze względu na to, że stanowi ona 
warstwę wykończeniową. Pielęgnację należy prowadzić co najmniej 7 dni w zależności od pory roku 
używając określonych środków pielęgnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca się pozostawienie betonu 
w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur 
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosując np. poduszki termiczne. W okresie wiązania i 
twardnienia betonu należy przykryć elementy folią lub dodatkowo nasączoną wodą geowłókniną w 
celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasączać geowłókniny). 
Rozformowania elementów żelbetowych i usunięcia podpór montażowych można dokonać po 
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymałości. 

12. Uwagi końcowe: 
Dla rozwiązań wymagających szczegółowych opracowań wykonawca na podstawie dokumentacji 
wykonawczej przedstawi rozwiązania szczegółowe projektantowi do akceptacji. 
Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementów podstawowych. Dla pozostałych 
elementów wykonawca na podstawie tabeli zbrojenia opracuje projekt warsztatowy i przedstawi 
projektantowi do akceptacji. 
Dla elementów konstrukcji stalowej schodów, konstrukcji wsporczych , na podstawie dokumentacji 
wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptacji.  
Wszystkie prace związane z wykonaniem opracowań szczegółowych ( projekty warsztatowe) 
, wykonawca robót wykonuje staraniem własnym oraz na koszt własny, który należy 
uwzględnić przy wycenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  

13. ZBROJENIE  
Pręty zbrojenia przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 

farbą olejną należy opalać, np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Pręty użyte do produkcji zbrojenia powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w prętach stali 

zbrojeniowej należy je prostować. Cięcie i gięcie stali zbrojeniowej należy wykonywać mechanicznie. 

Dopuszczalna różnica długości pręta liczona wzdłuż jego osi od ugięcia do odgięcia w stosunku do 

podanych na rysunku nie powinna przekraczać ± 10 mm. 

Haki, odcięcia prętów, złącza, rozmieszczenia zbrojenia należy wykonywać według projektu przy 

równoczesnym zachowaniu postanowień PN-56/B-03260. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-56/-03260 na zakład. 

Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim. Skrzyżowania zbrojenia płyt i wiąże się, łączy: 

a) W dwóch rzędach prętów skrajnych- każde skrzyżowanie. 

b) W pozostałych skrzyżowaniach – co drugie w szachownicę. 

W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 

strzemionami. Skrzyżowania prętów z prostymi odcinkami strzemion należy łączyć na przemian. 

Końce strzemion należy odginać do wewnątrz słupa lub belki. Długość haków strzemion powinna 

wynosić przy średnicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy średnicach od 0 do 12 mm co najmniej 

80 mm 

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia podłużnego nie 

powinno przekraczać 3%. Zamknięcia strzemion należy umieszczać na przemian.  Długość prętów 

występujących poza skrajny pręt siatki lub szkieletu płaskiego nie powinna być mniejsza niż 10 mm 

i nie powinna przekraczać 25 mm. Różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać ± 3. 

Dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać ± 25mm. Montaż 

zbrojenia belek bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać tylko w tym przypadku, jeśli 
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deskowanie belki może być montowane po ułożeniu zbrojenia. Montaż zbrojenia płyt należy 

wykonywać bezpośrednio na deskowaniu według naznaczonego rozstawu prętów. Dla zachowania 

właściwej grubości otulenia prętów zbrojenia betonu, należy układane na deskowaniu zbrojenie 

podpierać podkładkami betonowymi o grubości równej grubości otulenia.  

W elementach żelbetowych w których występuje zbrojenie górne ( ławy, stopy fundamentowe, płyty 

), należy zapić odpowiedni dystans między płaszczyznami zbrojenia. W tym celu należy zastosować 

Podkładka ZET to stabilna podkładka wykonana ze stali zimnożebrowanej (gat. FE37+B wg. normy 

PN-EN 10016-3:1999) o średnicy prętów poziomych i pionowych Φ=3,5 mm. Rozstaw prętów 

pionowych jest uzależniony od typu podkładki i wynosi 150 mm dla ZET 1 i 100 mm ZET 2 . 

Podkładka ZET służy do dystansowania zbrojenia górnego, pozwala na osiągnięcie założonej 

przestrzeni pomiędzy zbrojeniem dolnym a górnym. 

 
Uwaga: 
- W dokumentacji nie ujęto normowych zakładów, należy je doliczyć. 
Na podstawie dokumentacji technicznej oraz załączonych zestawień wykonawca opracuje 
projekt warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptacji. 
Do połączenia prętów w słupach i belkach gdzie nie jest możliwe wykonanie zakładów należy 
zastosować systemowe łączniki do prętów zbrojeniowych. 

Przegląd systemu: 

 
Mufa standardowa  

W razie konieczności renowacji istnieje możliwość prostej wymiany uszkodzonych prętów 

zbrojeniowych. Równie prosty jest proces łączenia prętów istniejących konstrukcji z prętami 

nowych obiektów. 

 
Mufa redukcyjna  

Mufa redukcyjna pozwala na połączenie końcówek prętów o różnych średnicach. 

 

Zakotwienie  

Zakotwienia w szczególności stosowane są w następujących obszarach: kotwienie żelbetonu, 

kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, płyty rozkładającej obciążenia, jako mufy 

do  przyspawania. 
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14. INFORMACJA BIOZ 
1.0. Zakres robót dla przedsięwzięcia budowlanego: 
- Roboty ziemne 
- Roboty fundamentowe 
- Roboty murowe  
- Montaż konstrukcji stalowej 
- Roboty dachowe (więźba dachowa + pokrycie) 
2.0. Wykaz istniejących obiektów budowlanych podlegających adaptacji lub rozbiórce 
- Rozbiórka – rozbiórka ścian w budynku istniejącego ( poszerzenie otworu okiennego) 
- Adaptacja – dobudowa do istniejącego budynku szkolnego – brak ingerencji w Konstrukcje 
3.0. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Na działce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem 
brak jest elementów mogących stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
4.0. Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, skala i rodzaje zagrożeń. 
W zawiązku z historyczną częścią miasta i prowadzonymi na tym terenie działaniami zbrojnymi w 
okresie II wojny światowej należy przed przystąpieniem do robót wykonać badania na obecność nie 
wybuchów mogących znajdować się w obszarze Sali sportowej do rozbiórki, która pleniła funkcję 
bunkra. 
4.1. Roboty ziemne 
W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Należy określić bezpieczną 
odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonane te roboty oraz zapewnić fachowy 
nadzór techniczny. W odległości mniejszej niż 0,5 m od siniejącej instalacji roboty należy prowadzić 
ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na drewnianych trzonkach. Teren, na 
którym prowadzone są roboty ziemne powinien być ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice 
ostrzegające. Wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości, co najmniej 
1,0 m od krawędzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje się dostęp osób postronnych do terenu 
budowy, wykopy należy zakryć szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych należy 
wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowaną do użytego sprzętu. W przypadku ujawnienia 
niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robót ziemnych należy 
wszelkie prace przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić, oznakować napisami ostrzegawczymi 
a następnie zaistniałą sytuację zgłosić właściwym władzom administracyjnym i policji. W przypadku 
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty przerwać, teren 
zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski. Wykopy o ścianach pionowych bez 
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren 
przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu, w wykop wykonuje 
się: 
- w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym – do głębokości 2m, 
- w pozostałych gruntach – do gł. 1 m 
W przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabezpieczyć 
miejsce zdarzenia i ustalić przyczynę zjawiska; do usunięcia usuwisk lub przebić należy przystąpić 
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidacji. 
4.2. Roboty ciesielskie 
Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni być wyposażeni w ubrania robocze, buty 
o giętkich podeszwach, hełmy ochronne i pasy bezpieczeństwa. Narzędzia ciesielskie należy nosić 
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest 
noszenie w kieszeniach gwoździ lub jakichkolwiek ostrych przedmiotów. Narzędzia ostre czasowo 
nieużywane należy wbić ostrzem w drewno. Do pracy na wysokościach mogą być kierowani tylko 
cieśle, którzy mają na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokości powinni przypinać 
pasy bezpieczeństwa. Wszelkie prace ciesielskie należy wykonywać poza rusztowaniem 
pomocniczym – na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko końcowe dopasowanie elementów 
drewnianych. Zatrudnienie pracowników przy impregnacji drewna bez stosownych badań lekarskich 
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostać 
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwości stosowanych środków. Pracownicy powinni zostać 
wyposażeni w ubrania ochronne z zapinanymi rękawicami, rękawice nieprzemakalne oraz w maski. 
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno palić tytoniu ani spożywać posiłków na 
stanowisku roboczym. Przed każdorazowym przystąpieniem do pracy trzeba stwierdzić czy piła jest 
sprawna. 
Przy posługiwaniu się piłą tarczową zabronione jest: 
- cięcie drewna przed osiągnięciem przez nią pełnych obrotów, 
- zwiększenie obrotów ponad liczbę ustalona przez producenta, 
- cięcie drewna bez prawidłowo założonych osłon i klina rozszczepiającego. 
4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe. 
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Przed rozpoczęciem betonowania należy sprawdzić dokładnie deskowania, w których ma być 
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowań należy zwrócić uwagę na ich wytrzymałość i stateczność, 
aby mogły bezpiecznie przenieść ciężar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu 
w betoniarkach wolnospadowych należy szczególną uwagę zwrócić na zabezpieczenie kosz 
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej należy przestrzegać 
następujących zasad bezpieczeństwa obchodzenia się z pompą i wężami podającymi mieszankę 
betonową: 
- przepisy bezpieczeństwa pracy powinny być wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku 
obsługi, 
- do obsługi pomp może zostać dopuszczony operator, który posiada odpowiednie uprawnienia, 
- zawór bezpieczeństwa pompy powinien być wyregulowany fabrycznie, a ciśnienie dopuszczalne w 
pompie nie powinno być większe od tego jakie mogą przenieść węże, 
- instalacja elektryczna powinna być podłączona do pompy przez uprawnionego elektryka, 
- wąż podający mieszankę powinien być przymocowany do elementów konstrukcyjnych budowli. 
Napięcie zasilające wibratory powinno być obniżone, co najmniej do 60V. 
Ponadto należy przestrzegać poniższych zasad: 
- właściwego podłączenia urządzeń elektrycznych do sieci, 
- pouczenia pracowników o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach, 
- powierzchnia obsługi sprzętu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi. 
4.4. Roboty montażowe. 
Spawać elementy złącz stalowych mogą jedynie spawacze z uprawnieniami. 
Niedozwolona jest praca zespołu montażowego ponad innymi brygadami lub zespołami pracującymi 
jednocześnie na obiekcie. Przy montażu w godzinach wieczornych lub nocnych należy stosować 
oświetlenie sztuczne zapewniające pełną widoczność bez ostrych cieni. Odzież robocza 
montażystów powinna składać się z jednoczęściowego kombinezonu z zapinanymi mankietami 
rękawów i spodni, dobrze dopasowanego i nie krępującego ruchów, hełmu z tworzywa sztucznego, 
lekkiego obuwia z elastyczną anty poślizgową podeszwą oraz trwałych rękawów. Spawacze powinni 
mieć kombinezony jednoczęściowe zaopatrzone w przedniej części we wstawki gumowe, hełmy 
ochronne, okulary spawalnicze, rękawice i gumowe obuwie spełniające warunki izolacji elektrycznej. 
Przed rozpoczęciem montażu należy wygrodzić strefy bezpieczeństwa, rozstawić w widocznych 
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urządzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane 
podczas montażu powinny być sprawne. Personel techniczny budowy, członkowie brygad 
montażowych oraz operatorzy powinni być przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii 
montażowej. 
Prowadzenie montażu jest niedozwolone: 
- w czasie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich, aż do czasu wyschnięcia 
montowanej konstrukcji oraz pomostów montażowych, 
- przy gołoledzi, 
- przy temperaturze poniżej –10ºC 
4.5. Roboty dachowe 
Roboty dekarskie należy wykonywać przed usunięciem rusztowań zewnętrznych i górnych 
pomostów zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni być wyposażeni w pasy ochronne, 
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania się po pochyłej powierzchni dachu oraz 
odpowiednie obuwie. Należy bezwzględnie stosować środki przeciwdziałające spadaniu różnych 
przedmiotów z dachu. Podczas gołoledzi lub silnej mgły wykonywanie robót dekarskich musi zostać 
wstrzymane. 
4.6. Roboty wysokościowe. 
Przy wykonywaniu robót na wys. Powyżej 1 m stanowiska pracy oraz przejścia należy zabezpieczyć 
barierą składającą się z deski krawężnikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm 
szczególnych. Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru 
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. Do pracy na wysokościach 
można kierować tylko pracowników posiadających aktualne badania lekarskie z uwzględnieniem 
pracy na wysokościach. Pracownicy powinni używać pasów bezpieczeństwa. Pomostów 
rusztowania zasadniczego jak również pomocniczego nie należy obciążać dużą ilością materiałów 
w jednym miejscu, ponieważ może to być przyczyną złamania. Do pracy na wysokościach nie można 
dopuszczać ludzi nawet z drobnymi obrażeniami ciała. Kategorycznie zabroniona jest praca po 
spożyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dłuższych przerw w pacy luz poza pracą 
jest niedozwolone. 
5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
Pracodawca powinien zapewnić instruktaż pracowników obejmujący w szczególności: 
- imienny podział pracy, 
- kolejność wykonywania zadań, 
- wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach. 
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6.0. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania prac. 
6.1. Wyposażenie pracowników. 
Przed dopuszczeniem pracowników do pracy Wykonawca zobowiązany jest zaopatrzyć go w odzież 
roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
6.2. Nadzór nad prowadzonymi pracami. 
Nad pracami szczególnie niebezpiecznymi powinny czuwać wyznaczone w tym celu osoby. 
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych przechowywane będą w budynki Inwestora. 
6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych. 
Teren, na którym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy 
jest, więc zabezpieczony przed niedozwolonym wejściem osób trzecich. Na budowie powinien 
zostać zorganizowany punkt pierwszej pomocy obsługiwany przez wyszkolonego w tym zakresie 
pracownika. Na budowie powinien zostać wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierający 
adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego, 
- najbliższej straży pożarnej, 
- posterunku Policji 
6.4. Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz 
preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Materiały chemiczne szkodliwe dla zdrowia należy 
przechowywać w szczelnych opakowaniach, na których powinny być podane przez producenta ich 
nazwa i uwagi o szkodliwości dla zdrowia. Składowiska materiałów budowlanych i urządzeń 
technicznych powinny być wykonane w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, 
zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych materiałów. 
6.5. Drogi ewakuacyjne. 
Należy zapewnić dojazd spełniający funkcję drogi ewakuacyjnej zapewniającej dostęp służb 
ratunkowych tj.: Policji, Pogotowia oraz Straży Pożarnej. 
 
 
 
 
 
 

III – ZESTAWIENIE MATRIAŁÓW 

ZESTAWIENIE FUNDMANTÓW 

ZESTAWIENIE ŁAW FUNDMANTOWYCH   
Znak Liczba Materiał:  B H  Objętość 

LF-1 3 Beton - C25/30 100 cm 40 cm 6.97 m³ 

LF-2 1 Beton - C25/30 195 cm 50 cm 26.92 m³ 

LF-3 1 Beton - C25/30 80 cm 50 cm 2.96 m³ 

LF-4 9 Beton - C25/30 60 cm 50 cm 3.97 m³ 

LF-5 15 Beton - C25/30 120 cm 50 cm 52.45 m³ 

LF-6 9 Beton - C25/30 150 cm 50 cm 24.65 m³ 

LF-7 5 Beton - C25/30 180 cm 50 cm 69.12 m³ 

LF-8 11 Beton - C25/30 80 cm 50 cm 25.60 m³ 

LF-9 2 Beton - C25/30 170 cm 50 cm 13.84 m³ 

Suma      226.48 m³ 

ZESTAWIENIE STOPY FUNDMANTOWE   

Znak Liczba Materiał:  B L H Objętość 

SF-1 16 Beton - C25/30 300 cm 200 cm 50 cm 48.00 m³ 

SF-2 2 Beton - C25/30 200 cm 200 cm 50 cm 4.00 m³ 

SF-3 10 Beton - C25/30 350 cm 250 cm 50 cm 43.75 m³ 

SF-4 4 Beton - C25/30 150 cm 150 cm 50 cm 4.50 m³ 

SF-5 1 Beton - C25/30 200 cm 200 cm 50 cm 2.00 m³ 

Suma       102.25 m³ 

ZESTAWIENIE PŁYTY FUNDMANTOWE   

Znak Liczba Materiał:  H Objętość Powierzchnia  P_cał 

PF-1 2 Beton - C25/30 50 cm 19.84 m³ 19.84 m² 39.67 m² 

PF-2 1 Beton - C25/30 50 cm 36.59 m³ 73.19 m² 73.19 m² 

Suma     56.43 m³  112.86 m² 
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ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH 

ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH- FUND     

Znak Liczba B H Materiał:   Objętość 

S-01 21 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.55 m³ 

S-02 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.31 m³ 

S-03 3 50 cm 30 cm Beton - C25/30 1.55 m³ 

S-04 2 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.36 m³ 

S-05 12 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.17 m³ 

S-06 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 0.49 m³ 

S-07 12 30 cm 45 cm Beton - C25/30 3.24 m³ 

S-08 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 3.65 m³ 

S-09 7 24 cm 24 cm Beton - C25/30 0.54 m³ 

S-010 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 5.55 m³ 

S-011 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.09 m³ 

S-012 3 24 cm 50 cm Beton - C25/30 1.09 m³ 

Suma      20.59 m³ 

 
ZESTAWIENIE SŁUPÓW ŻELBETOWYCH     

Znak Liczba B H Materiał:   Objętość 

S-1 4 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.31 m³ 

S-2 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.84 m³ 

S-3 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.36 m³ 

S-4 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 1.31 m³ 

S-5 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 23.24 m³ 

S-6 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.84 m³ 

S-7 6 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.51 m³ 

S-8 4 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.31 m³ 

S-9 7 24 cm 24 cm Beton - C25/30 0.89 m³ 

S-10 6 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.81 m³ 

S-11 6   Beton - C25/30 1.29 m³ 

S-12 3 24 cm 50 cm Beton - C25/30 0.20 m³ 

S-13 3 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.90 m³ 

S-14 12 30 cm 45 cm Beton - C25/30 18.16 m³ 

S-15 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 21.87 m³ 

S-16 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.14 m³ 

S-17 1 50 cm 30 cm Beton - C25/30 0.23 m³ 

S-18 2 50 cm 30 cm Beton - C25/30 0.47 m³ 

S-19 5 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.76 m³ 

S-20 3 50 cm 30 cm Beton - C25/30 1.76 m³ 

S-21 3 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.84 m³ 

S-22 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 1.40 m³ 

S-23 8 24 cm 30 cm Beton - C25/30 2.71 m³ 

S-24 3 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.13 m³ 

S-25 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.43 m³ 

S-26 4 30 cm 60 cm Beton - C25/30 2.32 m³ 

S-27 22 24 cm 24 cm Beton - C25/30 2.53 m³ 

S-28 22 24 cm 30 cm Beton - C25/30 5.11 m³ 

Suma      98.67 m³ 

ZESTAWINIE PŁYT POSADZEK 

Znak Liczba Materiał: H Objętość Powierzchnia 

PP-1 1 Beton — beton wylewany na 
miejscu — B25 

15 cm 86.28 m³ 575.21 m² 

PP-2 1 Beton — beton wylewany na 
miejscu — B25 

15 cm 3.65 m³ 24.32 m² 

PP-3 1 Beton — beton wylewany na 
miejscu — B25 

15 cm 15.61 m³ 104.05 m² 

PP-4 1 Beton — beton wylewany na 
miejscu — B25 

15 cm 156.06 m³ 1040.42 m² 

Suma     261.6 m³ 1744.01 m² 
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ZESTAWIENIE BELEK ŻELBETOWYCH 

Znak Liczba B H Materiał:  Objętość 

B-1 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.97 m³ 

B-2 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 1.60 m³ 

B-3 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.09 m³ 

B-4 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.64 m³ 

B-5 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.77 m³ 

B-6 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.24 m³ 

B-7 1 30 cm 60 cm Beton - C25/30 0.30 m³ 

B-8 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 3.22 m³ 

B-9 2 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.02 m³ 

B-10 2 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.35 m³ 

B-11 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 3.55 m³ 

B-12 1 24 cm 45 cm Beton - C25/30 1.65 m³ 

B-13 3 60 cm 60 cm Beton - C25/30 42.50 m³ 

B-14 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 3.74 m³ 

B-15 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.69 m³ 

B-16 1 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.50 m³ 

B-17 1 24 cm 60 cm Beton - C25/30 0.31 m³ 

B-18 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.45 m³ 

B-19 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.16 m³ 

B-20 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.87 m³ 

B-21 1 30 cm 60 cm Beton - C25/30 0.90 m³ 

B-22 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.51 m³ 

B-23 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.47 m³ 

B-24 2 30 cm 60 cm Beton - C25/30 1.07 m³ 

B-25 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 1.53 m³ 

B-26 8 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.86 m³ 

B-27 2 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.30 m³ 

B-28 1 15 cm 30 cm Beton - C25/30 1.19 m³ 

B-29 1 45 cm 30 cm Beton - C25/30 3.69 m³ 

B-30 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.96 m³ 

B-31 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.95 m³ 

B-32 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.37 m³ 

B-33 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 0.53 m³ 

B-34 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.60 m³ 

B-35 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.60 m³ 

B-36 2 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.40 m³ 

B-37 1 30 cm 95 cm Beton - C25/30 1.23 m³ 

B-38 2 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.17 m³ 
B-39 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.38 m³ 

B-40 2 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.31 m³ 

B-41 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.89 m³ 

B-42 1 30 cm 110 cm Beton - C25/30 2.16 m³ 

B-43 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.23 m³ 

B-44 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.77 m³ 

B-45 1 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.50 m³ 

B-46 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.88 m³ 

B-47 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 0.52 m³ 

B-48 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.69 m³ 

B-49 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.29 m³ 

B-50 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.31 m³ 

B-51 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.52 m³ 

B-52 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.51 m³ 

B-53 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.48 m³ 

B-54 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.18 m³ 

B-55 1 30 cm 75 cm Beton - C25/30 0.90 m³ 

B-56 1 30 cm 82 cm Beton - C25/30 0.47 m³ 

B-57 2 30 cm 50 cm Beton - C25/30 5.97 m³ 

B-58 4 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.33 m³ 

B-59 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.26 m³ 

B-60 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 4.73 m³ 
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B-61 2 30 cm 20 cm Beton - C25/30 1.30 m³ 

B-62 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.42 m³ 

B-63 4 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.81 m³ 

B-64 6 24 cm 30 cm Beton - C25/30 2.06 m³ 

B-65 12 24 cm 30 cm Beton - C25/30 3.97 m³ 

B-66 4 30 cm 45 cm Beton - C25/30 7.49 m³ 

B-67 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 3.33 m³ 

B-68 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 3.33 m³ 

Suma  122    143.92 m³ 

 

ZESTAWIENIE DREWNA     

Znak Liczba B H Materiał:  Objętość 

Bd-1 18 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 4.09 m³ 

Bd-2 62 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 22.98 m³ 

Bd-3 4 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 0.58 m³ 

Bd-4 10 14 cm 14 cm Drewno — GL32c 0.28 m³ 

Bd-5 4 14 cm 14 cm Drewno — GL32c 0.39 m³ 

DD-1 7 28 cm 240 cm Drewno — GL32c 134.86 m³ 

T-1 20 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 4.55 m³ 

T-2 60 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 22.24 m³ 

Suma  185    189.96 m³ 

 

ZESTAWINIE ELE. STALOWYCH 

Znak Typ Lb Materiał konstrukcyjny Liczba kg/m masa 

BS-1 HE200B  Metal — stal — S355 5 61.30 kg 839.81 kg 

Sw1 RK60x4 160 Metal — stal — S355 43 6.76 kg 46.51 kg 

Sw2 L60x60x5 315 Metal — stal — S355 4 4.57 kg 5.76 kg 

Sw3 RK60x4 481 Metal — stal — S355 172 6.76 kg 559.23 kg 

Sw4 L60x60x5 500 Metal — stal — S355 612 4.57 kg 1398.42 kg 

Sw5 RK60x4 505 Metal — stal — S355 43 6.76 kg 146.79 kg 

Sw6 RK60x4 670 Metal — stal — S355 32 6.76 kg 144.93 kg 

Sw7 RK60x4 734 Metal — stal — S355 43 6.76 kg 213.27 kg 

Sw8 RK60x4 737 Metal — stal — S355 129 6.76 kg 642.40 kg 

Sw9 RK60x4 754 Metal — stal — S355 16 6.76 kg 81.61 kg 

Sw10 RP60x40x4 4120 Metal — stal — S355 43 5.51 kg 976.13 kg 

Suma     1142  5054.85 kg 

ZESTAWINIE PŁYT STROPOWYCH 

Znak Materiał:  Objętość Powierzchnia H Liczba 

PS-1 Beton - C25/30 17.82 m³ 89.1 m² 20cm 1 

PS-2 Beton - C25/30 19.81 m³ 99.03 m² 20cm 1 

PS-3 Beton - C25/30 22.64 m³ 113.21 m² 20cm 2 

PS-4 Beton - C25/30 18.92 m³ 94.59 m² 20cm 2 

PS-5 Beton - C25/30 57.40 m³ 287 m² 20cm 1 

PS-6 Beton - C25/30 18.10 m³ 90.51 m² 20cm 1 

PS-7 Beton - C25/30 5.68 m³ 28.4 m² 20cm 1 

PS-8 Beton - C25/30 60.59 m³ 302.93 m² 20cm 1 

PS-9 Beton - C25/30 24.17 m³ 120.84 m² 20cm 1 

PS-10 Beton - C25/30 2.16 m³ 10.82 m² 20cm 1 

Suma   247.29 m³ 1236.44 m²   

ZESTAWINIE ŚCIAN  

Materiał: Nazwa Materiał: Objętość Materiał: 
Powierzchnia 

Szerokość 

C25/30 96.72 m³ 402.99 m² 240 

C25/30 156.22 m³ 520.75 m² 300 

Gazobeton 377.03 m³ 1256.76 m² 300 
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silkat 26.77 m³ 223.12 m² 120 

silkat 244.27 m³ 1017.78 m² 240 

Suma  901.01 m³ 3421.4 m²  
 


