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1. Informacje ogolne

Obiekt: Przedmiotem inwestycji jest budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej im.
Bohaterow Westerplatte w Torzymiu przy ul. Wtadystawa Reymonta 6, 66-235
Torzym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urzgdzeniami budowlanymi.
Kategoria obiektu budowlanego XV

Adres: dz. nr 400/1, 124/20, obreb 080705_4.0073 — Torzym, gmina Torzym, powiat
Sulecinski, woj. Lubuskie.
Inwestor: Gmina Torzym 66-235 Torzym, ul. Wojska Polskiego 32

Projektant: zespot projektowy M-K Projekt Dawid Motdrzyk, 77-430 Krajenka
ul. Mickiewicza 8

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- Decyzja o lokalizacji celu publicznego
- mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
- obowigzujgce normy i przepisy Prawa budowlanego i pokrewnych.
warunki techniczne przytgczania do sieci gestorow medioéw

3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Przedmiotem inwestycji budowa sali sportowej wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz
zagospodarowaniem terenu w Torzymiu.

Projektowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym .Sala sportowa z widownig na antresoli,
pod antresolg zaprojektowano uktady szatniowo — sanitarne oraz pomieszczenia towarzyszace,
catos$¢ z poziomu przyziemia potgczono komunikacjg ogdlng. Projektowany obiekt potgczono z
budynkiem istniejgcej szkoty w obrebie korytarza oraz komunikacji w budynku szkoty pietrowym
tacznikiem. Zakres przebudowy budynku szkoty obejmuje wykonanie otworu drzwiowego w Scianie
budynku szkoty w miejscu istniejgcych okien.

Projektowana sala sportowa tworzy zwartg bryte na planie prostokgta. Gtoéwny obiekt halowy z
antresola o dachu dwuspadowym, zaplecze socjalne oraz tgcznik parterowy o dachu
jednospadowym ptaskim . Catos¢ zaprojektowano od 0,1 do 0,3 m ponad urzgdzonym terenem z
jednoczesnym zapewnianiem dojs¢ dla osdb niepetnosprawnych poruszajgcych sie na woézkach
poprzez podjazd dla niepetnosprawnych.

Poziom projektowanej podtogi 0,00 = 95,35 m n.p.m

Catos¢ zaprojektowano na planie prostokgta zachowujgc uktad urbanistyczny panujgcy na dziatce.

Cato$¢ skomunikowano ciggami pieszo — jezdnymi z istniejgcg infrastrukturg komunikac;ji
wewnetrznej na dziatce.

3.1 Program funkcjonalno uzytkowy

Opisano w czesci architektonicznej projektu kubaturowego.

4. Konstrukcja obiektu
4.1 Uklad konstrukcyjny obiektu

Projektowana sala sportowa posiada konstrukcje mieszang, zelbetowo — murowg. Giéwny ukiad
konstrukcyjny sali stanowig zelbetowe ramy w postaci stupéw oraz belek. Poprzecznie z konstrukcjg
dachu w postaci dzwigaréw z drewna klejonego opartych w sposob przegubowo — przesuwny tworzg
rame poprzeczna.

Widownia w zaprojektowanym obiekcie Zzelbetowa monolityczna oparta na stupach i podciggach w
osiach gtownych konstrukgji. Konstrukcja zalecza jak i obiektu korytarza podtuznego stanowig $ciany
murowane z bloczka gazobetonowego z przeplotami z stupéw zelbetowych. Stropy zaprojektowano
jako plyty Zelbetowe wylewane na budowie a w budynku zaplecza jako ptyty kanatowe
prefabrykowane tworzace stropodach. Spadek dachu nad czescig socjalng uformowano klinami z
izolacji termicznej.

Caly obiekt posadowiono w spos6b bezposredni na tawach i stopach fundamentowych.

4.2 Przyjete schematy statyczne

Zadaszenie hali zaprojektowano jako dzwigar przegubowo przesuwny, dzwigar projektuje sie z
drewna klejonego GL32c, w uktadzie ptatwiowym. Platwie zaprojektowano z drewna GL32c,
potgczone z dzwigarem w sposob przegubowy. Prostopadle do dzwigarow zaprojektowano pokrycie
z blachy konstrukcyjnej trapezowej BTR 135 gr. 1,2 mm.

Wience halli obliczono jako belki wieloprzestowe. Stupy gtéwne hali zaprojektowano jako
wspornikowe w ptaszczyznie przekroju poprzecznego hali. W kierunku podtuznym stupy tworzg z
wiencem rame. Wience $cian szczytowych zaprojektowano jako belki wieloprzestowe, stupy Scian
szczytowych — wspornikowe. Stupy zaplecza socjalnego tworzg rame z wiencem oraz stropem.




4.3 Obliczenia

4.3.1 Zatozenia przyjete do obliczen
Przyjeto nastepujgce zatozenia do obliczen:

Strefa klimatyczna obcigzenia $niegiem : ze wzgledu na pogranicze strefy przyjeto Il strefe

Strefa klimatyczna obcigzenia wiatrem :
4.3.2 Zestawienie podstawowych obcigzen

Opis | Jedn. | Qx | Vi1 | Y2 | Qo1 | Qo2
1. Snieg

1.1. Obciazenie ztozone - obc $niegiem kN/m? | 2,16 1,50 1,50 3,24 3,24
1.1.1. Dach dwuspadowy kN/m?2 | 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30
1.1.2. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,43 1,50 1,50 |0,65 0,65
1.1.3. Dach dwuspadowy kN/m? | 0,86 1,50 1,50 1,30 1,30
2. Ciezar

2.1. Warstwy dachowe - hala sportowa kN/m? | 2 1,00 1,00 2,00 2,00
2.1.1. MEMBERANA DACHOWA kN/m? | 0,120 | 1,00 1,00 0,12 0,12
2.1.2. WEENA MINERLANA 30 cm kN/m? | 0,4 1,00 1,00 0,42 0,42
2.1.3. BLACHA TRAPEZOWA KONSTRUKCYJNA - BTR 135 gr. kN/m? | 0,16 1,00 1,00 0,16 0,16
1.2

2.1.4. SUFIT PODWIESZANY - AKUSTYCZNY kN/m? | 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45
2.1.5. INSTALACJE PODWIESZONE kN/m? | 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50
2.1.6. INSTALACJA FOTOVOLTAICZNA kN/m? | 0,35 1,00 1,00 0,35 0,35
2.2. Warstwy podfogowe kN/m? | 2,23 1,00 1,00 |2,23 2,23
2.2.1. Ceramiczne ptytki podtogowe kN/m? | 0,2 1,00 1,00 0,21 0,21
2.2.2. Pianobeton (niezbrojony niezageszczony) kN/m? | 1,0 1,00 1,00 0,96 0,96
2.2.3. Styropian kN/m? | 0,1 1,00 1,00 0,05 0,05
2.2.4. Ptyta lamalowa - wetna minerlana kN/m? | 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06
2.2.5. Sufit podwieszany kN/m? | 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45
2.2.6. Instalacje podwieszone kN/m?2 | 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50
2.3. Wartswy widownia kN/m? | 1,81 1,00 1,00 1,81 1,81
2.3.1. Konstrukcja widowni kN/m? | 0,74 1,00 1,00 0,74 0,74
2.3.2. Wyroby z wetny mineralnej - wetna luzem 3cm kN/m? | 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06
2.3.3. Ptyta lamalowa - wetna minerlana kN/m? | 0,1 1,00 1,00 0,06 0,06
2.3.4. Sufit podwieszany kN/m? | 0,45 1,00 1,00 0,45 0,45
2.3.5. Instalacje podwieszone kN/m? | 0,5 1,00 1,00 0,50 0,50
3. Uzytkowe

3.1. Uzytkowe (kategoria C5) kN/m? | 5,0 1,00 1,00 5,00 5,00
3.2. Dojécia do wej$é i wyjs¢ z dworcdw, zakt. rozrywkowych, | kN/m? | 5,0 1,00 1,00 5,00 5,00
hal sportowych, trybun (obc. dyn.) (korytarze i halle)

4. Wiatr

4.1. Str. nawietrzna kN/m2(-0,39 1,50 1,50 -0,59 -0,59
4.2. Str. zawietrzna kN/m2(-0,22 |1,50 1,50 -0,33 -0,33
4.3. Str. boczna kN/m2 |-0,39 1,50 1,50 -0,59 -0,59
4.4. Dach dwuspadowy- pot. nawietrzna kN/m2(-0,22 |1,50 1,50 -0,33 -0,33




4.3.3 Schemat statyczny

Firma: M-K Projekt [ABC Obigki30)

Zadanie: Hala_Sportowa

4.3.4 Wyniki statyki
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4.3 Geotechnika

4.3.1 Warunki gruntowe

Budowa geologiczna zostata rozpoznana na podstawie dokumentacji archiwalnych , materiatow
publikowanych oraz wykonanych badan. Z analiz materiatow archiwalnych wynika, ze Réwnina
Torzymska posiada stosunkowo dobrze rozpoznana budowe geologiczng w zwigzku z wierceniami
za weglem brunatnym. Na obszarze Roéwniny Torzymskiej na utworach wypetniajgcych rynny
subglacjalne oraz na podtozu pod-kenozoicznym zalegajg niezgodnie gliny zwatowe, utwory
wodnolodowcowe, rzadziej zastoiskowe ze zlodowaceh Odry, Warty i Wisty o migzszosci do 100 m.
Réwnina Torzymska jest zbudowana z ptasko zalegajgcych serii osadéw czwartorzedowych
spoczywajgcych na zaburzonych w strefie kontaktu ze Wzgdérzami Osiensko-Sulechowskimi
utworach neogenu. Podczas zlodowacen potudniowopolskich wysoczyzna neogenska byta masag
oporowg, w ktérej kumulowaty sie naciski idgce z pétnocy i pétnocnego-wschodu. W efekcie
powstata seria rozlegtych struktur fatdowych, ktérych osie utozone sg réwnolegle do przebiegu
struktur glaciotektonicznych we Wzgdrzach Osiensko-Sulechowskich. Wedtug Szczegdtowej Mapy
Geologicznej Polski arkusz nr 500 Torzym na obszarze badah znajdujg sie utwory piaszczyste i
zwirowe — co potwierdzity wykonane wiercenia. Utwory te zaklasyfikowano do piaskéw i glin
deluwialnych. Grunty nawiercone w otworach zaklasyfikowano jako grunty rodzime (pod warstwag
gleby/ nasypu o zmiennej migzszosci) niespoiste (sypkie). Na catym terenie badan od powierzchni
terenu wystgpita warstwa gleby/nasypu o zréznicowanej migzszosci. Rozpoznane grunty niespoiste
to piaski drobne miejscami z domieszkg $rednich oraz piaski pylaste (miejscami pyt piaszczysty) W
wyniku wykonanych otworéw stwierdzono, ze podtoze obszaru badan do gtebokosci 6 m p.p.t budujg
osady wodnolodowcowych wyksztatcone w postaci piaskéw drobno/srednioziarnistych. Utworéw
tych nie przewiercono. Zwierciadta woéd podziemnych w rejonie planowanej inwestycji do gtebokosci
6 m p.p.t nie stwierdzono.

Nawiercone w podfozu planowanej inwestycji grunty rodzime ujeto w 4 warstwy geotechniczne. Ich
szczegotowg charakterystyke przedstawiono ponizej, a parametry geotechniczne (obliczeniowe)
zebrano w tabeli nr 1. Mozna je przyja¢ do obliczen projektowych konstrukgiji.

symbol opis
Warstwa IA, Pd piaski drobne, z dom. zwiru barwy Zzétto-brgzowej, wilgotne , $rednio
zageszczone, o przyjetym srednim stopniu zageszczenia lp = 0,45-0,5
Warstwa IA; Pr piaski pylaste przechodzace w py! piaszczysty, barwy Zzéttej,

wilgotne , $rednio zageszczone, o przyjetym $rednim stopniu
zageszczenia lp = 0,5-0,55

Warstwa IA; Pd/Ps piaski drobne miejscami Srednie z dom. otoczakéw, barwy zétto-
brazowej, wilgotne , Srednio zageszczone, o przyjetym $rednim stopniu
zageszczenia lp = 0,5-0,55

4.4 Posadowienie

Sposob posadowienia dla obiektu zaprojektowano jako bezposredni na tawach zelbetowych oraz
ptytach fundamentowych. tawy w ukiadzie zamknietym usztywnione zebrami poprzecznymi.
Fundamenty utozone na 15 cm warstwie betonu oraz piasku 15 cm zageszczonego mechanicznie
do 1s=0,95.

Przed przystgpieniem do prac fundamentowania nalezy usung¢ wszystkie grunty nie nosne i
uzupetni¢ zasypka piaskowg zageszczong mechanicznie warstwami 30 cm do 1d=0.8. Nalezy
przeanalizowa¢ dokumentacje geotechniczng z jednoczesnym monitorowaniem stanu gruntu
podczas prac ziemnych.

W zawigzku z bliskim posadowieniem od budynku istniejgcego wszystkie prace ziemne nalezy
prowadza¢ z najwyzszg ostroznoscia a w razie koniecznosci $ciane budynku istniejgcego
zabezpieczy¢ aby nie naruszyc¢ jej konstrukcji. Projektowany obiekt nie znajduje sie na terenie
odziatywan gdérniczych i nie posiada rozwigzan projektowych stanowigcych zabezpieczenie przed
oddziatywaniami gérniczymi.

5. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem praz ziemnych przeanalizowac nalezy  aktualne mapy

z naniesiong siecig istniejgcych instalacji podziemnych oraz zapoznaé
sie szczegotowo z dokumentacjg geotechniczng. Podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy na
biezgco analizowac zgodnosé gruntow wystepujgcych



w wykopie z warunkami zatozonymi do projektowania oraz parametrami podtoza podanymi w
dokumentacji geotechniczne.

Pod fundamentowymi nalezy usung¢ warstwe gruntdw nienosnych i uzupetnié nasypem
budowlanym piaskowo-zwirowym (z piaskéw

$rednich i grubych) stabilizowanym cementem lub suchg mieszankg betonowg C 8/10(B 10) lub
gruntem w postaci piasku sredniego, zageszczanym warstwami o migzszosci max. 15 cm ,wskaznik
zageszczenia Is = 0,95. Orientacyjny obszar wymiany gruntu wskazano w czesci graficznej
dokumentacji.

Teren wewnagtrz obrysu fundamentéw nalezy wyprofilowaé oraz uzupetni¢ do projektowanego
poziomu warstw posadzkowych. Catos¢ gruntu nie nosnego nalezy wymieni¢ na piasek zageszczony
do Is=0,95.

Po wykonaniu zageszczenia i wyréwnania do poziomu projektowanego nalezy przed przystgpieniem
do wykonania warstw posadzkowych dokona¢ odbioru zageszczenia przez uprawnionego geologa
z wypisem do dziennika budowy.

Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé podkiad z betonu C16/12
gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentow.
Podktad betonowy uktada¢ na podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do
Is=0,9.

Uwagi i zalecenia dotyczgce prowadzenia robét ziemnych:

- nie wolno dopusci¢ do nawodnienia dna wykopu fundamentowego tak wodami opadowymi jak z
ewentualnych sgczen,

- w przypadku stwierdzenia w dnie wykopu fundamentowego gruntéw stabych nalezy je usuna¢ do
spagu, a poziom posadowienia wyrownaé¢ chudym betonem;

- wykopy pod fundamenty wykonywac¢ krétkimi odcinkami nie dopuszczajgc do stacjonowania w ich
dnie wod opadowych i z sgczen.

- w trakcie zasypywania fundamentéw i muréw od poziomu posadowienia do spodu ptyty podbudowy
zastosowac grunty niespoiste (np. piasek sredni) ubijajgc go doktadnie do Id = 0,98;

- teren wokot budynku plantowa¢ ze spadkami od budynku,

- skarpy wykopoéw fundamentowych na czas budowy nalezy zabezpieczyé przed rozmywaniem i
osuwaniem sie.

- zasypke fundamentu nalezy wykonac¢ po osiggnieciu przez konstrukcje fundamentu nosnosci
wymaganej projektem.

UWAGA:

W obrebie otworéw 3 i 4 wystepuja nasypy nie budowlane o duzej migzszosci. Nasypy nalezy
wymieni¢ na grunt nosny piasek zageszczony mechanicznie do 1d=0,98. W obrebie otworu nr
4 znajdujg sie nasypy z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi sg to pozostatosci po
budynku, brak jest informacji na temat budynku. Gruz wraz z nasypem nie budowlanym
nalezy wymieni€.

Wszystkim pracom zwigzanym z robotami ziemnymi i fundamentami powinien towarzyszy¢
geolog z odpowiednimi uprawnieniami (kontrola stanu gruntu).

Nie prowadzi¢ robot w okresie zimowym i mokrym. Nie dopusci¢ do zalania wykopdw.

Prace ziemne — wykopy w bezposrednim sasiedztwie istniejgcego budynku prowadzi¢ z
zachowaniem najwyzszej ostroznosci z zabezpieczaniem budynku istniejacego.

6. Opis elementéow konstrukcyjnych.
6.1 Sala sportowa

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci taw fundamentowych wys. 50cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentow projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegdtowych rysunkow zbrojeniowych. Poziom posadowienia fundamentow -
1.6 m wzgledem projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod fundamentami nalezy
wykonac¢ podktad z betonu C16/20 gr. 15cm, ktdérego zakres winien by¢ min. 10 cm szerszy niz
wymiar projektowanych fundamentéow. Podktad betonowy uklada¢ na podsypke piaskowo-
zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,95. Do mieszanki betonowej nalezy
dodac plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkéw i temperatury otoczenia w
trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegoétowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypusci¢ startery dla
stupow zelbetowych oraz $cian fundmantowych
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano sciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm i 24 cm.
Sciany fundamentowe wznosié do wysokosci dolnego poziomu plyt konstrukcyjnych posadzek.
Zbrojenie $cian wg rysunkéw szczegotowych zbrojenia.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
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Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI I SLtUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie Zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczegobtowych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy Zelbetowe wykona¢ w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci€ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkow zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form.
W przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowaé nalezy
odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadajgce
odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkdow do betonu uplastyczniajgcych
mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do
rozsegregowania sktadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania.
Nalezy w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysoko$ci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie elementéow
zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymato$ci.
Beton C25/30, dla stupéw w $cianach fundamentowych klasa ekspozycji XF2, dla pozostatych
stupow XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY
Sciany zewnetrzne:
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy min. 500 wym. jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.
Bloczki z betonu komdérkowego (gazobetonowe) powinny by¢ tgczone zgodnie z zaleceniami
producenta. Zaleca sie stosowanie zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia
elementéw murowych na cienkie spoiny grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku
wymieszania z wodg na placu budowy fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej
mieszanki. Mieszanka ta sktada sie ze spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych,
drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek
technologicznych (uplastyczniajgcych i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podtoza. W
przypadku stosowania gotowych zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i
okreslenie proporcji sktadnikéw. Jesli mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i
skladowana w suchych warunkach w szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z
bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie
poszczegolnych warstw scian. W tym samym murze nalezy stosowaé bloczki z betonu
komoérkowego jednakowej odmiany i klasy. Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i
wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetni¢ zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich
spoin z pytem powstatym z ciecia bloczkéw lub specjalng zaprawa przeznaczong do tego celu.
Szczegolng uwage w przypadku scianki z bloczkéow betonu komoérkowego nalezy zwrécic¢ na
nastepujgce elementy:
- spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegolnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm;
- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mie¢ dtugosé min. 115mm;
- spoiny pionowe  w poszczegolnych warstwach powinny sie mijac
min. 200mm.
Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego, $ciany grubosci 24 cm z bloczka
klasy 25, pozostate Sciany z bloczka klasy 15. Do murowania Scian stosowacC zaprawy
systemowe do cienkich spoin. Spoina ma 1-3 mm grubosci, dzieki czemu nie wplywa
W znaczacy sposob na izolacyjno$¢ muru. Zaprawa po 28 dniach osigga wytrzymato$é na
$ciskanie min. 10 N/mm?

NADPROZA
Nadproza w Scianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji Scian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugosc¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos$¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otwordw
drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypetniajgc spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako nadproza nieno$ne
zaprojektowane do przekrywania otworéw w $ciankach dziatowych i przenoszgcych tylko

11



obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkéw. Dopuszcza sie zastosowanie nadprozy
zelbetowych prefabrykowanych lub nadprozy sprezonych. Dla otworéw okiennych Ilub
drzwiowych znajdujgcych sie bezposrednio przy stupie nalezy wykona¢ naproza wylewane z
zakotwieniem zbrojenia w stupie

STROPY
Strop widowni oraz nad korytarzem zaprojektowano jako monolityczny zelbetowy wylewany na
miejscu wbudowania. Plyta Zelbetowa widowni grubosci 20cm, ptyta nad korytarzem 20 cm.
Beton ptyty
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia réwna 2cm.
Zbrojenie ptyty dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), zbrojenie wg rysunkow szczegotowych
zbrojenia. W miejscach wystepowania otworéw stosowac¢ dogeszczenie zbrojenia w ilosci nie
mniejszej niz zbrojenie nie zastosowane w przebiciu.
Naroza otworéw dozbrajaé pretami utozonymi w skosie w ilosci po 3 prety gorg i dotem na kazde
naroze. Szalunki stropowe zdejmowac nie wczesniej niz po 21 dniach od betonowania ptyt. W
temperaturach powyzej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielegnacji poprzez polewanie, lub
stosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3

KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcje dachu hali sportowej zaprojektowano z dzwigaréw z drewna klejonego GL32c.
Miedzy dzwigarami zaprojektowano ptatwie z drewna klejonego, ptatwie mocowane do
dzwigara za pomoca tgcznikow BSD160/300, gwozdzie 4x50 gwozdziowanie petne. Miedzy
dzwigarami zaprojektowano dodatkowe belki z drewna klejonego stanowigce podkonstrukcje
dla tablic koszykowki. Uktad przekazywania obcigzen prostopadle do dzwigara dachowego
poprzez blache trapezowg BTR 135 gr. 1,2mm. Nalezy zachowa¢ ukfad oparcia przegubowo —
przesuwnego w celu wyeliminowania w jak najwiekszym stopniu sit poziomych. Marki stalowe i
elementy podporowe wigzaréw dachowych osadzaé¢ pod nadzorem geodezyjnym. Wigzary
drewniane wykonaé¢ na podstawie pomiaréw powykonawczych z natury. W razie potrzeby
dokona¢ niezbednych korekt wymiarowych. Dopuszcza sie zastosowanie przez wykonawce
konstrukcji drewnianej dachu wtasnych systemowych rozwigzan podpar¢ wigzaréw na stupach
i potgczeh z ptatwiami. Nalezy jednak zachowaé sposdb przekazywania obcigzeh na
poszczegolne elementy konstrukcji i schematy statyczne poszczegoélnych elementéw, wszystkie
istotne zmiany konsultowaé z projektantem konstrukcji. Do osadzania marek stalowych pod
oparciami wigzarow i ptatwi z drewna klejonego przystgpi¢ dopiero po ostatecznym wyborze
dostawcy elementéw konstrukcji drewnianej i uzyskaniu od dostawcy potwierdzenia przyjetych
w projekcie rozwigzan. Mocowanie wymiandw, stezen, elementéw instalacji podwieszanych do
drewnianej konstrukcji dachu wykona¢ na typowe systemowe zigcza ciesielskie do drewna. Na
konstrukcje drewniang gorny pas zaprojektowano blache konstrukcyjna trapezowg BTR 135 gr.
1.2 mm stanowigcg tarcze usztywniajgcg, stezenia potaciowe w polach zgodnie z czescig
graficzng z preta D20 mm ocynkowanego ogniowo.
Na podstawie dokumentacji wykonawczej, wykonawca roboét, przestawi projekt
warsztatowy konstrukcji dachu (wezly, oparcie), wykonany przez zaktad prefabrykacji
konstrukcji z drewna klejonego. Projekt warsztatowy przedstawié¢ projektantowi do
akceptaciji..

PLYTA PODLOGI
Przed przystgpieniem do wykonywania warstw posadzkowych nalezy usungé¢ warstwy gruntéw
nie nosnych
- ptyta zelbetowa gr. 15 cm beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub rownowazna, zbrojona
siatkg z pretéw stalowych # 12 rozmiar oczka 15x15 cm. Plyty betonowe zbrojone powinny
posiada¢ szczeliny dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej
zatozeniu. Wokot stupdw obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegtosci 100
mm od obrysow stupa. Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu
stupow i wynosi¢ max. 6x6 m. Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2

SCHODY
Schody wewnetrzne zaprojektowano jako prefabrykowane z betonu C25/30.
Przed wbudowaniem schodow dokumentacje schodow prefabrykowanych nalezy
przedstawic projektantowi do akceptacji. Plyta schodéw oraz spocznika o grubosci 20 cm.

KONSTRUKCJA STALOWA
Konstrukcjg widowni zaprojektowano z elektéw stalowych. Dopuszcza sie wykonanie catosci
widowni jako elementu gotowego wraz z warstwami oktadzinowymi, przez specjalistyczna firme
zajmujagcyg sie produkcjg tego typu wyposazenia obiektow sportowych. Ponad to w poziomie
widowni zaprojektowano konstrukcje stalowg stanowigcg szkielet konstrukcyjny dla Scian z ptyt
G-K.
Catos¢ konstrukgji nalezy zabezpieczy¢ anty korozyjnie poprzez ocynk ogniowy dla elementéw
zakrytych, a dla elementéw odkrytych dodatkowo pomalowacé proszkowo w systemie duplex.
Na podstawie dokumentacji wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy konstrukcji
stalowych i przedstawi projektantowi do akceptaciji.
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6.2 Zaplecze socjalne

Konstrukcje zaprojektowano z nastepujacych elementow:

FUNDAMENTY
Posadowienie projektuje sie w postaci taw fundamentowych wys. 50cm i wymiarach podanych
na rysunkach. Wszystkie elementy fundamentéw projektuje sie z betonu C25/30.
Zbrojenie wg szczegotowych rysunkéw zbrojeniowych. Poziom posadowienia stép i taw
fundamentowych -1,6 m wzgledem projektowanego 0,00m budynku. Bezposrednio pod
fundamentami nalezy wykona¢ podkfad z betonu C16/20 gr. 15cm, ktérego zakres winien by¢
min. 10 cm szerszy niz wymiar projektowanych fundamentéw. Podktad betonowy uktadaé na
podsypke piaskowo-zwirowg gr. 15cm zageszczong mechanicznie do 1s=0,95. Do mieszanki
betonowej nalezy dodaé plastyfikator i uptynniacz stosownie do panujgcych warunkow i
temperatury otoczenia w trakcie betonowania.
Zbrojenie wg rysunkéw szczegodtowych zbrojenia, Z fundamentéw nalezy wypusci¢ startery dla
stupow zelbetowych.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XC2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

SCIANY FUNDAMENTOWE
Zaprojektowano $ciany fundamentowe jako zelbetowe wylewane na miejscu gr. 30 cm i 24 cm.
Sciany fundamentowe wznosié do wysokosci dolnego poziomu ptyt konstrukcyjnych posadzek.
Zbrojenie $cian wg rysunkow szczegdtowych zbrojenia.
Beton C25/30, klasa ekspozycji XF2
Przerwy technologiczne w betonowaniu nie dtuzej jak 2 godziny.

BELKI | StUPY
Belki, stupy i podciggi w budynku projektuje sie zelbetowe monolityczne
wg wymiaréw i oznaczen na rysunkach. Wykonane z betonu C25/30, zbrojenie gtéwne wg
szczegotowych rysunkéw zbrojeniowych.
Elementy Zzelbetowe wykonaé w typowych zinwentaryzowanych deskowaniach
drobnowymiarowych o gtadkiej powierzchni. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na staranne
zageszczenie mieszanki betonowej oraz stosowanie srodkdw zapobiegajgcych przyleganiu
betonu do form. W przypadku prowadzenia rob6t w warunkach obnizonych temperatur
stosowa¢ nalezy odpowiednie dodatki betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie rowniez stosowanie dodatkéw do betonu
uplastyczniajgcych mieszanke betonowg. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by nie
dopusci¢ do rozsegregowania skfadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy
w tym celu wykorzystaé np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupéw tak by zrzut betonu
nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1 m.
W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewni¢ odpowiednig i stosowng
do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Rozformowanie elementow
zelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé¢ po uzyskaniu przez beton
minimum 80 % projektowanej wytrzymatosci.
Beton C25/30, dla stupéw w scianach fundamentowych klasa ekspozyciji XF2, dla pozostatych
stupéw XC 3, dla belek zelbetowych XC 3

SCIANY
Projektuje sie mury z bloczkéw komérkowych klasy min. 500 wym. jak na rysunkach, ktére
nalezy wznosi¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Bloczki z betonu komérkowego
(gazobetonowe) powinny by¢ tgczone zgodnie z zaleceniami producenta. Zaleca sie stosowanie
zapraw lekkich. Zaprawy przeznaczone sg do tgczenia elementdéw murowych na cienkie spoiny
grubosci od 1 d 3mm. Zaprawe otrzymuje sie w wyniku wymieszania z wodg na placu budowy
fabrycznie zaprojektowanej i przygotowanej suchej mieszanki. Mieszanka ta sklada sie ze
spoiwa mineralnego, spoiw polimerowych, drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych o
uziarnieniu do 1,0 mm oraz dodatkéw i domieszek technologicznych (uplastyczniajgcych
i zwiekszajgcych przyczepnos¢ zaprawy do podifoza. W przypadku stosowania gotowych
zapraw, opakowanie musi posiada¢ oznakowanie jakosci i okreslenie proporcji sktadnikow. Jesli
mieszanka zawiera cement musi by¢ transportowana i sktadowana w suchych warunkach w
szczelnie zamknietym opakowaniu. Narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywac¢ wedtug
zasad wigzania pospolitego, stosujgc przenikanie sie poszczegolnych warstw Scian. W tym
samym murze nalezy stosowac bloczki z betonu komérkowego jednakowej odmiany i klasy.
Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Ubytki nalezy uzupetnic
zaprawg powstatg z wymieszania zaprawy do cienkich spoin z pylem powstatym z ciecia
bloczkéw lub specjalng zaprawg przeznaczong do tego celu. Szczegdlng uwage w przypadku
Scianki z bloczkéw betonu komérkowego nalezy zwrdci¢ na nastepujgce elementy:
— spoiny pionowe i poziome pomiedzy poszczegdlnymi elementami nie mogg by¢ wieksze niz
3 mm;
- Sciany muszg by¢ przewigzane wigzaniem murarskim;
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- bloczki znajdujgce sie na krawedziach $cian (otworéw) muszg mie¢ dlugosé min. 115mm;
- spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach powinny sie mijac
min. 100mm.
Sciany wewnetrzne:
Sciany wewnetrzne zaprojektowano z bloczka silikatowego gr. 24, 18, 12 cm.
Dla $cian 24 cm — klasa 20, dla $cian 18cm — klasa 20, dla $cian 12 cm — klasa 15. Scianki
dziatowe 12 cm nalezy zbroi¢ zbrojeniem prefabrykowanym do muréw. Sposéb murowania
zgodnie z kartg techniczng przyjetego producenta.
Ponad to zaprojektowano $cianki szkieletowe z okfadzing z ptyt G-K zgodnie z czescig
architektoniczng dokumentac;ji.

NADPROZA
Nadproza w $cianach zaprojektowano jako systemowe belki konstrukcji scian z silikatu.
Nadproza ustawia sie na murze, na zaprawie do cienkich spoin symetrycznie nad
przekrywanym otworem. Minimalna dtugosc¢ oparcia wynosi 20 cm lub 25 cm po kazdej ze stron.
Maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu wynosi 180 cm dla nadproza otworow
drzwiowych. Do uzyskania petnej nosnosci nadprozy zespolonych, wymagane jest
wymurowanie warstwy uzupetniajgcej z bloczkéw, wypetniajac spoiny pionowe nawet, gdy
bloczki posiadajg potgczenie na pidro i wpust. Dla Scian gr. 12 cm jako nadproza nienosne
zaprojektowane do przekrywania otworéw w $ciankach dziatowych i przenoszacych tylko
obcigzenia spoczywajgcych na nich bloczkéw.

STROPY
Strop widowni oraz nad korytarzem zaprojektowano jako monolityczny Zzelbetowy wylewany na
miejscu wbudowania. Plyta zelbetowa widowni grubosci 20cm, ptyta nad korytarzem 20 cm.
Beton ptyty
C25/30 (B30), zbrojenie ze stali A-IlIN (RB500W). Otulina dolna i gérna zbrojenia réwna 2cm.
Zbrojenie ptyty dwukierunkowe (krzyzowo zbrojona), zbrojenie wg rysunkoéw szczegotowych
zbrojenia. W miejscach wystepowania otworéw stosowa¢ dogeszczenie zbrojenia w ilosci nie
mniejszej niz zbrojenie nie zastosowane w przebiciu.
Naroza otworéw dozbrajaé pretami utozonymi w skosie w ilosci po 3 prety gora i dotem na kazde
naroze. Szalunki stropowe zdejmowac nie wczesniej niz po 21 dniach od betonowania ptyt. W
temperaturach powyzej 15 stopni Celsjusza beton wymaga pielegnacji poprzez polewanie, lub
stosowanie odpowiednich domieszek do betonu. Klasa ekspozycji XC 3

PLYTA PODLOGI
Plyta posadzkowa na pozostatej czesci gr. 10 cm, beton C20/25 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub
réwnowazna, z wtdknami polipropylenowymi o nastepujacej charakterystyce:
Widkna polipropylenowe powinny posiada¢ krajowg aprobate techniczng (Instytutu
Badawczego Drog i Mostow, Instytutu Techniki Budowlanej, Atest Panstwowego Zakfadu
Higieny w Warszawie) Widkna polipropylenowe powinny by¢é mieszane w rekomendowanej
dawce 0,9kg/m3, beton powinien by¢ mieszany przez okres minimum 5 minut z predkoscig
mieszania 12 obr./min do momentu uzyskania réwnomiernej dystrybucji widkien w mieszance.
Plyta betonowa z dawkag widkien 0,9 kg/m3 powinna posiada¢ wytrzymatos¢ resztkowa réwnag
0,43 MPa. Ptyty betonowe zbrojone widéknami polipropylenowymi powinny posiada¢ szczeliny
dylatacyjne naciete do 1/3 grubosci posadzki w 8 do 48 godzin po jej zatozeniu. Wokot stupdw
obowigzuje szczelina dylatacyjna cieta we wzor karo w odlegto$ci 100 mm od obryséw stupa.
Rozstaw szczelin dylatacyjnych powinien by¢ dostosowany do rozstawu stupoéw i wynosi¢ max.

6x6 m.
7. PRZEBICIA | PRZEKUCIA
Wykonawca zobowigzany jest wykonac wszelkie wymagane otwory

w przegrodach poziomych i pionowych z uwzglednieniem otworéw dla przeprowadzenia kanatow
wentylacyjnych, dachowej wentylacji wyciggowej i jakichkolwiek pozostatych instalacji okreslonych
w projektach branzowych i Inzynieréw Inwestora. Punkty wejsciowe instalacji do budynkoéw, oraz
przejscia instalacyjne przez $ciany, zarowno nad- jak i podziemne, w tym réwniez kanalizacje
sanitarng, oraz inne ciggi kanalizacyjne, nalezy wykonac tak, by nie dopusci¢ do przedostawania sie
wilgoci, cieczy, gazow (rowniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejscia instalacyjne

przez oddzielenia pozarowe nalezy wykona¢ z odpowiednimi zabezpieczeniami zgodnie z
wytycznymi operatu ochrony przeciwpozarowej.

Poza zgodnymi z projektem prawidtowo wykonanymi i uszczelnionymi wejsciami instalacji do
budynku, otworami przelotowymi dla instalacji wentylacyjnych i elektrycznych, nie dopuszcza sie
zadnych innych otworéw w dachu budynku ani w scianach obudowy zewnetrznej, chyba, Ze zostang
one odrebnie zatwierdzone. Niezbedne przebicia, przekucia i kanaty, muszg by¢é wykonane zgodnie
z wytycznymi producentdéw tych urzgdzen, dla ktérych zostaty one wykonane. Danych tych nalezy
zazadaé od producentow we

wiasciwym czasie przed rozpoczeciem budowy. Nalezy tak poprowadzi¢ trasy instalacji, aby przy
przejsciach przez $ciany czesci naziemnych omija¢ wszystkie konstrukcje stalowe, zelbetowe i
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drewniane (nalezy wykonac¢ przy $cianie obejscia konstrukcji). W razie koniecznosci przekucia sie
przez konstrukcje zelbetowg nadprozy, wiencow scian i podciggéw nalezy uzgodni¢ to z
projektantem Konstrukcji.

8. Materiaty.

Beton C25/30 - zgodnie z PN-EN 206-1 lub réwnowazna

Izolacja fundamentow: w zwigzku z znacznym zagtebieniem fundamentéw w gruncie nalezy do
mieszanki betonowej doda¢ srodek zapewniajgcy wodoszczelnos¢ i ochrone betonu o parametrach
minimalnych:

Przepuszczalno$é wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.

Wzrost wytrzymato$ci na sciskanie betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: $rednio
18%.

Spadek wytrzymatosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego, po 150 cyklach
zamrazania/odmrazania: ponad 50% mniejszy.

Spadek nasigkliwosci betonu z dodatkiem w stosunku do betonu kontrolnego: srednio 25%.
Przepuszczalno$é wody: przy cisnieniu 1,8 MPa, brak mozliwego do zmierzenia przecieku.
Dawkowanie zgodnie z kartg techniczng przyjetego przez wykonawce produktu.

Zgodnos¢ produktu z:

PN-EN 196-3:1996 lub rbwnowazna
PN-EN 480-2:1999 lub rbwnowazna
PN-86/B-01810 lub réwnowazna
PN-86/B-06250 lub réwnowazna
PN-84/B-06714/23 lub réwnowazna
PN-92/C-04504 lub réwnowazna
PN-88/C-04552 lub réwnowazna
PN-89/C-04963 lub réwnowazna

- drewno wg zestawienia materiatéw.

- stal profilowa S355 JR

- blachy tozy opra¢ belek stalowych S355 JR

Stal zbrojeniowa:

- stal zbrojeniowa- A-IlIN — RB500, A-lll — 34GS, A-l1 — PB240, A-0 — St0S

9. Zabezpieczenie antykorozyjne.
Elementy zelbetowe zabezpieczone bedg antykorozyjnie poprzez stosowanie odpowiedniej grubosci
otulenia, ktéra wynosi minimum 5,0 cm dla elementéw podziemnych i 2 cm dla elementow
nadziemnych. Powierzchnie elementéw podziemnych zaizolowa¢ zgodnie 2z projektem
architektonicznym.
Konstrukcje drewniane nalezy zabezpieczy¢ w sposéb chemiczny i mechaniczny metodg prézniowo-
ciSnieniowg, Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpiecza¢ $rodkami grzybobojczymi i
bakteriobojczymi, np. typu Fobos M 2. Srodki stosowa¢ wedtug wytycznych producenta.
Wszystkie elementy drewniane muszg spetnia¢ parametr p.poz. dla zamontowanego elementu zgodnie z strefa
pozarowa w ktorej sg zamontowane.
Dla konstrukciji:
Elementy stalowe zabezpieczy¢ poprzez ocynk ogniowy oraz malowanie proszkowe w systemie
duplex, dotyczy elementéw widocznych jak konstrukcja wsporcza oktadzin sciennych lub konstrukcja
wsporcza lameli stalowych nad zapleczem. Kolor malowania proszkowego biaty.
Wszystkie elementy konstrukcji ze stali weglowej zabezpieczy¢ antykorozyjnie systemem
malarskim wg PN-EN ISO 12944-5:2001. Zabezpieczenie systemami malarskimi dla elementéw
znajdujgcych sie w atmosferze system o trwatosci H, np.:

° system malarski epoksydowo - poliuretanowy S1.28 o trwatosci H wg PN-EN
ISO 12944-5:2001 dla podtozy znajdujgcych sie w atmosferze Cz2—1: 2 x powtoka
gruntujgca z farby epoksydowej R do gruntowania, gr. powtoki NDFT=80 ym

. 1-2 x powloka nawierzchniowa (ewentualna miedzy warstwowa warstwa
epoksydowa, warstwa nawierzchniowa poliuretanowa) gr. powtoki NDFT=80

um

Catkowita grubos¢ nominalna powtoki NDFT=160um.

10. URZADZENIA MECHANICZNE

Mocowanie urzgdzen mechanicznych projektuje sie na podktadkach elastomerowych BETOMAX lub
réwnowazne, w celu minimalizowania przenoszenia drgan na konstrukcje budynku, gtownie centrale
wentylacyjne.

11. Wytyczne betonowania elementéw
Do stropu i $cian zewnetrznych nalezy stosowacC beton towarowy C25/30. Stosowac¢ dodatki i
domieszki zmniejszajgce wielkos¢ skurczu w betonie. W przypadku podawania mieszanki pompg

15



stosowac¢ konsystencje poiciektg (lub jesli to mozliwe plastyczng, stosowaé plastyfikatory .Stupy
monolityczne wykonywa¢ betonujgc odcinkami nie wyzszymi niz 0,5m z kazdorazowym
zageszczeniem. Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposob by nie dopusci¢ do rozsegregowania
skfadnikéw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. W przypadku betonowania $cian odcinkami
dopuszczalne sg tylko przerwy robocze pionowe w wysokos$ci Sciany o dtugosci odcinkéw nie
przekraczajgcej 15m. W miejscach przerw nalezy stosowaé preparat mostkujgcy. Przerwy robocze
Scian nalezy wykonywac¢ z zastosowaniem opézniacza do betonu lub szalunek dla dylatac;i
roboczych. Przerwy poziome przed kolejnym betonowaniem nalezy oczysci¢ i usungé mleczko
cementowe (powierzchnie poziome nalezy sptukaé strumieniem wody po wczeéniejszym uzyciu
opOzniacza - dla zwiekszenia przyczepnosci). Tolerancja pofozenia stupa: +1cm; tolerancje
odlegtosci miedzy stupami: +2cm; Wewnetrzne powierzchnie form przed przystgpieniem do
betonowania winny by¢ posmarowane preparatami zapobiegajgcymi przyleganiu betonu do
powierzchni szalunku. W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnic
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego betonu. Pielegnacja
powierzchni betonu musi odbywac sie ze szczegdlng starannoscia ze wzgledu na to, ze stanowi ona
warstwe wykonczeniowa. Pielegnacje nalezy prowadzi¢ co najmniej 7 dni w zaleznosci od pory roku
uzywajgc okreslonych srodkdw pielegnacyjnych oraz ochronnych. Zaleca sie pozostawienie betonu
w szalunkach przez min. 3dni, a po ich rozformowaniu w okresach niskich temperatur
zabezpieczenie przed skurczem termicznym stosujgc np. poduszki termiczne. W okresie wigzania i
twardnienia betonu nalezy przykry¢ elementy folig lub dodatkowo nasgczong wodg geowtdkning w
celu ograniczenia parowania wody (w okresach niskich temperatur nie nasgcza¢ geowtdkniny).
Rozformowania elementéw Zzelbetowych i usuniecia podpér montazowych mozna dokonaé po
uzyskaniu przez beton minimum 70% projektowanej wytrzymatosci.

12. Uwagi koncowe:

Dla rozwigzan wymagajgcych szczegotowych opracowan wykonawca na podstawie dokumentacii
wykonawczej przedstawi rozwigzania szczegoétowe projektantowi do akceptac;i.

Dokumentacja wykonawcza przestawia zbrojenie elementéw podstawowych. Dla pozostatych
elementéw wykonawca na podstawie tabeli zbrojenia opracuje projekt warsztatowy i przedstawi
projektantowi do akceptacji.

Dla elementéw konstrukcji stalowej schodéw, konstrukcji wsporczych , na podstawie dokumentacji
wykonawczej wykonawca opracuje projekt warsztatowy i przedstawi projektantowi do akceptaciji.
Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem opracowan szczegétowych ( projekty warsztatowe)
. wykonawca robét wykonuje staraniem wlasnym oraz na koszt wiasny, ktéry nalezy

uwzglednié przy wycenie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.
13. ZBROJENIE

Prety zbrojenia przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,

luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farbg olejng nalezy opalac¢, np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Prety uzyte do produkcji zbrojenia powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm. W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali
zbrojeniowej nalezy je prostowac. Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywaé¢ mechanicznie.
Dopuszczalna réznica dtugosci preta liczona wzdtuz jego osi od ugiecia do odgiecia w stosunku do
podanych na rysunku nie powinna przekracza¢ + 10 mm.

Haki, odciecia pretéw, ztgcza, rozmieszczenia zbrojenia nalezy wykonywac¢ wedtug projektu przy
réwnoczesnym zachowaniu postanowien PN-56/B-03260.

taczenie pretdow nalezy wykonywac zgodnie z PN-56/-03260 na zaktad.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem miekkim. Skrzyzowania zbrojenia plyt i wigze sie, taczy:
a) W dwach rzedach pretéw skrajnych- kazde skrzyzowanie.

b) W pozostatych skrzyzowaniach — co drugie w szachownice.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy tgczy¢é wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze
strzemionami. Skrzyzowania pretdw z prostymi odcinkami strzemion nalezy tgczy¢ na przemian.
Konce strzemion nalezy odgina¢ do wewnatrz stupa lub belki. Diugos¢é hakoéw strzemion powinna
wynosic przy srednicach do 8 mm co najmniej 60 mm, a przy srednicach od 0 do 12 mm co najmniej
80 mm

Dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia podtuznego nie

powinno przekracza¢ 3%. Zamknigcia strzemion nalezy umieszczac¢ na przemian. Dtugos¢ pretow
wystepujgcych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego nie powinna by¢ mniejsza niz 10 mm
i nie powinna przekracza¢ 25 mm. Roznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczac + 3.
Dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekracza¢ + 25mm. Montaz
zbrojenia belek bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac tylko w tym przypadku, jeSli
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deskowanie belki moze byé montowane po utozeniu zbrojenia. Montaz zbrojenia ptyt nalezy
wykonywaé bezposrednio na deskowaniu wedlug naznaczonego rozstawu pretow. Dla zachowania
wiasciwej grubosci otulenia pretéw zbrojenia betonu, nalezy uktadane na deskowaniu zbrojenie
podpiera¢ podktadkami betonowymi o grubosci réwnej grubosci otulenia.

W elementach zelbetowych w ktérych wystepuje zbrojenie gérne ( tawy, stopy fundamentowe, ptyty
), nalezy zapi¢ odpowiedni dystans miedzy ptaszczyznami zbrojenia. W tym celu nalezy zastosowaé
Podktadka ZET to stabilna podktadka wykonana ze stali zimnozebrowanej (gat. FE37+B wg. normy
PN-EN 10016-3:1999) o srednicy pretow poziomych i pionowych ®=3,5 mm. Rozstaw pretéw
pionowych jest uzalezniony od typu podktadki i wynosi 150 mm dla ZET 1i100 mm ZET 2.
Podktadka ZET stuzy do dystansowania zbrojenia goérnego, pozwala na osiggniecie zatozonej
przestrzeni pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym.

Uwaga:

- W dokumentaciji nie ujeto normowych zaktadéw, nalezy je doliczyé.

Na podstawie dokumentacji technicznej oraz zatagczonych zestawien wykonawca opracuje
projekt warsztatowy zbrojenia i przedstawi projektantowi do akceptaciji.

Do potaczenia pretéw w stupach i belkach gdzie nie jest mozliwe wykonanie zaktadéw nalezy
zastosowac systemowe taczniki do pretéw zbrojeniowych.

Przeglad systemu:

Mufa standardowa

W razie konieczno$ci renowaciji istnieje mozliwos¢ prostej wymiany uszkodzonych pretéw
zbrojeniowych. Rownie prosty jest proces tgczenia pretow istniejgcych konstrukcji z pretami
nowych obiektow.

Mufa redukcyjna
Mufa redukcyjna pozwala na potgczenie koncéwek pretéw o réznych Srednicach.

Zakotwienie

Zakotwienia w szczegolnosci stosowane sg w nastepujgcych obszarach: kotwienie zelbetonu,
kotwienie koszy zbrojeniowych, kotwy skalne, ptyty rozktadajgcej obcigzenia, jako mufy

do przyspawania.
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14. INFORMACJA BI1OZ

1.0. Zakres robdét dla przedsiewziecia budowlanego:

- Roboty ziemne

- Roboty fundamentowe

- Roboty murowe

- Montaz konstrukgcji stalowej

- Roboty dachowe (wiezba dachowa + pokrycie)

2.0. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiérce

- Rozbidrka — rozbiérka scian w budynku istniejgcego ( poszerzenie otworu okiennego)

- Adaptacja — dobudowa do istniejgcego budynku szkolnego — brak ingerencji w Konstrukcje

3.0. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi. Na dziatce przeznaczonej do zabudowy projektowanym budynkiem
brak jest elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4.0. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, skala i rodzaje zagrozen.

W zawigzku z historyczng czescig miasta i prowadzonymi na tym terenie dziataniami zbrojnymi w
okresie Il wojny Swiatowej nalezy przed przystgpieniem do robét wykona¢ badania na obecnosc¢ nie
wybuchéw mogacych znajdowac sie w obszarze Sali sportowej do rozbiorki, ktéra plenita funkcje
bunkra.

4.1. Roboty ziemne

W razie prowadzenia robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp. Nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtos¢ ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonane te roboty oraz zapewni¢ fachowy
nadzor techniczny. W odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od siniejgcej instalacji roboty nalezy prowadzic¢
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach. Teren, na
ktérym prowadzone sg roboty ziemne powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie tablice
ostrzegajgce. Wykopy powinny by¢é wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci, co najmniej
1,0 m od krawedzi wykopu. W przypadku, gdy przewiduje sie dostep os6b postronnych do terenu
budowy, wykopy nalezy zakryé szczelnie balami. Przy robotach zmechanizowanych nalezy
wyznaczy¢ w terenie strefe zagrozenia, dostosowang do uzytego sprzetu. W przypadku ujawnienia
niewypatow lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji podczas prowadzenia robét ziemnych nalezy
wszelkie prace przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢, oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi
a nastepnie zaistniatg sytuacje zgtosi¢ wiasciwym wladzom administracyjnym i policji. W przypadku
natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczagtki archeologiczne nalezy roboty przerwaé, teren
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ wiasciwy Urzgd Konserwatorski. Wykopy o scianach pionowych bez
rozparcia lub podparcia (nie umocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci wykopu, w wykop wykonuje
sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym — do gtebokosci 2m,

- w pozostatych gruntach—do gt. 1 m

W przypadku osuniecia sie gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
miejsce zdarzenia i ustali¢ przyczyne zjawiska; do usuniecia usuwisk lub przebié¢ nalezy przystgpic¢
dopiero po ustaleniu ich przyczyn i sposobu likwidaciji.

4.2. Roboty ciesielskie

Pracownicy zatrudnieni przy pracach ciesielskich powinni by¢ wyposazeni w ubrania robocze, buty
o gietkich podeszwach, hetmy ochronne i pasy bezpieczehstwa. Narzedzia ciesielskie nalezy nosic
w skrzynkach drewnianych, specjalnie do tego celu przystosowanych. Niedopuszczalne jest
noszenie w kieszeniach gwozdzi lub jakichkolwiek ostrych przedmiotéw. Narzedzia ostre czasowo
nieuzywane nalezy wbi¢ ostrzem w drewno. Do pracy na wysokosciach mogg by¢ kierowani tylko
ciesle, ktérzy majag na to zezwolenie lekarza. Pracownicy zatrudnieni na wysokosci powinni przypinaé
pasy bezpieczehstwa. Wszelkie prace ciesielskie nalezy wykonywaé poza rusztowaniem
pomochiczym — na rusztowaniu dopuszczalne jest tylko kohcowe dopasowanie elementéw
drewnianych. Zatrudnienie pracownikéw przy impregnacji drewna bez stosownych badan lekarskich
jest niedozwolone. Ponadto pracownicy wytypowani do tego rodzaju prac powinni zostaé
przeszkoleni i poinstruowani o szkodliwosci stosowanych srodkéw. Pracownicy powinni zostaé
wyposazeni w ubrania ochronne z zapinanymi rekawicami, rekawice nieprzemakalne oraz w maski.
W czasie wykonywania prac impregnacyjnych nie wolno pali¢ tytoniu ani spozywaé positkow na
stanowisku roboczym. Przed kazdorazowym przystgpieniem do pracy trzeba stwierdzi¢ czy pita jest
sprawna.

Przy postugiwaniu sie pitg tarczowg zabronione jest:

- ciecie drewna przed osiggnieciem przez nig petnych obrotéw,

- zwiekszenie obrotéw ponad liczbe ustalona przez producenta,

- ciecie drewna bez prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego.

4.3. Roboty zbrojarskie i betonowe.
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Przed rozpoczeciem betonowania nalezy sprawdzi¢ doktadnie deskowania, w ktérych ma byé
wylaniu beton. Przy odbiorze deskowanh nalezy zwréci¢ uwage na ich wytrzymatosc¢ i statecznosc,
aby mogly bezpiecznie przeniesc¢ ciezar lub parcie masy betonowej. W przypadku mieszania betonu
w betoniarkach wolnospadowych nalezy szczegdélng uwage zwréci¢é na zabezpieczenie kosz
zsypowego. W przypadku stosowania pomp do transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac
nastepujacych zasad bezpieczenstwa obchodzenia sie z pompa i wezami podajgcymi mieszanke
betonowsa;:

- przepisy bezpieczenstwa pracy powinny by¢ wywieszone na widocznym miejscu przy stanowisku
obstugi,

- do obstugi pomp moze zostaé dopuszczony operator, ktéry posiada odpowiednie uprawnienia,

- zawor bezpieczenstwa pompy powinien byé wyregulowany fabrycznie, a cisnienie dopuszczalne w
pompie nie powinno by¢ wieksze od tego jakie mogg przenies¢ weze,

- instalacja elektryczna powinna by¢ podtgczona do pompy przez uprawnionego elektryka,

- wgz podajgcy mieszanke powinien by¢ przymocowany do elementéw konstrukcyjnych budowili.
Napiecie zasilajgce wibratory powinno by¢ obnizone, co najmniej do 60V.

Ponadto nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

- wtasciwego podtgczenia urzgdzen elektrycznych do sieci,

- pouczenia pracownikéw o bezpiecznych metodach pracy na stanowiskach,

- powierzchnia obstugi sprzetu tylko wykwalifikowanemu pracownikowi.

4.4. Roboty montazowe.

Spawac elementy ztgcz stalowych moga jedynie spawacze z uprawnieniami.

Niedozwolona jest praca zespotu montazowego ponad innymi brygadami lub zespotami pracujgcymi
jednoczesnie na obiekcie. Przy montazu w godzinach wieczornych lub nocnych nalezy stosowac
oswietlenie sztuczne zapewniajgce petng widocznos¢ bez ostrych cieni. Odziez robocza
montazystow powinna skladac¢ sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi mankietami
rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i nie krepujgcego ruchoéw, hetmu z tworzywa sztucznego,
lekkiego obuwia z elastyczng anty poslizgowg podeszwa oraz trwatych rekawdw. Spawacze powinni
mie¢ kombinezony jednoczesciowe zaopatrzone w przedniej czesci we wstawki gumowe, hetmy
ochronne, okulary spawalnicze, rekawice i gumowe obuwie spetniajgce warunki izolacji elektrycznej.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy wygrodzi¢ strefy bezpieczenstwa, rozstawi¢ w widocznych
miejscach tablice ostrzegawcze. Wszelkie urzadzenia mechaniczne i elektryczne wykorzystywane
podczas montazu powinny by¢ sprawne. Personel techniczny budowy, czionkowie brygad
montazowych oraz operatorzy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie stosowanej technologii
montazowej.

Prowadzenie montazu jest niedozwolone:

- w czasie opadoéw atmosferycznych i bezposrednio po nich, az do czasu wyschniecia

montowanej konstrukcji oraz pomostéw montazowych,

- przy gotoledzi,

- przy temperaturze ponizej —10°C

4.5. Roboty dachowe

Roboty dekarskie nalezy wykonywac przed usunieciem rusztowan zewnetrznych i gérnych
pomostow zaopatrzonych w barierki ochronne. Dekarze powinni by¢ wyposazeni w pasy ochronne,
specjalne drabinki o szer., Co najmniej 25 cm do poruszania sie po pochytej powierzchni dachu oraz
odpowiednie obuwie. Nalezy bezwzglednie stosowaé srodki przeciwdziatajgce spadaniu réznych
przedmiotéw z dachu. Podczas gotoledzi lub silnej mgty wykonywanie robot dekarskich musi zostac
wstrzymane.

4.6. Roboty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu robo6t na wys. Powyzej 1 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczy¢
barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej (bortnicy) o wys. 0,15m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wys. 1,10 m. Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
szczegolnych. Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru
potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy przez nadzér techniczny. Do pracy na wysokosciach
mozna kierowa¢ tylko pracownikow posiadajgcych aktualne badania lekarskie z uwzglednieniem
pracy na wysokosciach. Pracownicy powinni uzywa¢ pasow bezpieczenstwa. Pomostéw
rusztowania zasadniczego jak réwniez pomocniczego nie nalezy obcigza¢ duzg iloscig materiatow
w jednym miejscu, poniewaz moze to by¢ przyczyng ztamania. Do pracy na wysokosciach nie mozna
dopuszczac¢ ludzi nawet z drobnymi obrazeniami ciata. Kategorycznie zabroniona jest praca po
spozyciu alkoholu. Przebywanie na rusztowaniach podczas dtuzszych przerw w pacy luz poza pracg
jest niedozwolone.

5.0. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Pracodawca powinien zapewnic instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

- imienny podziat pracy,

- kolejnos¢ wykonywania zadan,

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.

19



6.0. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonania prac.

6.1. Wyposazenie pracownikéw.

Przed dopuszczeniem pracownikéw do pracy Wykonawca zobowigzany jest zaopatrzy¢é go w odziez
roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

6.2. Nadzér nad prowadzonymi pracami.

Nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi powinny czuwaé wyznaczone w tym celu osoby.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych przechowywane bedg w budynki Inwestora.

6.3. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych.

Teren, na ktérym projektowany jest budynek jest ogrodzony oraz zabudowany. Teren budowy

jest, wiec zabezpieczony przed niedozwolonym wejsciem osob trzecich. Na budowie powinien
zosta¢ zorganizowany punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie
pracownika. Na budowie powinien zosta¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy
adresy i numery telefonéw:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- najblizszej strazy pozarnej,

- posterunku Policji

6.4. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobdw, substancji oraz
preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy. Materialy chemiczne szkodliwe dla zdrowia nalezy
przechowywaé¢ w szczelnych opakowaniach, na ktérych powinny byé podane przez producenta ich
nazwa i uwagi o szkodliwosci dla zdrowia. Sktadowiska materiatbw budowlanych i urzgdzen
technicznych powinny by¢ wykonane w sposob zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia,
zsuniecia lub rozsuniecia sie sktadowanych materiatow.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

Nalezy zapewni¢ dojazd spetniajacy funkcje drogi ewakuacyjnej zapewniajgcej dostep stuzb
ratunkowych tj.. Policji, Pogotowia oraz Strazy Pozarnej.

Il — ZESTAWIENIE MATRIALOW

ZESTAWIENIE FUNDMANTOW
ZESTAWIENIE t AW FUNDMANTOWYCH

Znak Liczba Materiat: B H Objetos¢
LF-1 3 Beton - C25/30 100 cm 40 cm 6.97 m?
LF-2 1 Beton - C25/30 195 cm 50 cm 26.92 m®
LF-3 1 Beton - C25/30 80 cm 50 cm 2.96 m?
LF-4 9 Beton - C25/30 60 cm 50 cm 3.97 m?
LF-5 15 Beton - C25/30 120 cm 50 cm 5245 m?
LF-6 9 Beton - C25/30 150 cm 50 cm 24.65 m®
LF-7 5 Beton - C25/30 180 cm 50 cm 69.12 m®
LF-8 11 Beton - C25/30 80 cm 50 cm 25.60 m®
LF-9 2 Beton - C25/30 170 cm 50 cm 13.84 m®
Suma 226.48 m®
ZESTAWIENIE STOPY FUNDMANTOWE
Znak Liczba | Materiatk: B L H Objetose
SF-1 16 Beton - C25/30 300 cm 200 cm 50 cm 48.00 m3
SF-2 2 Beton - C25/30 200 cm 200 cm 50 cm 4.00 m?
SF-3 10 Beton - C25/30 350 cm 250 cm 50 cm 43.75 m?
SF-4 4 Beton - C25/30 150 cm 150 cm 50 cm 4.50 m?
SF-5 1 Beton - C25/30 200 cm 200 cm 50 cm 2.00 m®
Suma 102.25 m®
ZESTAWIENIE PLYTY FUNDMANTOWE
Znak Liczba | Materiat: H Objetosc Powierzchnia | P_cat
PF-1 2 Beton - C25/30 50 cm 19.84 m?® 19.84 m? 39.67 m?
PF-2 1 Beton - C25/30 50 cm 36.59 m® 73.19 m? 73.19 m?
Suma 56.43 m? 112.86 m?
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ZESTAWIENIE SLUPOW ZELBETOWYCH

ZESTAWIENIE SLUPOW ZELBETOWYCH- FUND

Znak Liczba B H Materiat: Objetosc
S-01 21 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.55 m?
S-02 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.31m?
S-03 3 50 cm 30 cm Beton - C25/30 1.55 m?
S-04 2 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.36 m?
S-05 12 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.17 m®
S-06 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 0.49 m?
S-07 12 30 cm 45 cm Beton - C25/30 3.24 m?
S-08 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 3.65 m?
S-09 7 24 cm 24 cm Beton - C25/30 0.54 m3
S-010 | 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 5556 m?
S-011 |1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.09 m?
S-012 | 3 24 cm 50 cm Beton - C25/30 1.09 m?
Suma 20.59 m?
ZESTAWIENIE StUPOW ZELBETOWYCH
Znak Liczba | B H Materiat: Objetos¢
S-1 4 30cm 30cm Beton - C25/30 1.31 m3
S-2 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.84 m?
S-3 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.36 m?
S-4 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 1.31 m3
S-5 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 23.24 m?
S-6 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.84 m?
S-7 6 30cm 30cm Beton - C25/30 251 m?
S-8 4 30cm 30cm Beton - C25/30 1.31 m3
S-9 7 24 cm 24 cm Beton - C25/30 0.89 m?
S-10 6 30cm 30 cm Beton - C25/30 0.81 m?
S-11 6 Beton - C25/30 1.29 m?
S-12 3 24 cm 50 cm Beton - C25/30 0.20 m?
S-13 3 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.90 m?
S-14 12 30 cm 45 cm Beton - C25/30 18.16 m®
S-15 9 50 cm 60 cm Beton - C25/30 21.87 m?
S-16 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 0.14 m?
S-17 1 50 cm 30 cm Beton - C25/30 0.23 m?
S-18 2 50 cm 30 cm Beton - C25/30 0.47 m?
S-19 5 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.76 m®
S-20 3 50 cm 30 cm Beton - C25/30 1.76 m®
S-21 3 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.84 m?
S-22 3 50 cm 24 cm Beton - C25/30 1.40 m?
S-23 8 24 cm 30 cm Beton - C25/30 271 m?
S-24 3 30 cm 30 cm Beton - C25/30 1.13 m?
S-25 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 043 m?
S-26 4 30 cm 60 cm Beton - C25/30 2.32 m?
S-27 22 24 cm 24 cm Beton - C25/30 2.53 m?
S-28 22 24 cm 30 cm Beton - C25/30 511 m?
Suma 98.67 m®

ZESTAWINIE PLYT POSADZEK

Znak Liczba | Materiat: H Objetosc Powierzchnia

PP-1 1 Beton — beton wylewany na | 15 cm 86.28 m? 575.21 m?
miejscu — B25

PP-2 1 Beton — beton wylewany na | 15 cm 3.65m? 24.32 m?
miejscu — B25

PP-3 1 Beton — beton wylewany na | 15 cm 15.61 m? 104.05 m?
miejscu — B25

PP-4 1 Beton — beton wylewany na | 15 cm 156.06 m? 1040.42 m?
miejscu — B25

Suma 261.6 m* 1744.01 m?
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ZESTAWIENIE BELEK ZELBETOWYCH

Znak Liczbha | B H Materiat: Objetosc
B-1 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 2.97 m?
B-2 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 1.60 m?
B-3 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.09 m?
B-4 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.64 m?
B-5 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.77 m?
B-6 1 30 cm 30cm Beton - C25/30 0.24 m3
B-7 1 30cm 60 cm Beton - C25/30 0.30 m?
B-8 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 3.22 m?
B-9 2 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.02 m?
B-10 2 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.35 m?
B-11 1 30cm 30cm Beton - C25/30 3.56m?
B-12 1 24 cm 45 cm Beton - C25/30 1.65 m?
B-13 3 60 cm 60 cm Beton - C25/30 42.50 m3
B-14 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 3.74 m3
B-15 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 2.69 m?
B-16 1 24 cm 30cm Beton - C25/30 0.50 m?
B-17 1 24 cm 60 cm Beton - C25/30 0.31m?
B-18 2 24 cm 30cm Beton - C25/30 045 m?
B-19 1 30cm 30cm Beton - C25/30 2.16 m?
B-20 7 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.87 m?
B-21 1 30 cm 60 cm Beton - C25/30 0.90 m?
B-22 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.51Tm?
B-23 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.47 m3
B-24 2 30 cm 60 cm Beton - C25/30 1.07 m?
B-25 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 1.53 m?
B-26 8 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.86 m®
B-27 2 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.30 m?
B-28 1 15cm 30 cm Beton - C25/30 1.19 m?
B-29 1 45 cm 30 cm Beton - C25/30 3.69m?
B-30 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 2.96 m?
B-31 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 2.95 m?
B-32 1 30cm 40 cm Beton - C25/30 0.37 m?
B-33 1 30cm 45 cm Beton - C25/30 0.53 m?
B-34 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.60 m?
B-35 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.60 m?
B-36 2 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.40 m?
B-37 1 30 cm 95 cm Beton - C25/30 1.23 m?
B-38 2 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.17 m?
B-39 1 30 cm 30 cm Beton - C25/30 2.38 m?
B-40 2 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.31m?
B-41 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.89 m?
B-42 1 30 cm 110 cm Beton - C25/30 2.16 m®
B-43 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.23 m®
B-44 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.77 m®
B-45 1 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.50 m®
B-46 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.88 m®
B-47 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 0.52 m®
B-48 1 30 cm 45 cm Beton - C25/30 2.69 m?
B-49 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.29 m®
B-50 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.31 md
B-51 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.52 m®
B-52 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.51T m?
B-53 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 0.48 m®
B-54 1 24 cm 40 cm Beton - C25/30 0.18 m®
B-55 1 30 cm 75 cm Beton - C25/30 0.90 m®
B-56 1 30 cm 82 cm Beton - C25/30 0.47 m®
B-57 2 30 cm 50 cm Beton - C25/30 597 m?
B-58 4 24 cm 30 cm Beton - C25/30 1.33 m?
B-59 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.26 m®
B-60 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 473 m?
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B-61 2 30 cm 20 cm Beton - C25/30 1.30 m?
B-62 2 24 cm 30 cm Beton - C25/30 042 m?
B-63 4 24 cm 30 cm Beton - C25/30 0.81m?
B-64 6 24 cm 30 cm Beton - C25/30 2.06 m?
B-65 12 24 cm 30 cm Beton - C25/30 3.97 m?
B-66 4 30 cm 45 cm Beton - C25/30 7.49 m?
B-67 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 3.33m?
B-68 1 30 cm 40 cm Beton - C25/30 3.33m?
Suma 122 143.92 m?
ZESTAWIENIE DREWNA
Znak Liczba B H Materiat: Objetos¢
Bd-1 18 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 4.09m?
Bd-2 62 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 22.98 m?
Bd-3 4 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 0.58 m?
Bd-4 10 14 cm 14 cm Drewno — GL32c 0.28 m?
Bd-5 4 14 cm 14 cm Drewno — GL32c 0.39 m?®
DD-1 7 28 cm 240 cm Drewno — GL32c 134.86 m*
T-1 20 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 455 m?
T-2 60 18 cm 36 cm Drewno — GL32c 22.24 m?
Suma 185 189.96 m®
ZESTAWINIE ELE. STALOWYCH
Znak Typ Lb Materiat konstrukcyjny Liczba | kg/m masa
BS-1 HE200B Metal — stal — S355 5 61.30 kg | 839.81 kg
Swil RK60x4 160 | Metal — stal — S355 43 6.76 kg 46.51 kg
Sw2 L60x60x5 315 | Metal — stal — S355 4 4.57 kg 5.76 kg
Sw3 RK60x4 481 | Metal — stal — S355 172 6.76 kg 559.23 kg
Sw4 L60x60x5 500 | Metal — stal — S355 612 4.57 kg 1398.42 kg
Swb RK60x4 505 | Metal — stal — S355 43 6.76 kg 146.79 kg
Swb RK60x4 670 | Metal — stal — S355 32 6.76 kg 144.93 kg
Sw7 RK60x4 734 | Metal — stal — S355 43 6.76 kg 213.27 kg
Sw8 RK60x4 737 | Metal — stal — S355 129 6.76 kg 642.40 kg
Sw9 RK60x4 754 | Metal — stal — S355 16 6.76 kg 81.61 kg
Swil0 RP60x40x4 | 4120 | Metal — stal — S355 43 5.51 kg 976.13 kg
Suma 1142 5054.85 kg
ZESTAWINIE PLYT STROPOWYCH
Znak Materiat: Objetosc Powierzchnia | H Liczba
PS-1 Beton - C25/30 17.82 m® 89.1 m? 20cm 1
PS-2 Beton - C25/30 19.81 m? 99.03 m? 20cm 1
PS-3 Beton - C25/30 22.64 m® 113.21 m? 20cm 2
PS-4 Beton - C25/30 18.92 m® 94.59 m? 20cm 2
PS-5 Beton - C25/30 57.40 m® 287 m? 20cm 1
PS-6 Beton - C25/30 18.10 m® 90.51 m? 20cm 1
PS-7 Beton - C25/30 5.68 m® 28.4 m? 20cm 1
PS-8 Beton - C25/30 60.59 m® 302.93 m? 20cm 1
PS-9 Beton - C25/30 2417 m® 120.84 m? 20cm 1
PS-10 Beton - C25/30 2.16 m? 10.82 m? 20cm 1
Suma 247.29 m® 1236.44 m?
ZESTAWINIE SCIAN
Materiat: Nazwa Materiat: Objetosc Materiat: Szerokos¢
Powierzchnia
C25/30 96.72 m® 402.99 m? 240
C25/30 156.22 m? 520.75 m? 300
Gazobeton 377.03 m? 1256.76 m? 300
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silkat 26.77 m® 223.12 m? 120
silkat 244.27 m? 1017.78 m? 240
Suma 901.01 m? 3421.4 m?
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