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1 WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét,
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem zadania pod nazwa:

Budowa instalacji wodociggowej, kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania dla

budynku administracyjnego na dz. nr 326 obr. 0011 w Leborku

zgodnie z zakresem robdt przedstawionym w Przedmiarze Robdét i dokumentacji
projektowej.
Podstawa opracowania niniejszej ST jest Przedmiar robdt, przepisy obowigzujacego prawa,
normy i zasady sztuki budowlanej oraz wytyczne producentéw materiatéw budowlanych.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikaci
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowg i odpowiednie szczegétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt moie wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem
zadania, obiektu i robét, ktore sg niezbedne do okresélenia ich standardu i jakosci.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki
budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

ST. 1.0.0. Wymagania ogdlne - zawiera ogolne wymagania dotyczace robot. Doktadny zakres
robét obejmujg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik



budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili kofAcowego odbioru robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

° Dostarczong przez Zamawiajacego

e Sporzgdzong przez Wykonawce

1.4.3. Zgodnos$c robot z Przedmiarem roboét i ST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry w uzgodnieniu i
przy udziale autora Przedmiaru robét dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialty lub wykonane roboty nie beda zgodne :z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcyg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w czasie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelki inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
1) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a. podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
b. oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i

innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania. '

2) Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

. lokalizacje baz, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych

N srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

° zanieczyszczeniem powietrza pytami,

o mozliwos¢ powstania pozaru

3) Nie uzytkowanie w porze nocnej (22.00 - 6.00) maszyn i urzadzen emitujgcych hatas

przekraczajacy poziom dozwolony dla pory nocne;j.
1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe



oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego

1.4.8. Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszystkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo ukoriczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosdci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie ofertowe;j.

1.4.10.Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia
uzywane do robét, od daty rozpoczecia do daty odbioru robét przez Zamawiajacego i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczgé¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.



1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej samorzgdowej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoéne dokumenty.

1.5. Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV)

45000000-7 Roboty budowlane
1.6. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o :

Obiekcie budowlanym —nalezy przez to rozumiec:

a. Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b. Budowe stanowigcg catoé¢ techniczno — uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
C. Obiekt matej architektury.

Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

Budowli — nalezy przez to rozumiec kaidy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje) ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, naziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych(kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sie na catosc uzytkowa.

Obiekcie matej architektury—nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:
a. kultu religijnego, jak : kapliczki, krzyze przydroine, figury,
b. posagi, wodotryski iinne obiekty architektury ogrodowej,



o uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymania porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, Smietniki

Tymczasowym obiekcie budowlanym-naleiy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takie prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzeri, w ktérej prowadzone s3 roboty
budowlane wraz przestrzenia zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé
tytut prawny wynikajagcy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania robé6t budowlanych.

Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na

rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

Wyrobie budowlanym-nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



Obszarze oddziatywaniu obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

Optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznoéci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

Drodze tymczasowej (montaiowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazddéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg
projektowy i specyfikacjami technicznymi zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych

Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektancie — naleiy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowej.

Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do



odebrania i przekazania do eksploatacji

Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i SST

Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
okreélone w rozporzadzeniu nr 219/2002 z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspélnego
Stownika Zamowien (Dz. Urz. L340z 16.12.2002 r. z pdin. Zm.)

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej

Istotnych wymaganiach—oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i
pewnych innych aspektéw interesu wspolnego, jakie majg spetniac roboty budowlane.

Normach europejskich — oznaczajag normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji Elektronicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

Robocie podstawowej — minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg moiliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot.

Wspolnym Stowniku Zamowiern — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV
do okreslania przedmiotow zamdwienia przez zamawiajacych z oéwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20grudnia 20103 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie

okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzagdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach)

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu przez upowazniony organ,
stwierdzajgca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie. Aprobata techniczna okresla



wiadciwosci techniczne wyrobu na podstawie badan, analiz obliczeniowych i ocen
ekspertow. Uzyskanie aprobaty technicznej jest wymagane dla wyrobéw budowlanych
krajowych i zagranicznych, wytwarzanych w celu wbudowania, wmontowania Iub
zastosowania w obiektach budowlanych, na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy lub
ktérych wtasciwosci réznig sie od okreslonych we wiasciwej przedmiotowo Polskiej Normie.

Deklaracja zgodnos$ci - oswiadczenie producenta (dostawcy), stwierdzajagcego na wtasng
odpowiedzialnos¢, ze wyréb, proces lub ustuga - nie podlegajace obowigzkowej certyfikacji -
sg zgodne z okredlong Polska Normg, aprobatg techniczng lub innym dokumentem
normatywnym.

Dokumentacja budowy - obejmuje decyzje wtasciwego organu o pozwoleniu na budowe
wraz z zatgczonym (zatwierdzonym tg samg lub - wyjgtkowo - oddzielng decyzjg) projektem
budowlanym, rysunki i opisy wykonawcze stuigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne,
opracowania (projekty) organizacji budowy, dziennik budowy, a w przypadku realizacji
obiektéow metoda montaiu - takie dziennik montazu, ksigzke obmiaréw, protokotéw
odbiorow czesciowych i koncowych.

Dziennik budowy — nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Dziennik montazu - ksigzka o cechach formalnych, jak dziennik budowy, stuzgca do zapiséw
czynnosci zwigzanych z wykonaniem obiektu budowlanego lub jego czesci metoda montaiu z
gotowych (prefabrykowanych) elementéw konstrukcyjnych.

Inwestor (bezposredni) — osoba fizyczna lub prawna, podejmujgca budowe i bedaca
prawnym uczestnikiem procesu inwestycyjnego w rozumienia prawa budowlanego. Do
obowigzkéw inwestora nalezy zorganizowanie i kierowanie procesem inwestycyjnym lub
powierzanie tych czynnosci, w drodze umowy o zastepstwo inwestycyjne, wyspecjalizowane;j
jednostce gospodarczej, zabezpieczenie srodkéw finansowych na pokrycie kosztéw budowy i
dokonanie zapfaty za wykonanie robdét budowlanych, dostawy inwestycyjne i inne
swiadczenia na rzecz realizacji inwestycji, zgodnie z umowami.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego budynku.



Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumieé — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdét w formie wyliczeri, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Nadzér budowlany (wtasciwy organ) — sprawujg organy nadzoru budowlanego, ktérymi sa:

° powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

° wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

° Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Do podstawowych zadan nadzoru budowlanego naleza:

o kontrola przestrzegania i stosowania przepisow prawa budowlanego w trakcie
wykonywania robo6t budowlanych i utrzymania istniejgcych obiektéw budowlanych,

° sprawdzanie dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobéw
budowlanych,

o kontrola dziatania organéw administracji architektoniczno-budowlanej,

° badanie przyczyny powstania katastrof budowlanych.

Polskie Normy — normy krajowe oznaczone symbolem ,PN”, ustalajgce wymagania oraz
okreslajgce metody i sposoby wykonywania czynnosci w zakresie bezpieczenstwa,
podstawowych cech jakosciowych, gtéwnych parametréw oraz warunkéw projektowania,
wykonania, badan i odbioru wyrobu lub robét budowlanych.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych.

Tablica informacyjna — umieszczona na budowie, w miejscu widocznym z zewnatrz od strony
drogi publicznej, powinna miec zétte tto i czarne napisy, zawierajgca podstawowe informacje
identyfikujace budowe, inwestora, wykonawce, kierownika budowy, kierownikéw robét,
inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta petnigcego nadzér autorski, numery
telefonéw alarmowych i okregowego inspektora pracy.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone s3g roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

2. MATERIALY - Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobéw budowlanych

Nazwy handlowe materiatéw uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy handlowe
zastosowanych materiatow.



2.1. Wymiana ogdlne

Przydatnos¢ wyrobu do stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane muszg posiadac:

e oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 11.08.2004 r.

o certyfikat na znak bezpieczeristwa w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
obowigzkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z ustawa a dnia 30.08.2002 r. (Dz.U.
Nr 166, poz. 1360).

¢ Deklaracje zgodnosci producenta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dniall.08.2004 r. stwierdzajgca na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb,
proces wytwdrczy czy ustuga s zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym - deklaracja powinna by¢ zgodna z wymaganiami Polskiej Normy lub
Aprobatg Techniczna.

e Obowigzek oznakowania znakiem dopuszczenia do obrotu nie dotyczy wyrobdéw
Budowlanych umieszczonych w wykazie stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia
MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnienie wymagain podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug zasad sztuki budowlanej.

Przeznaczone do montazu wyroby powinny spetnia¢c wymogi zawarte w ustawie Prawo
budowlane (tekst jednolity - Dz.U. z 2003 r. nr207 poz. 2016 z pdin. zm), Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002 r.poz. 690 z péin. zm.)
oraz aktualnie obowigzujgcych normach.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegblnych szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedtozy szczegétows informacje
o irédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrddta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego Zrédta sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania préb
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego Zrédta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze
nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegétowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem



wykorzystywania tego Zrdodita wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajagcemu
realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowg
eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac
Budowy materiatéw lokalnych. Za ich iloé¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie
"~ materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacji
umowy.

2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i
badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatéw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest
réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy, wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub
urzadzen;

b)  Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie

dostep do tych miejsc, gdzie s wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone
dla realizacji robét.

2.3. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos¢ tych materiatéw z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - waing legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen z

wymaganiami zawartymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyj
te do wbudowania.



2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom umowy.

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegbtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzagdzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystaé te materiaty
do innych robét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos$¢ tych materiatéw
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaty sprawdzone lub
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, Ze te roboty moga by¢ odrzucone tj.
zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
sktadowania materiatéw i urzadzern bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacja umowy, lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

2.6. Stosowanie materiatéw zamiennych.

Jesdli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie péiniejszym bez
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.7. Pozyskiwanie materiatow pochodzenia miejscowego.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan inspektora nadzoru.



3. SPRZET-Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu zgodnego, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4, TRANSPORT-Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba érodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeri na
osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowanydo
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania, i zatadunku oraz
odlegtoéci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu)

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moie by¢
podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile

zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora
nadzoru.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgadnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub wskazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badani
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdiniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu.

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pdziniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty budynkdéw zasadnicze linie budynku i krawedzi
wykopow powinny by¢ wytyczone na fawach ciesielskich, umocowanych trwale poza
obszarem wykonywania robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno
by¢ sprawdzone przez nadzdr techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku
budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokfadnosciag do +/- 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktoéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz
+/- 10 cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekroczyé+1cmi—-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraZnych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego
wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokosé nieréwnosci na powierzchni



skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 m.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposdb wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e Organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

e Organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem roboét

e Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Woykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e Woykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$é wykonania poszczegolnych
elementéw robot

e System (sposob i procedure) proponowanej kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

e Sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

e Wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo -
kontrolne

e Rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatoéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

e Sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonania poszczegdélnych elementéw robét

6.1.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwosé sg okreslone w



normach, wytycznych i SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.1.2. Pobieranie prébek.

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie statycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badann pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty pokrywa Zamawiajgcy. |
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.2.1. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrddta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i



producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniat zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Zamawiajgcego. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty
Wykonawcy s3 niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.2.2. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére:
e Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)
e Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub
e Aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacjg w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST
e Znajdujy sie w wykazie wyrobdw, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 98/99)
W przypadku materiatéw , dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.3.3. Dokumenty budowy.

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 Ustawy Prawo Budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedga czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym



numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci :
e Date przekazania Wykonawcy terenu budowy
e Date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
e Uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci i
harmonogramoéw robét
e Terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robét

* Przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach

e Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru

e Daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu

o Zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét

* Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

e Zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét

e Dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

e Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzit

e Wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit

* |nne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3]Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, raporty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w



programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny
by¢ udostepniane na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1] — [3], nastepujace
dokumenty:

a) Pozwolenie na budowe,

b) Protokoty przekazania terenu budowy,

c¢) Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) Protokoty odbioru robét,

e) Protokoty z narad i ustalen

f) Operaty geodezyjne

g) Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bed3 przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

v i OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Obmiar robdt bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z dokumentacjg

projektowa i SST w jednostkach zgodnymi w przedmiarze o ile Inspektor nadzoru nie zaleci
inaczej.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét | materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdiuz linii osiowe]. Jednostki ilosci robét i materiatéw powinny by zgodne z
dokumentacja projektowg, kosztorysem i przedmiarem robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru roboét powinny by¢
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczane przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagaja badan atestujacych lub innych wymaganych przez SST albo projekt to



Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa wymaganych badan.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania roboét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw
robét, a takze w przypadku wystepowania diuisze] przerwy w robotach. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczanymi na karcie rejestracji obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga byé
dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c) odbiorowiczesciowemu,
d) odbiorowi koncowemu,
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi po uptywie okresy gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwfocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi



ustaleniami.
8.3. Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
cze$ciowego robét dokonuje sige wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robét. Do odbioru powinny by¢ przedfozone zaswiadczenia o jakosci materiatéw wystawione
przez producenta.

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢
posrednio na podstawie zatgczonych ,zaswiadczern o jakosci" wystawionych przez
producenta oraz zaswiadczern wykonawcy z kontroli jakosci elementéw, stwierdzajgcych
zgodnoé¢ uzytych materiatbw z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz normami

pafistwowymi. Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym powinny
by¢ wymienione zauwazone usterki.

8.4. Odbior koricowy.
8.4.1. Zasady odbioru koficowego.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbior
koAcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego z udziatem
Inspektora Nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosici wykonania robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczna.

W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartos¢



wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koricowego roboét, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajgcego.

do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujace
dokumenty:

e Oswiadczenie kierownika budowy i robét

e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

e protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu izanikajacych,

e protokoty odbioréw czesciowych,

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki buddw i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych , zgodnie z SST i
programem zapewnienia jakosci PZJ,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczeristwa zgodnie z SST i programem zapewnienia jakosci PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych ( np. na przetozenie linii
telefonicznej, gazowej itp.)Joraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wtascicielom urzadzen,

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

e kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koricowego roboét.

wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego

8.4.3. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbidr po uptywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbior koricowy robét".



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Zasady rozliczania i ptatnosci.

Szczegotowe zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacje ruchu obejmuje:

e opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorami nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian
i uzgodnien wynikajgcych z postepu robaét.

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

e optaty/ dzierzawy terenu,

e przygotowanie terenu

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan i drenazu,

e tymczasowq przebudowe urzadzen obcych
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Informacje podstawowe.

Wykaz Norm europejskich Polskich Norm (PN) i Norm Branzowych (NB) oraz innych
przepisow zwigzanych z poszczegdlnymi rodzajami robét zawierajg Szczegétowe Specyfikacje
Techniczne (SST)

10.2. Inne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wtadze parnstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
péin. zmianami).
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (
Dz.U. Nr 80/2003 ) wraz z péin, zmianami.
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (Dz.U. Nr 109/2000 poz.



1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. ( Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163 ) z péz. zmianami

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177
2 09.02.2004 r.) z p6Zn. zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-przestrzennego (Dz. U. nr
202 poz. 2072 z 16.09.2004 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953 z
2002 r. z péin. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. Nr 195, poz. 2011).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U Nr 92, poz. 881
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrob6éw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 paidziernika 2004 r. w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. Nr 237, poz. 2375).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz.U. Nr 249, poz. 2497).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1386).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz.U.
Nr 180, poz. 1861).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie prdbek
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. Nr 130, poz. 1387).
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw (M.P. Nr 32, poz .571

Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 paZdziernika 2004 r. w sprawie
informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujgcych i jednostkach
kontrolujacych oraz notyfikowanych laboratoriach (M.P. Nr 50, poz. 858).



Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreélonych prawem polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych






