Zn. spr.: SA.270.48.2022

Zatacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamoéwienia jest przebudowa budynku administracyjnego na
samodzielng kancelari¢ lesnictwa Lebork wraz z zagospodarowaniem terenu dziatki,
sporzadzeniem dokumentacji powykonawcze] w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie.

Budynek begdzie przeznaczony na cele administracyjno-biurowe (kancelaria le$niczego).
Budynek posiada przedsionek, toalete ogoélnodostgpng dostosowang dla 0sob
niepelnosprawnych, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie gospodarcze z aneksem
kuchennym.

2. Zakres robot obejmuje m.in.:
e Docieplenie wszystkich $cian zewnetrznych, posadzki oraz poddasza,

e Wyburzenie komina;

e Wykucie nowego okna, powigkszenie otworu okiennego pod nowg lokalizacje¢
drzwi wejsciowych;

e Wymiana warstw posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej;

e Prace instalacyjne elektryczne;

e Prace instalacyjne sanitarne, montaz pompy ciepta, instalacji ogrzewania
podtogowego;

e Prace wykonczeniowe: tynkowanie, malowanie;

e Montaz urzadzen sanitarnych i wyposazenia lazienki;

e  Zagospodarowanie terenu: parking, chodnik;

e Sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbednej do oddania
budynku do uzytkowania.

3. Pozostate szczegoty, opracowane odrebnie dla kazdej czg¢$ci zamowienia, dotyczace
zakresu robot, jak rowniez parametrow przedmiotu niniejszego postgpowania znajdujg
si¢ w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych, bedacymi zatgcznikami do SIWZ.

Termin wykonania — 60 dni od podpisania umowy. Do tego terminu nalezy wykonac
wszystkie roboty budowlane oraz dostarczy¢ 1 przekaza¢ protokolarnie kompletng
dokumentacj¢ powykonawcza niezbedng do zlozenia wniosku o uzyskanie decyzji
pozwolenia na uzytkowanie. W sktad dokumentacji powykonawczej wchodzi:

e Os$wiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu robot,

e Protokoly badan i sprawdzen instalacji wew. oraz przewoddéw kominowych,

e Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

e Potwierdzenie odbioru wykonanych przytaczy,

e W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkow pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania robot, kopie
rysunkow  wchodzacych w  sktad zatwierdzonego projektu budowlanego
Z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupelniajacy opis potwierdzone
przez projektanta.



