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Załącznik nr 10 do SWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa budynku administracyjnego na 

samodzielną kancelarię leśnictwa Lębork wraz z zagospodarowaniem terenu działki, 

sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie.  

 

Budynek będzie przeznaczony na cele administracyjno-biurowe (kancelaria leśniczego). 

Budynek posiada przedsionek, toaletę ogólnodostępną dostosowaną dla osób 

niepełnosprawnych, pomieszczenie biurowe oraz pomieszczenie gospodarcze z aneksem 

kuchennym.  

 

2. Zakres robót obejmuje m.in.: 

• Docieplenie wszystkich ścian zewnętrznych, posadzki oraz poddasza, 

• Wyburzenie komina; 

• Wykucie nowego okna, powiększenie otworu okiennego pod nową lokalizację 

drzwi wejściowych; 

• Wymiana warstw posadzki, stolarki okiennej i drzwiowej; 

• Prace instalacyjne elektryczne; 

• Prace instalacyjne sanitarne, montaż pompy ciepła, instalacji ogrzewania 

podłogowego; 

• Prace wykończeniowe: tynkowanie, malowanie; 

• Montaż urządzeń sanitarnych i wyposażenia łazienki; 

• Zagospodarowanie terenu: parking, chodnik; 

• Sporządzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do oddania 

budynku do użytkowania. 

 

3. Pozostałe szczegóły, opracowane odrębnie dla każdej części zamówienia, dotyczące 

zakresu robót, jak również parametrów przedmiotu niniejszego postępowania znajdują 

się w dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, będącymi załącznikami do SIWZ. 

 

4. Termin wykonania – 60 dni od podpisania umowy. Do tego terminu należy wykonać 

wszystkie roboty budowlane oraz dostarczyć i przekazać protokólarnie kompletną 

dokumentację powykonawczą niezbędną do złożenia wniosku o uzyskanie decyzji 

pozwolenia na użytkowanie. W skład dokumentacji powykonawczej wchodzi: 

• Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

• Protokoły badań i sprawdzeń instalacji wew. oraz przewodów kominowych,  

• Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, 

• Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy, 

• W razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót, kopie 

rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 

z naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby także uzupełniający opis potwierdzone 

przez projektanta. 


