EGZEMPLARZ

MIEJSCE |
DATA
OPRACOWANIA

SZAMOTULY
29.03.2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT

NAZWA ZAMOWIENIA:

ROBOTY REMONTOWE:

* TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3

W SZAMOTULACH

INWESTOR : URZAD MIASTA | GMINY SZAMOTULY
UL. DWORCOWA 26
64-500 SZAMOTULY

ADRES INWESTYCJI : DZIALKA 725/2; 726/2; 727/4
OBREB: 0001 SZAMOTULY;
JEDNOSTKA EWID.: 302407_4 SZAMOTULY
ul. Szczuczyniska 5, 64-500 Szamotuty,
GMINA SZAMOTULY

Numer kodu CPV

45000000-7 45453000-7 WYMAGANIA OGOLNE
45111100-9 ROBOTY ROZBIORKOWE
45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE

45421100-5 INSTALACJA DRZWI | OKIEN
45430000-5 POSADZKI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA MIEDZY
KALUZYNSKI

KRESKAMI MGR INZ. ARCH. SZYMON

UL. MLYNSKA 7 64-500 SZAMOTULY +48 602 299 729 WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL
BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL  NIP: 7871942358 REGON: 634413 205



ST-1 WYMAGANIA OGOLNE
.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;.
Specyfikacja techniczna st 00.00 - wymagania ogolne, odnosi sie do wymagan wspodlnych
dla wszystkich wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru roboét, ktore zostang
wykonane podczas ,Roboty remontowe:
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1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegoétowej specyfikacji technicznej
dla robo6t budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

1.3. Podstawa Kosztorysu Inwestorskiego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.
Wymagania ogolne nalezy rozumieC i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 1. WYMAGANIA OGOLNE
ST - 2. Roboty ogéinobudowlane

1.5. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy - okresla Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.

(Dz. U. nr 108. poz.953).

* Inzynier - Inspektor Nadzoru - osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
( wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktoérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

* Kierownik Budowy - uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce,
upowazniona do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy. Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze
obmiarow podlegaj g potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

* Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z
dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

* Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy
przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

* Projektant - uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej.



* Przetargowa Dokumentacja Projektowa- projekt budowlany i wykonawczy, ktory
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie
realizowany.

* Przedmiar roboét - kosztorys Slepy - wykaz robot podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

* Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim
robot.

* Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

* Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad droga, kolej, rurociag itp.

* Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - okre$la Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120. p6z. 1126).

* Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - sposob
zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz
sposbb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru

robét budowlanych (ST).

1.7. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych.

1.8. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu

Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1 9. Zgodnos¢ rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w
chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow Ilub uproszczen w Dokumentach
Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z



Dokumentacja Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym:. ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét
Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia wydane
przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych



budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie prowadzonych robdot
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat

Pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikbw w zakresie wykonywanych przez nich robét. Dla robdét budowlanych
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ Ilub zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Inspektor moze wstrzymacC roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2. Materialy.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktorej materialy nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobdédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Oznakowanie wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne Jezeli producent, majgcy siedzibe na



terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swdjg wytaczng
odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci

z Polskg Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnos$ci obejmuje
witasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robat,
niz te, do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany
(skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
witasciwos¢ do robodt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego
skltadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i uzgodnione z Inspektorem lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez \Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej. ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé
Utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiac
lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru
i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i
warunkow wyszczegodlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robot.

4. Transport.



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementow robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST,
normach i wytycznych..

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6. 1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogodlng opisowg - organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- sposob zapewnienia bhp.
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegodinych
elementow robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw,
- zapis pomiardw, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inspektorowi.
b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne.
- rodzaje i ilosci sSrodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
- sposoOb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.



6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia pomiarowe posiadajg
legalizacje.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a" i ktére spetniajg
wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu
kazdego z elementow wykonywania robot.
Szczegbdtowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

c) umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora.

f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglagdu na Zzyczenie
Zamawiajgcego.



7. Obmiar robét.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.
Wszystkie obmiary robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbiér robét.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.
Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢
danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior powinien by¢é wykonany nie pdzniej niz 3
dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene
jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.
Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robdt, ktory
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
Odbidr koncowy robot - polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw
i robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie inspektora.
Odbioér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg
Projektowg i S T. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,



b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),
c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty).
d) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z
ST,
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.
Odbidér pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w czesci dotyczgcej ,Odbioru koncowego robot".

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe;j
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentac;ji
projektowej. Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie. Wykonawca musi jasno zrozumiec, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z koniecznoscig
wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robot objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to
musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczegolnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.
Catos¢ zamédwienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy podac osobno.



ST-2 Roboty Budowlane

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru ,TERMOMODERNIZACJA DACHU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 3 W SZAMOTULACH”".

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1 .3. Zakres robét objetych ST.

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:

- wykonanie izolacji termicznej na stopie tgcznika i sali gimnastycznej (wetna mineralna

30cm o wspotczynniku A 0,034) oraz czyszczenie dachu i rynien,

« wymiana dachowki na gtbwnym budynku szkoty na dachdwke o takim samym wzorze i

kolorze co na sali gimnastycznej. Ciezar dachéwki max 45kG/m,

Wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepszczalnej pod nowg dachéwka,

Wykonanie nowych tat i kontrtat pod nowa dachdéwka,

wykonie ocieplenia stropu poddasza gtéwnego budynku szkoty (wetna mineralna 30cm o

wspotczynniku A 0,034)

« wymiana okien dachowych w lukarnachoraz remont lukarn (elementy lukarn nalezy

zachowac w dotychczasowych wymiarach)

« wykonanie podtogi technicznej z ptyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta) na konstrukciji

nosnej z belek drewnianych

wymiana lub remont instalacji odgromowej na nowg ( wielkosc¢ i uktad sieci odgromowe;j

bez zmian)

oczyszczenie stropu na poddaszu,

wymiana rynien i rur spustowych,

« wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu gtéwnego ( szczegétowa ocena
bedzie mozliwa po zdjeciu pokrycia dachowego), uszkodzone elementy dachu nalezy
wzmochni¢ drewnem klasy K27
oczyszczenie konstrukcji dachowej z owaddw i grzybow. Konstrukcje nalezy
zaimpregnowac preparatami grzybo i owadobdjczymi oraz ogniochronnymi na bazie
wody)
ocieplenie scian kolankowych (wetna mineralna 30cm o wspétczynniku A 0,034),
Przedtuzenie istniejgcych komindw murowanych wentylacyjnych ponad dach wraz z
wykonaniem izolacji termicznej,

. Uwaga: NaleDy potgczyG przedtuDone kominy w grupe i zakonnczyG wspBIng nasadg

kominowg o odpowiednim przekroju w porozumieniu z mistrzem kominiarskim: Grupa
A - komina 1-4, Grupa B - komin 5-6; Grupa C - komin 7-11; D - komin 12-14

« wymiana fragmentow pionoéw kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominkéw
odpowietrzajgcych ponad dach (piony kanalizacyjne zakonczyé nowymi kominkami
wentylacyjnymi lub dachowka wentylacyjng spetniajgce polskie normy)

* wykonanie wtazu i schodow przeciwpozarowych na poddasze/strych

* wymiana balustrady



2. Materialy.
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 2.

2.2. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatéw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu poszczegolnych robét sg:

IZOLACJA:
Wszystkie izolacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

DACH
- dachowka ceramiczna tozsama jak na dachu sali gimnastycznej
- Membrana dachowa wysokoparoorzepuszczalna
- Laty i kontriaty .

STROP

Wetna mineralna Amax = 0,034W/mK, gr 30cm

Membrana

ruszt krzyzowy z belek drewnianych 8x15cm - rozstaw co 80cm,
podtoga techniczna z ptyty OSB (dyfuzyjne otwarta)

Sciana kolankowa
Wetna mineralna Amax = 0,034W/mK, gr 30cm
Tynk cementowo - wapienny 0,5cm

Komin istniejgcy ponad dach

wetna mineralna,

tynk:

tynk zewnetrzny cienkoscienny mineralny na wetnie kamiennej. Kolor szary

16291|C1 StoDesign lub tozsamy ) zaprawa mineralna do przyklejenia styropianu lub
wetny;

«  zaprawa mineralna wysokoelastyczna do zatapiania siatki wzmacniajgcej;
. siatka wzmacniajaca,;
. silikatowy podktad barwiony korygujgco - odcinajgcy;

«  Wyprawy tynkarskie wykonaé w oparciu o system ociepleniowy jednego
producenta w celu unikniecia niespojnosci poszczegolnych sktadnikow warstw
ocieplenia.

Kominy wydtuzone

Elementy systemowe przedtuzajgce komin za izolowane wetng mineralng z folig
aluminiowa,

wetna mineralna gr 8cm na kominy murowane ,

Piony kanalizacyjne

Rury PVC srednica dostosowana do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych

Odwodnienia z dachéw: rynny, rury spustowe
blacha tytan-cynk



Lukarny:

Lukarny drewniane, Sciany zewnetrzne obtozone blachg tytan cynk. Elementy lukarn
nalezy zachowaé¢ w dotychczasowych wymiarach.

okna PVC 6-komorowe, 3-szybowe, o wspotczynniku przenikania ciepta U= 0,85W
(m2K) lub wydajniejszy.

Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetniaé wymagania polskiej
normy odnosnie wiasciwosci izolacji termicznej oraz akustycznej

Schody:

-Drabina stalowa nozycowa z mozliwoscig regulaciji
-skrzynia montazowa — dopasowana do drabiny

-warstwa izolacyjna min.30cm

-wspotczynnik przenikania ciepta przez klape: 1,2 W/m2*K)
-zgodnosc¢ z normami: EN 14975 i EN 13501-2

-Wymiary:

szerokos¢ min. 70cm

wys. dopasowana do wysokosci poddasza

Balustrada
- stalowa - tytan-cynk
- Wys.110cm

Pozostate nie wymienione w specyfikacji materiaty zgodnie z zatgcznikiem graficznym i
opisem do dokumentacji projektowej oraz kosztorysami.

3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 3.
3.2. Szczegodtowe wymagania dotyczgce sprzetu. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu przystosowanego do poszczegolnych robét budowlanych (drobnego sprzetu
budowlanego) oraz rusztowan. Do mocowania elementow jak i wykonywania wszelkiego
rodzaju przepustow przez sciany lub stropy stosowac wiertarki lub mtoty udarowe.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogodlne zasady transportu sg zawarte w ST - Wymagania ogolne - pkt. 4.

4.2. Szczegotowe wymagania dotyczace transportu.
Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,
- kontrole zatadunku i wytadunku.

Wszystkie elementy zawory, oprawy o$wietleniowe, wentylatory bezwzglednie transportowaé
w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzega¢ zalecen producenta odnosnie
zatadunku, transportu jak i wytadunku opraw os$wietleniowych. Oprawy skfada¢ w pozyciji
poziomej w taki sposéb by nie uszkodzi¢ zadnych element. W szczegdlnosci nalezy zwrdcic
uwage na transport opraw wyposazonych w elementy szklane tak by nie spowodowac
uszkodzen powtoki lub sttuczen.

5. Wykonanie robét.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robét.



Ogodlne warunki wykonania robo6t zawarte sg w ST- Wymagania ogélne - pkt. 5.
5.2. Szczegotowe zasady wykonania robot.

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny.

Dach na gtéwnym budynku szkoty
Zakres prac:
demontaz obrdbek blacharskich i orynnowania;

UWAGA! Elementy wymagajgce wymiany, takie jak np. obrébki blacharskie dachu, zostang

wykonane na wzér istniejgcych.

* Demontaz instalacji odgromowe;j

* Demontaz dachowki ,

» demontaz tat i kontrfat ,

+ demontaz lukarn,

* oczyszczenie elementow drewnianych i wzmocnienie elementow konstrukcyjnych
drewnem klasy K27. Przekroje elementow wzmacniajgcych ustali¢ w zaleznosci od stopnia
zuzycia elementow; impregnacja wiezby srodkiem przeciwgrzybicznym, owadobdjczym i
przeciwpalnym,

* montaz lukarn (elementy lukarn nalezy zachowa¢ w dotychczasowych wymiarach)

» montaz obrobki blacharskiej, montaz obrébek blacharskich kominow i elementy
montazowe rynien

* montaz membrany dachowej wysokoparoprzepuszczalnej

* montaz tat i kontrtat ( rozstaw dopasowany do wybranej dachdowki)

* montaz dachdéwki o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastyczne;j.

* montaz rynien tytanowo-cynkowych o $rednicy 140mm,;

* montaz instalacji odgromowe;j

Dach na budynku sali gimnastycznej i tacznika
* oczyszczenie dachu i rynien

Stolarka okienna:

Zamowiona stolarka okienna oraz drzwiowa musi spetnia¢ wymagania polskiej Normy
odnos$nie wiasciwosci izolacji termicznej oraz akustycznej. Nowe okna nalezy wykonac¢ w
oparciu o istniejgce okna z otworzeniem charakterystycznych podziatow, profili i detali.
Wymiary okien sprawdzi¢ na budowie.

Zakres prac:

» demontaz istniejgcych stolarki okiennej,

+ szczelny montaz nowej projektowanej stolarki okienne;.

Izolacja stropu na poddaszu:
Zakres prac :

* oczyszczenie stropu z resztek betonu, z nieczystosSci

» montaz membrany wysokoparoprzepuszczalnej ( tgczenia wykonaé na zaktad min.15cm i
klei¢ odpowiednimi tasmami). Membrane wywing¢ na 15cm na tynkowane Scianki
kolankowe i przymocowa¢ mechanicznie tasmg paroizolacyjng tynkarska z wtdkning
wzmacniajgca.

» montaz wetny mineralnej (wetna mineralna 30cm o wspétczynniku A 0,034)

» wykonanie podtogi technicznej z ptyty OSB o gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwartej) na konstrukciji
nosnej z belek drewnianych ( 8x15cm) w ukfadzie krzyzowym, rozstaw belek co 80cm



Sciany kolankowe:

Zakres prac:

» Skucie zaprawy pomiedzy gorg sciany a spodem dachowki

* oczyszczenie sciany z resztek betonu, z nieczystosci

* montaz wetny mineralnej o gr. 30cm i wspdétczynniku A 0,034 (Sciany kolankowe zwienczy¢
izolacjg z wetny mineralnej gr 8cm)

* Sciany kolankowe wytynkowac (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu

Sciany wewnetrzna - fragmenty:

Zakres prac:

» Skucie zaprawy pomiedzy gorg sciany a spodem dachowki

* oczyszczenie sciany z resztek betonu, z nieczystosci

* montaz wetny mineralnej o gr. 30cm i wspétczynniku A 0,034 (Sciany zwienczyc izolacjg z
wetny mineralnej gr 8cm)

+ Sciany wytynkowac (tynk cementowo wapienny) od poziomu stropu

Piony kanalizacyjne

Zakres prac:

» demontaz fragmentdéw pionéw kanalizacyjnych nad stropem

* montaz nowych fragmentow pionow kanalizacyjnych nad stropem z rur PCVi wykonanie
kominkéw odpowietrzajgcych ponad dach ( piony kanalizacyjne zakohczy¢ nowymi
kominkami wentylacyjnymi lub dachéwkg wentylacyjng spetniajgca polskie normy)

* w celu ustabilizowania pionéw z PVC dokona¢ wzmocnien z stupéw drewnianych 15x15,
mocowanych do stropu

Kominy:

Zakres prac dla kominéw wydtuzanych :

» oczyszczenie istniejgcych komindw z zapraw i nieczystosci

» otynkowanie istniejgcych kominéw w celu uszczelnienia

* wykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu

* montaz systemowych elementoéw przedtuzajgcych komin ( potaczenie szczelne
powietrzne)

* ocieplenie elementéw przedtuzajgcych wetng z filig aluminiowg gr 8cm

» ponad dach, komin zakonhczy¢ nasadami kominowymi, np. turbowent lub turbowind.
Nalezy potaczy¢ przedtuzone kominy w grupy i zakonczy¢ wspolng nasadg kominowg o
odpowiednim przekroju w porozumieniu z mistrzem kominiarskim.

 Kolor nasad kominowych dopasowany do pokrycia dachu

Zakres prac dla komindw istniejgcych ponad dach:

* oczyszczenie istniejgcych komindw z zapraw i nieczystosci,

+ otynkowanie w celu uszczelnienia kominow

* wykonanie izolacji z wetny mineralnej i otynkowanie od poziomu stropu (kolor szary
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* lub tozsamy

Zakres prac dla komina w kuchni
» demontaz nasady kominowej w kuchni
* montaz nasady w kuchni (o takiej samej mocy i parametrach co dotychczasowa nasada).

Schody:
Zakres prac:



» demontaz istniejgcej drabiny

» wykonanie otworu pod nowe schody: dobudowanie stropu z belek drewnianych
konstrukcyjnych i ptyt z OSB (puste przestrzenie wypetni¢ wetng mineralng

* montaz drabiny wraz z skrzynig

Balustrada:

Zakres prac:

+ Demontaz starej istniejgcej balustrady

* Montaz nowej balustrady dopasowanej do otworu wtazu. Balustrada mocowana do stropu
* wysokos¢ balustrady 110cm

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 6.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy wykonania poszczegolnych robét zgodnie z
dokumentacjg oraz ze sztukg budowlang. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj
zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci oraz urzgdzen i sposobu ich wbudowania.

7. Obmiar robét.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt.

Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 7.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robat.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. Odbiér robot.

8.1. Ogoblne zasady odbioru robaét.

Ogodlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST - Wymagania ogdlne - pkt. 8.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jesli
wszystkie roboty wykonane zostaty poprawnie oraz godnie ze sztukg budowlang, a w
przypadku instalacji elektrycznej pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9, Podstawa ptatnosci.

9. I. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST - Wymagania ogélne - pkt. 9.

9.2. Szczegotowe zasady dotyczace podstawy ptatnosci.

Podstawa rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.

Cena obejmuje: roboty objete niniejszg specyfikacjg oraz przedmiarem (roboty rozbiérkowe,
montazowe: wykonanie pokrycia dachu, obrébki blacharskie, prace elewacyjne, malarskie
wewnetrzne, zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie stanowisk pracy,
demontaz i montaz stolarki drzwiowej, opraw oswietleniowych, wentylatorow, dostarczenie i
wbudowanie materiatow niezbednych do wykonania powyzszych prac, utrzymanie
stanowiska pracy i sprzetu w nalezytym stanie, wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych
oraz uporzadkowanie obiektu po wykonanych pracach.



