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Tynk zewnętrzny
Cegła zwykła

1 cm
38 cm

SW1
Tynk wewnętrzny
Cegła zwykła
Tynk wewnętrzny

1 cm
38 cm
1 cm

Słup 14x14

Słup 14x14
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12.
Wykonanie wentylacji ponad dach.
Łączenie przedłużonych kominów z grupę
i zakończyć ich wspólną nasadą kominową

Izolacja dachu na łączniku i sali gimnastycznej
+ oczyszczenie dachu i rynien
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podłoga techniczna:
płyta OSB dyfuzyjna otwarta,
ruszt krzyżowy
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dobudowanie stropu dopasowanego
do włazu - konstrukcja derwniana
rys.B

właz dopasowany do schodów przeciwpożarowych

wymiana schodów przeciwpożarowych

podłoga techniczna:
płyta OSB dyfuzyjna otwarta,
ruszt krzyżowy
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Zakres prac:
- wykonanie izolacji termicznej na stopie łącznika i sali gimnastycznej (wełna mineralna 30cm o współczynniku λ 0,034) oraz czyszczenie dachu i rynien,
- wymiana dachówki na głównym budynku szkoły na dachówkę o takim samym wzorze i kolorze co na sali gimnastycznej. Ciężar dachówki max 45kG/m,
- wykonanie membrany dachowej wysokoparoprzepszczalnej pod nową dachówką,
- wykonanie nowych łat i kontrłat pod nowa dachówką,
- wykonie ocieplenia stropu poddasza głównego budynku szkoły (wełna mineralna 30cm o współczynniku λ 0,034)
- wymiana okien dachowych w lukarnach oraz remont lukarn (elementy lukarn należy zachować w dotychczasowych wymiarach)
- wykonanie podłogi technicznej z płyt OSB gr. 2,2cm (dyfuzyjnie otwarta) na konstrukcji nośnej z belek drewnianych
- wymiana lub remont instalacji odgromowej na nową ( wielkość i układ sieci odgromowej bez zmian)
- oczyszczenie stropu na poddaszu,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- wymiana i wzmocnienie uszkodzonych krokwi dachu głównego ( szczegółowa ocena będzie możliwa po zdjęciu pokrycia dachowego), uszkodzone
elementy dachu należy wzmocnić drewnem klasy K27
- oczyszczenie konstrukcji dachowej z owadów i grzybów.  Konstrukcję należy zaimpregnować preparatami grzybo i owadobójczymi oraz ogniochronnymi
na bazie wody)
- ocieplenie ścian kolankowych (wełna mineralna 30cm o współczynniku λ 0,034),
- przedłużenie istniejących kominów murowanych wentylacyjnych ponad dach wraz z wykonaniem izolacji termicznej,
  Uwaga: Należy połączyć przedłużone kominy w grupę i zakończyć wspólną nasadą kominową o odpowiednim przekroju w porozumieniu
             z mistrzem kominiarskim: Grupa A - komina 1-4, Grupa B - komin 5-6; Grupa C - komin 7-11; D - komin 12-14
- wymiana fragmentów pionów kanalizacyjnych nad stopem i wykonanie kominków odpowietrzających ponad dach (piony kanalizacyjne zakończyć
nowymi kominkami wentylacyjnymi lub dachówką wentylacyjną spełniające polskie normy).
- wykonanie włazu i schodów przeciwpożarowych na poddasze (strychowe)

  Wełna mineralna   30cm

Pow. podłogi:
760,87m2

Tynk wewnętrzny   0,5cm

Podłoga techniczna
Pow.p: 159,57 m2

Pow.u.:141,15 m2

Poddasze 1
1.1
Pow.p: 180,27 m2

Poddasze 2
1.2
Pow.p: 402,60 m2

Poddasze 2
1.3
Pow.p: 178,00 m2
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