Zatgcznik nr 1 do Umowy nr ... 2dNia e,

Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest sporzadzenie dokumentacji projektowych w podziale na czesci:

1. Sporzadzenie dokumentacji dla budowy ul. Nowodtugoszyriskiej
2. Sporzadzenie PFU dla kontynuacji Velostrady w Osiedlu Statym.

Szczegolowy zakres dokumentacji projektowych:

1.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Nowodtugoszynskiej

Zatozenia do projektowania:

1.

10.

11

12.

13.

Zakres realizacji: uktad drogowy obejmujacy potgczenie drogowe z chodnikiem i drogg dla rowerdw od ul.
Katowickiej (osiedle tubowiec) do ul. Dtugoszyriskiej (Osiedle State - cmentarz); dtugosé ok. 3 km i DDR
{(droga dla rowerdw) ok. 4,4 km.

Ulice nalezy zaprojektowaé w klasie ,Z” o szerokosci jezdni 6,0 - 7,0 m z jednostronnym chodnikiem i
jednostronng drogg dla rowerdw DDR o szerokosci min. 3 m zaprojektowang za pasem zieleni, wg
wytycznych zawartych w Koncepcji Programowo-Przestrzennej Drogowej, maj 2021 r. DROCAD sp. z o0.0.
z siedzibg w Tychach oraz Programie Funkcjonalno Uzytkowym zagospodarowania przestrzeni publicznej:
»Budowa drég rowerowych w Jaworznie - odcinek od ulicy Widokowej
Os. Diugoszyn do ulicy Katowickiej Os. tubowiec”, grudzien 2021 mgr inz. arch. Aleksandra Kosny oraz
projekt drogi dla rowerdw (DDR) musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w dokumencie Regionalna
Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych przyjetym w dniu 3 listopada 2023 r.
uchwata nr 2309/461/V1/2023 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego.

Odwodnienie jezdni nalezy zaprojektowaé do istniejgcych kolektoréw kanalizacji deszczowe.

Skrzyzowania ulicy Nowodtugoszynskiej z innymi drogami wybrane przez Zamawiajgcego na etapie
koncepcji nalezy zaprojektowaé jako skrzyzowania ,wyniesione”. Przejécia dla pieszych i przejazdy
rowerowe réwniez wyniesione i doswietlone lampami LED , dedykowanymi”.

Nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojazdu do nieruchomosci graniczacych z pasem drogowym. Na odcinkach
drog gdzie tereny zabudowy mieszkaniowej graniczg z pasem drogowym i nie stwierdzono istniejacych
zjazddw, nalezy rozwazy¢ mozliwosé obnizenia kraweznika jezdni.

Nalezy zaprojektowa¢ zjazdy z jezdni w miejscach istniejacych zjazddw do posesji lub w przypadku okazania
przez wlasciciela nieruchomosci, zatwierdzonego przez Zarzadce drogi projektu budowy zjazdu.
Zaprojektowaé oswietlenie drogowe z zastosowaniem LED-owych opraw oswietleniowych o cieptej
barwie swietlnej oraz dodatkowe doswietlenie przejs¢ dla pieszych — o barwie Swiatfa zimnej.

Jezdnia: nawierzchnia — z betonu asfaltowego, szeroko$¢ jezdni — 6,0 - 7,0 m, geometria w oparciu
o granice wilasnosci dziatek oraz zatozenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uktad wysokosciowy dostosowany do istniejgcego terenu oraz uksztattowania wysokosciowego
istniejgcych odcinkdéw drdg.

Konstrukcja nawierzchni przy zatozeniu obcigzenia ruchem KR3.

Obramowanie jezdni kraweznikami kamiennymi obnizone do wysokosci 2 cm w obszarze przeznaczonym
pod zabudowe mieszkaniowg bez uzgodnionych projektéw wjazddéw indywidualnych z Zarzgdca Drogi.

Pasy zieleni nalezy zagospodarowac zielenia urzadzong wysokg i niska. Nalezy wykonaé odrebnie projekt
nasadzen zieleni wraz z podaniem sposobu pielegnacji i zabezpieczenia roslin.

W uzgodnieniu z Przedsiebiorstwem Komunikacji Miejskiej w Jaworznie nalezy zlokalizowa¢, przystanki
autobusowe bezzatokowe z wykorzystaniem kraweznikdw peronowych typu ,kassel” zaopatrzonych
w wiaty przystankowe i system informacji pasazerskiej.

Warstwy konstrukcyjne jezdni i chodnikéw nalezy dostosowaé do stanu istniejgcego, zgodnego
z dokumentacja powykonawczg zadania pn. ,Poprawa infrastruktury drogowej i gospodarki
wodnosciekowej na terenie miasta Jaworzna — ul. Nowodtugoszyniska, ul. Rejtana, ul. Syrokomli
i ul. Storczykéw” wykonanego w roku 2023.




2.

Sporzadzenie Programu Funkcjonalno Uzytkowego (PFU) dla kontynuacji Velostrady w Osiedlu Statym

Projekt/PFU DDR — drogi rowerowej musi by¢ zgodny z wymogami okreélonymi w dokumencie Regionalna
Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych przyjetym w dniu 3 listopada 2023 r. uchwatg
nr 2309/461/V1/2023 Zarzagdu Wojewddztwa Slaskiego.

a)

nowy przebieg DDR od ul. Wojska Polskiego do Velostrady w rejonie ,Kantego”. Dtugoéé: ok. 1400 m

wykorzystujgcy starodroze zlikwidowanej przemystowej linii kolejowej.

Zatozenia do projektowania:

1. Szerokos¢: droga dla roweréw DDR: 3,0m.

2. Chodnik: 2m (do szerokosci DDR i chodnika nie wlicza sie szerokosci obrzezy/kraweznikéwy).

3. Kategoria ruchu: KR1; konstrukcje drogi dla rowerdw i chodnika nalezy projektowad jak dla kategorii
ruchu KR-1, jednakowg pod choma elementami drogi.

4. Nawierzchnia: asfaltowa.

5. Projektowany odcinek ma by¢ zaopatrzony w oswietlenie uliczne w systemie nadaznym.

6. Wykonac i uzgodni¢ projekt odwodnienia DDR.

potaczenie drogg dla rowerdw ul. Katowickiej z Puszkina — w ciggu Velostrady o dtugosci okoto 800 m
wykorzystujgcy przebieg istniejgcej i zdegradowanej technicznie DDR.

Zatozenia do projektowania:

1. Odcinek ma by¢ zaprojektowany jako jezdnia asfaltowa o szerokosci minimum 3 m.

2. Oswietlenie latarniami.

3. DDR izolowana od terendw przylegtych zielenig urzadzong — niska i wysoka.

4. Skrzyzowania z drogami publicznymi i wewnetrznymi przez wyniesione i doswietlone przejazdy
rowerowe.

5. Wykonac i uzgodnié projekt odwodnienia DDR.

Uszczegétowienie Opisu Przedmiotu Zamdéwienia (OPZ)

Zakres formalny ktdéry dotyczy sie kazdego zamierzenia inwestycyjnego.
Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie opracowania dokumentacji nalezy w szczegélnosci:

Przedtozenie przebiegu inwestycji oraz badanie ewidencji gruntéw zajmowanych pod projektowane zadanie
wraz z wyrysowaniem granic dziatek i zajmowanej powierzchni na mapie.

Wykonanie mapy do celéw projektowych.

Wykonanie projektéw podziatéw dziatek do przejecia, pozostawienia (wykaz powierzchni dziatek)
Z zatwierdzeniem na komisji prowadzonej przez Wydziat Obrotu Nieruchomosci — w przypadku ZRID oraz
PFU.

Uzyskanie aktualnych wypiséw uproszczonych z ewidencji gruntéw.

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri wraz z uzgodnieniem ZUD.

Projekt wycinki i nasadzen - koszty usuniecia, karczowania i plantowania oraz nasadzen nalezy uwzglednié
w kosztach przedsiewziecia (kosztorys inwestorski + przedmiar robdt). W przypadku gruntéw lesnych
wykonac¢ dokumentacje taksacyjng.

Uzyskanie od odpowiednich jednostek opiniujgcych, warunkdw technicznych i wytycznych do projektowania
(sieci elektroenergetyczne, teletechniczne, gazu, sieci wodociggowej i kanalizacyjne oraz odwietlenia).
Wykonanie koncepcji odwodnienia drogi (nie dotyczy zadania nr 2).

Wykonanie petnej dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zatwierdzonej przez powiatowego geologa.
Wykonanie petnej dokumentacji geotechnicznej/geofizycznej stosownie do uzyskanych wynikdw/ uzyskanych
informacji instytucji odpowiedzialnych lub wytycznych w MPZP wraz z wykonaniem ewentualnego projektu
uzdatnien podtoza (wraz z kosztorysem inwestorskim + przedmiary robét iloéci wprowadzanej mieszaniny).



Zawarcie w wytycznych do projektowania obowiazku uzyskania petnej dokumentacji w zakresie decyzj
Srodowiskowej.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oddziatywania inwestycji na $rodowisko dla ulicy
Nowodtugoszynskiej.

Wykonanie pefnej dokumentacji w zakresie pozwolenia wodnoprawnego (jezeli bedzie to konieczne).
Zatwierdzenie geometrii drég wraz z uzyskaniem opinii $rodowiska rowerowego oraz PKM w Jaworznie
{nie dotyczy PFU).

Wprowadzenie dodatkowych oswietleri przej$¢ dla pieszych oraz wprowadzenia programu kameralizacji
poprzez np. wyniesione skrzyzowania lub przejscia dla pieszych.

Wykonanie projektéw sygnalizacji $wietinej wraz z aktualnym badaniem ruchu (JeSII konieczne — nie dotyczy
PFU).

Wykonanie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu (nie dotyczy PFU).

Wykonanie projektu kanatu technologicznego/technicznego wraz z uzgodnieniem w Wydziale Informatyki
UM w Jaworznie (nie dotyczy PFU).

Opracowanie materiatébw do wniosku o uzyskanie ZRID lub pozwolenia na budowe/przebudowe
lub zgtoszenia w tym niezbednych opinii i uzgodnien (nie dotyczy PFU).

Wykonawca zgodnie z wymaganiami przepiséw prawnych i nalezyta starannoscia zapewni opracowanie:

Projekt DDR — drogi rowerowej musi by¢ zgodny z wymogami okreslonymi w dokumencie Regionalna
Polityka Rowerowa wraz z planem regionalnych tras rowerowych przyjetym w dniu 3 listopada 2023 r.
uchwatg nr 2309/461/V1/2023 Zarzadu Wojewddztwa Slgskiego.

Projektu koncepcyjnego w 2 egz. i na nosniku elektronicznym (dotyczy ZRID i PFU).

Projektu budowlanego lub projektéow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami
I zasadami wiedzy technicznej w ilosci 5 egzemplarzy (nie dotyczy PFU). Zamawiana ilo$¢ opracowan
dokumentacji uwzglednia egzemplarze do uzyskania pozwolenia na budowe/ZRID. e
Projektu wykonawczego w ilosci 5 egz., zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tekst
jednolity: Dz.U.2021, poz. 2054, (nie dotyczy PFU).

Dokumentacja wykonawcza projektowo — kosztorysowa bedzie trwale i czytelnie oznaczona (egzemplarze
i tomy) ponadto 5 egz. trwale oprawionych (w tym egz archiwalny), 1 egz. w sposéb umozliwiajgcy
wyjmowanie arkuszy. Kazdy nastepny dodatkowy egz. bedzie wykonany odptatnie w cenie kosztéw
powielenia — dotyczy dokumentacji projektowej,

Kompletnego projektu wykonawczego w wersji elektronicznej na ptycie CD (skan dokumentacji w zapisie PDF
oraz *dwg). Dokumentacja winna by¢ odzwierciedleniem dokumentacji projektowej egzemplarza
archiwalnego w formie papierowej (egz. z oryginatem uzgodnien, opinii i odwiadczen).

SzczegStowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla wszystkich branz — zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury , o ktérym mowa w pkt. b) — 3 kpl. wraz z wersjg elektroniczna na
ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie tekstowym oraz skan
1 egz. w zapisie pdf (nie dotyczy PFU).

Kosztorysow inwestorskich dla projektéw poszczegdlnych branz, zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U z 2021 r. poz. 2458) metoda
kalkulacji uproszczonej, na bazie cen jednostkowych robdt podstawowych przyjetej z danych
rynkowych, aktualnych publikacji wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztéw inwestycji — 3 kpl. oraz wersja
elektroniczna na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie
tekstowym oraz 1 skan egz. w zapisie pdf). W ramach zamdwienia projektant wykona do dwdch aktualizacji
kosztoryséw na zgdanie Zamawiajgcego. Aktualizacja ma byé wykonana w ciggu dwdch tygodni od dnia



zlecenia.

* Przedmiaréw robét (wszystkie branze) na bazie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury o ktéry mowa w pkt b. — 2 kpl. wraz z wersja
elektroniczng na ptycie CD (w oryginalnym opracowaniu, w arkuszu kalkulacyjnym lub dokumencie
tekstowym oraz 1 skan egz. w zapisie pdf); (nie dotyczy PFU).

* Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U z 2012 r poz. 462).

* Zamawiajacy nie wymaga sporzadzania czasowej organizacji ruchu w trakcie prowadzenia robét a jedynie
docelowej, zatwierdzonej organizacji ruchu — nie dotyczy PFU.

* W przypadku PFU obowigzuje wykonanie szacunkowych kosztéw inwestycji w 2 egzemplarzach i 1 na
nosniku elektronicznym.

Zamawiajacy z chwilg przejecia przedmiotu zaméwienia nabywa nieodptatnie autorskie prawa majatkowe do
catosci opracowania bedacego przedmiotem umowy.

Wykonawca zobowigzany jest udzielaé wyjasnien wszelkich watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych
W nim rozwigzan — na zapytania oferentéw, dotyczacych specyfiki budowy i dokumentacji, w trakcie trwania
postepowania przetargowego, ponadto podczas realizacji robét, jesli nastapi taka koniecznosé.

Ponadto do obowigzkdw Wykonawcy nalezy wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wspétczesnej
wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz obowigzujagcymi normami; szczegétowe sprawdzenie
w terenie warunkéw wykonania zaméwienia, konsultacje z Zamawiajagcym na kazdym etapie projektowania
dokumentacji dotyczace istotnych elementéw majacych wptyw na koszty, opisywanie proponowanych
materiatféw i urzadzern za pomocg parametréw technicznych tzn. bez wskazywania znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia, dokumentacja powstata w wyniku realizacji przedmiotowego zamdwienia,
przekazywana nastepnie wykonawcom jako opis przedmiotu zamdéwienia musi spetnia¢ wymogi ustawy Prawo
zaméwien publicznych. W przypadku powierzenia wykonania czeéci prac projektowych innym podmiotom,
Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji opracowar projektowych wykonanych przez te podmioty i ponosi
przed Zamawiajagcym odpowiedzialno$¢ za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej stanowiacej Przedmiot
Umowy.

Zaktadane terminy realizacji cze$ci zaméwienia (do wprowadzenia do umowy):
1. 12 miesiecy
2. 6 miesiecy

W zatgczeniu:
1) Koncepcja programowo-przestrzenna DROGOWA; DROCAD sp. z 0.0. Tychy, maj 2021;

2) PFU ,Budowa drég rowerowych w Jaworznie — odcinek od ulicy Widokowej Os. Dtugoszyn do ul. Katowickiej
Os. tubowiec”, grudzier 2021 mgr inz. arch. Aleksandra Kosny;
3) mapa —geodezyjna inwentaryzacja kanalizacji deszczowej w rejonie Dgbrowa Narodowa w Jaworznie;



