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ST-T.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZĘŚĆ OGÓLNA 
ST-T.1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji teletechnicznych dla przebudowy i rozbudowy istniejących budynków po byłym 
zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na Centrum Usług Społecznych Radwanice. 
 

ST-T.1.2 Kody CPV 

– CPV 45 312 100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowy 

– CPV 45 312 200-9 Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych 

– CPV 45 314 300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania 
 

ST-T.1.3 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i zmianami wnoszonymi przez Projektanta i Inspektora Nadzoru w 
czasie procesu inwestycyjnego. 
 

ST-T.1.4 Zakres robót 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i 
dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami PW, ST 
i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca wykona do 
dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy, wymagany 
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i 
wynajmowane pomieszczenia. 

 

ST-T.1.5 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach Umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach Umowy, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który spowoduje 
wniesienie odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
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ST-T.1.6 Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna  

 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące 
oraz przepisy wydane przez odpowiednie władze miejscowe, które są w jakichkolwiek 
sposób związane z robotami oraz musi być w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie 
podczas prowadzenia budowy.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych lub innych praw własności i będzie w 
pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych dotyczących 
wykorzystania opatentowanych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod. 
W sposób ciągły powinien informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Jeśli nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w 
całości obciążą one Wykonawcę.  

 Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej lub prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem 
robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 
zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swój koszt, naprawi lub 
odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być 
nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne oraz musi uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych 
urządzeń, potwierdzenie informacji o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).  

Wykonawca zapewni w czasie trwania robót właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń. 
 

ST-T.1.7 Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

ST-T.1.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót sporządzi lub zapewni sporządzenie zgodnie z 
art. 21 ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego 
„planem bioz” na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
sporządzonej przez projektanta i obowiązujących aktów prawnych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Umownej. 
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ST-T.1.9 Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu 
Zamawiającemu. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
 

ST-T.1.10 Wymagania dotyczące materiałów, sprzętu i transportu 

 Materiały 

– Akceptowanie użytych materiałów  

Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego 
zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła.  

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały.  

Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 
kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.  

– Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy.  

– Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one 
potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie 
materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego 
materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.  

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.  

 Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PW i ST.  

W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny 
być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 

ST-T.1.11 Wymagania dotyczące wykonania robót  

 Ogólne zasady wykonania robót  
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Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z umową oraz za jakość 
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z PW, wymaganiami ST 
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie PW, ST, PN, innych 
normach i instrukcjach.  

Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budowę.  

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.  

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego 
zakończenia robót, Inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy.  
 

ST-T.1.12 Kontrola jakości robót  

 Zasady kontroli jakości i robót  

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i 
instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora 
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.  

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji przez Inspektora nadzoru.  

 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Inspektor nadzoru będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na 
podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy nie są wiarygodne, to Inspektor nadzoru zleci przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesie Wykonawca.  

 Atesty jakości materiałów i urządzeń  

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność 
z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane 
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przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie.  
 

ST-T.1.13 Odbiór robót  

 Rodzaje odbiorów  

Roboty podlegają następującym odbiorom dokonywanym przez Inspektora:  

– odbiorowi robót zanikających,  

– odbiorowi częściowemu, elementów robót,  

– odbiorowi końcowemu, ostatecznemu,  

– odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomieniem o tym także Inspektora nadzoru.  

 Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie 
niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

 Odbiór ostateczny (końcowy)  

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.  

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w 
umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z PW, Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru 
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ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej według PW lub ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo 
osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.  

 Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad odbioru ostatecznego.  

 Dokumenty odbioru ostatecznego  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 
zawierający:  

– Dziennik budowy – oryginał i kopię,  

– Obmiar robót (jeśli wymagany),  

– Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

– Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń,  

– Sprawozdania techniczne z prób ruchowych,  

– Protokoły prób i badań,  

– Protokoły odbioru robót zanikających,  

– Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazywanych instrukcji obsługi,  

– Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  

 
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 
Wykonawcą wyznaczy ponowny termin tego odbioru.  

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pismem przez Wykonawcę do 
odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 



 

9 

 

ST-T.1.14 Podstawy płatności  

 Ustalenia ogólne  

Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w ST oraz PW.  

Cena obejmuje:  

– robociznę,  

– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  

– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu na plac 
budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 
pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza,  

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, 
które mogą wystąpić w czasie realizacji robót.  

 
Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie robót będzie, potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru, protokół częściowego wykonania i odbioru robót ustalony w oparciu o 
procentowe zaawansowanie robót w danej branży dla poszczególnych elementów robót. 
Szczegóły rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulują zapisy umowy.  
 

ST-T.1.15 Warunki Umowy i wymagania ogólne ST  

Koszt dostosowania się do wymagań warunków Umowy i wymagań ogólnych zawartych w 
niniejszej ST obejmuje wszystkie warunki określone w wymienionych dokumentach, a nie 
wyszczególnione w przedmiarze robót.  

 

ST-T.2 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SST 
ST-T.2.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji teletechnicznych dla przebudowy i 
rozbudowy istniejących  budynków po byłym zakładzie roszarniczym w celu adaptacji na 
Centrum Usług Społecznych Radwanice. 
 

ST-T.2.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia 
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w części niniejszego 
opracowania.  
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ST-T.2.3 Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji niskoprądowych w poniższym zakresie: 

– Instalacja oddymiania klatki schodowej, 

– Instalacja SSP, 

– Instalacja LAN 

– Instalacja CCTV, 

– Instalacja KD  i SSWiN, 

– Instalacja videodomofonowa, 

– Instalacja przyzywowa, 

– Demontaż i utylizacja istniejących instalacji. 
 

ST-T.2.4 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami kierownika robót. Rodzaje (typy) urządzeń, 
osprzętu i materiałów pomocniczych powinny spełniać wymaganiami dokumentacji 
projektowej. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

 

ST-T.2.5 Materiały  

Do realizacji instalacji niskoprądowych mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty 
Badawcze, a zwłaszcza posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz, wymagane 
(Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczeństwa.  

Ponadto powinny być:  

– Znajdować się w bieżącej produkcji;  

– Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 
specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej 
„Wymagania ogólne”. 

 

ST-T.2.6 Trasy kablowe  

Systemy nośne kabli przewiduje się realizować w taki sposób, aby istniała możliwość łatwego 
i elastycznego okablowania budynków. Trasy kablowe będą składać się z: 

– drabinek kablowych, 

– korytek kablowych, 

– rur ochronnych sztywnych, 

– rur ochronnych karbowanych. 



 

11 

 

Wszystkie ciągi rurek, które będą instalowane dla użycia w przyszłości będą dostarczone z 
przewodami odpowiednio oznakowanymi. 

Rurki mocowane będą do podłoża w sposób trwały, przy pomocy uchwytów systemowych z 
tworzywa sztucznego. Rurki prowadzone na zewnątrz budynku będą odporne na działanie 
zmiennych warunków atmosferycznych oraz promieniowania UV. 

Koryta kablowe wraz z osprzętem będą wykonane ze stali i galwanizowane na gorąco. 
Korytka kablowe będą sztywne, a dystans pomiędzy wspornikami zapewniać będą strzałki 
ugięcia na poziomie dopuszczonym przez producenta. Uszkodzone powłoki galwaniczne w 
miejscach cięcia koryt będą zabezpieczone przed korozją. 

Trasy kabli niskoprądowych przewiduje się zamontować w odległości minimum 10cm od tras 
kabli instalacji elektrycznych. 

Przewiduje się następujący sposób ułożenia kabli zasilających i sterowniczych urządzenia 
ochrony przeciwpożarowej: 

– bezpośrednio na ścianach na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 45cm, 

– bezpośrednio na stropie na uchwytach EI90 mocowanych maksymalnie co 30cm, 

– Przewiduje się zastosowanie systemów mocowania i prowadzenia kabli zapewniające 
podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez czas nie krótszy jak 90 minut. 

 

Przy układaniu kabli stosować się do wytycznych ich producenta określających dopuszczalne 
promienie gięcia i naciągi. 

Stosownie do aprobaty CNBOP AT-0002/2005: 

– najmniejszy dopuszczalny promień gięcia – dziesięciokrotna średnica przewodu 
[mm], 

– dopuszczalna siła ciągnięcia przewodu – 50N x przekrój żył w [mm2]. 

Przy wytyczaniu trasy należy uwzględniać konstrukcję budynku oraz bezkolizyjność z innymi 
instalacjami i urządzeniami.  

Trasa powinna przebiegać wzdłuż linii prostych - równoległych i prostopadłych do ścian i 
stropów, zmieniając swój kierunek tylko w zależności od potrzeb (łuki i rozgałęzienia, 
podejścia do urządzeń).  

Trasa przebiegu powinna być łatwo dostępna do konserwacji lub remontów.  

Należy przestrzegać utrzymania jednakowych wysokości zamocowania wsporników i 
odległości między punktami podparcia (zawieszenia).  

Należy przestrzegać utrzymania odpowiedniej odległości od spodu stropu do krawędzi 
koryta lub drabinki umożliwiającej wygodne i bezpieczne układania kabli i przewodów 
podczas budowy i późniejszej eksploatacji.  

Należy przestrzegać odległości pomiędzy trasami teletechnicznymi a trasami instalacji 
elektrycznych określonych w Polskich Normach.  

Na przygotowanej trasie należy mocować konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do 
ułożenia na nich instalacji (bez względu na rodzaj instalacji elementy te powinny zostać 
zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji).  
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Przy mocowaniu do podłoża konstrukcji wsporczych, na których będą zamocowane korytka 
lub drabinki, należy uwzględnić nośność tych konstrukcji, aby spełnione były wymagania 
wytrzymałości mechanicznej ciągów instalacyjnych.  

Obliczenia wytrzymałościowe należy wykonywać indywidualnie dla każdego ciągu 
instalacyjnego lub korzystać z danych podawanych przez konstruktorów i producentów 
systemu. 

Należy dobrać odległości mocowania konstrukcji wsporczych (podpór), uwzględniając: 

– rodzaj zastosowanych konstrukcji wsporczych, sposób ich mocowania oraz 
wytrzymałość mechaniczną,  

– wytrzymałość statyczną podłoża, do którego mocowana jest podpora,  

– wytrzymałość podłoża na docisk,  

– wytrzymałość mechaniczną korytek i elementów kotwiących,  

– liczbę i przekrój układanych przewodów w korytkach.  

Po sprawdzeniu prawidłowości montażu konstrukcji wsporczych i ciągów instalacyjnych w 
korytkach należy ułożyć przewody. 

 Układanie przewodów w gotowych trasach kablowych 

– przewody układać z zachowaniem siły wciągania i promieni gięcia zgodnie ze 
specyfikacją producenta kabli, 

– kable prowadzić w jednej płaszczyźnie, tj. nie wolno owijać kabli dookoła rur, 
kolumn, itp. 

– przejścia przewodów przez ściany należy uszczelnić w klasie odporności ogniowej dla 
danej przegrody budowlanej stosując na granicy stref uszczelnienie odpowiednie dla 
najwyższej strefy pożarowej, 

– należy zostawić 25% zapasu miejsca rezerwowego przy prowadzeniu przewodów i 
kabli zasilających na korytach instalacyjnych o standardowych wymiarach 50, 100, 
200 mm oraz na drabinkach kablowych, 

– przejścia przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych zaopatrzyć w 
przepusty o odporności ogniowej klasy jak elementy oddzieleń przecipożarowych. 

 
Łączenie z sobą odcinków prostych powinno wykonywać się za pomocą łącznika przykręcanego 
śrubami M6 z łbem półkolistym (łeb wewnątrz korytka) lub w inny sposób podany przez 
producenta.  
Przy występowaniu w ciągu instalacyjnym elementów rozgałęźnych i odgałęźnych (w miejscach 
zmiany kierunku trasy) należy pod tymi elementami instalować dodatkowe podpory. Miejsca 
przecięć korytek trzeba zabezpieczyć przed korozją. Korytko do podpory należy mocować 
przesuwnie, umożliwiając ruch korytka wzdłuż trasy.  
Do zabezpieczenia końców drabin, koryt i wsporników należy stosować kołpaki z tworzywa 
sztucznego.  
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Korytkowe i drabinkowe ciągi instalacyjne muszą zapewniać ciągłość obwodu elektrycznego, 
aby zagwarantować ekwipotencjalne połączenie i uziemienie. Wszystkie elementy metalowe 
ciągu należy objąć połączeniami wyrównawczymi. 
 
 

ST-T.2.7 Instalacja oddymiania 

Klapę dymową klatki schodowej oraz okno napowietrzające na spoczniku poziomu 0 
wysterować z centrali sterującej zamontowanej na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. 
Zasilanie centralki należy wykonać z rozdzielnicy RGpoż kablem (N)HXH-J PH180/E90 
3x2,5mm2. Centrala będzie uruchomiana automatycznie po wykryciu zadymienia przez czujki 
optyczne dymu zainstalowane na wszystkich piętrach klatki schodowej lub poprzez przyciski 
oddymiania umieszczony na poszczególnych kondygnacjach. Poza funkcją ppoż centrala musi 
posiadać również funkcje przewietrzania. Funkcję zamykania klap w wypadku niesprzyjających 
warunków atmosferycznych realizować będzie czujnik deszcz/wiatr zamontowany na dachu 
budynku. Klapa dymowa oraz okno napowietrzające zostaną dostarczone z napędami 24V. 
Wszystkie elementy instalacji muszą posiadać dopuszczenia CNBOP.   
 
 

ST-T.2.8 instalacja SSP 

Czujki sygnalizacji alarmowej pożaru w strefie stropu podwieszanego montowane będą na 
stropie właściwym (nie będą zwieszane). Optyczne sygnalizatory zadziałania czujek 
zlokalizowanych w strefie stropu podwieszanego zamontowane będą bezpośrednio pod 
czujkami na skrzyżowaniach ram sufitu podwieszanego, lub w środku rastra sufitowego. 
Linie dozorowe systemu SSP układane będą: 

– w korytarzach instalacyjnych dla instalacji teletechnicznych (metalowe korytka 
mocowane do metalowego stropu za pomocą mocowań i uchwytów metalowych), 

– bezpośrednio na stropie i na ścianach w rurkach z materiału nie 
rozprzestrzeniającego ognia. 

Okablowanie sterownicze i zasilające wykonane będzie kablami uniepalnionymi 
bezhalogenowymi.  Elementy sterujące systemu SSP będą instalowane w taki sposób, aby w 
przypadku oddziaływania wysokiej temperatury nie następowały uszkodzenia mechaniczne 
elementów instalacji, a w przypadku okablowania naprężenia. Nie będą stosowane plastikowe 
kołki rozporowe do instalowania w/w elementów i okablowania.  
W miarę możliwości należy unikać wykonywania połączeń kabli poza obudowami łączonych 
urządzeń i elementów. Jeśli nie da się uniknąć połączeń przelotowych, to będą one wykonane 
w odpowiednich puszkach, oznakowanych w taki sposób, aby nie było możliwości pomylenia 
ich z innymi instalacjami. Metody łączenia i zakończenia kabli będą tak dobrane, aby w 
możliwie najmniejszym stopniu obniżyć niezawodność i odporność ogniową połączenia w 
stosunku do kabli niełączonych. 
Przy każdym zaadresowanym elemencie instalacji naklejona będzie etykieta z adresem 
urządzenia. W przypadku czujek umieszczonych nad sufitem podwieszonym, etykieta będzie 
dodatkowo naklejona obok wskaźnika zadziałania. Na etykiecie będzie umieszczony numer linii 
i numer elementu.  
Tam gdzie będzie to konieczne przewody i kable będą chronione od uszkodzeń mechanicznych 
w rurkach winidurowych.  
Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały posiadać będą fabryczne oznaczenia. 
Urządzenia i materiały będą w pełni zgodne z polskimi normami. 
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Systemy prowadzenia kabli zasilających do klap pożarowych i modułów liniowych w wykonaniu 
zapewniającym podtrzymanie funkcji w czasie pożaru przez minimum 90 minut – certyfikowane 
uchwyty E90. 
Całe użyte okablowanie w systemie będzie posiadać odpowiednie atesty lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w systemach sygnalizacji pożarowej stosownie do lokalnych 
przepisów. Przewiduje się układanie linii dozorowych systemu SSP: 

– w strefie stropu podwieszanego, w korytarzach, w korytkach kablowych dla instalacji 
teletechnicznych (kable będą grupowane w oddzielne wiązki), 

– w strefie stropu podwieszanego, w pomieszczeniach, w rurkach sztywnych na suficie, 

– w ścianach w rurkach pod tynkiem. 

 Rozmieszczenie czujek 

Ustalając liczbę i rozmieszczenie czujek, należy kierować się ich rodzajem, geometrią 
pomieszczenia (powierzchnia, kształt stropu, wysokość itp.), przeznaczeniem oraz warunkami 
otoczenia w nadzorowanym pomieszczeniu. Czujki będą wybrane w taki sposób, aby możliwe 
było wczesne wykrycie pożaru, przy zapewnieniu minimalnej ilości fałszywych alarmów. W 
każdym pomieszczeniu nadzorowanej strefy będzie przewidziana co najmniej jedna czujka 
automatyczna. Za pomieszczenia w tym sensie uważa się również obszary częściowo 
nadzorowane.  
Liczbę czujek będzie dobrana w taki sposób, aby nie została przekroczona dla każdej czujki 
maksymalna powierzchnia dozorowania (A) oraz największa odległość od czujki do najdalszego 
punktu na stropie (D).  
Ponadto przy rozmieszczaniu czujek będzie zwrócona uwagę na następujące wymagania: 

– odstępy czujek od ścian nie mogą być mniejsze niż 0,5 m (w przypadku pomieszczeń 
o szerokości mniejszej niż 1m czujki należy umieścić na środku stropu), 

– jeżeli w pomieszczeniu występują podciągi, belki, lub przebiegające pod stropem 
kanały wentylacyjne,  w odległości mniejszej  niż  15 cm  od stropu, to odległość  
czujek  od tych elementów również nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, 

– odstęp poziomy i pionowy czujek od urządzeń lub materiałów składowanych nie 
może być mniejszy niż 0,5 m, 

– nie wolno umieszczać czujek w strumieniu powietrza instalacji klimatyzacji, 
wentylacji nawiewnej lub wyciągowej, 

– minimalna odległość czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m 

– stropy perforowane, przez które doprowadzane jest powietrze do pomieszczenia 
powinny być zakryte w promieniu min. 0,5m wokół czujki 

– przestrzenie nad stropami podwieszonymi lub pod podniesioną podłogą, które nie są 
wyższe niż 1m, powinny być nadzorowane czujkami dymu. Liczbę czujek wynikająca z 
przydziału dla pomieszczenia należy w przypadku braku wentylacji pomnożyć przez 
współczynnik 2. W przypadku gdy ilość wymian powietrza jest większa niż 10/h, 
należy przyjąć współczynnik równy 3. Jeżeli tak wyliczona powierzchnia dozorowania 
jednej czujki jest mniejsza niż 20m2, wówczas liczby czujek nie należy zwiększać, 
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– stropy z podwieszonymi elementami budowlanymi lub kanałami wentylacyjnymi, 
których górne krawędzie znajdują się w odległości  większej niż 0,15m (od stropu), 
należy traktować jako płaskie, 

– podciągi o wysokości mniejszej niż 200mm mogą być pomijane, 

– dla pomieszczeń o wysokościach zawartych między 5m a 12m, wysokość podciągów, 
które mogą być pomijane, zwiększa się z 200mm do 350mm, 

– w przypadku podciągów o wysokości powyżej 800mm w każdym polu stropowym 
należy umieścić czujkę, 

– można nie uwzględniać podciągów, gdy odległość miedzy nimi nie przekracza 1m. 

 
Dla czujek w wąskich pomieszczeniach (o szerokości poniżej 3m) będą obowiązywać 
maksymalne odległości dla czujek dymu 15m, a dla czujek temperatury 10m. 
Odległość między czujką a ścianą nie będzie przekraczać odpowiednio 7,5 oraz 5m. 

 Rozmieszczenie ROP-ów 

ROP-y będą instalowane: 

– przy każdym wyjściu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach schodowych na 
każdej kondygnacji, 

– na  obszarach  szczególnie  zagrożonych  pożarem,  w  tym  przypadku  odległość  
między ostrzegaczami nie powinna przekraczać 40m, 

– w pobliżu miejsc umieszczania hydrantów ściennych i/lub gaśnic, 

– w pobliżu central sygnalizacji pożarowej, w przypadku gdy SSP jest przyłączony do 
PSP, 

– ROP instalować na wysokości od 1200mm do 1600mm. 

 Testy i uruchomienie instalacji 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych testów i pomiarów przed 
uruchomieniem instalacji. Wszystkie testy przeprowadzić należy przy użyciu certyfikowanych 
urządzeń pomiarowych a protokoły z pomiarów należy dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej. Do obowiązku Wykonawcy należy przetestowanie zadziałania instalacji pod 
względem zadziałania systemu przy sztucznym zadymianiu na każdej z kondygnacji i klatkach 
schodowych. Wyniki zadziałania należy przedstawić w formie protokołu i dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej. 

 

ST-T.2.9 Sieć strukturalna 

 Podstawowe założenia do realizacji okablowania strukturalnego: 

– Wszystkie produkty wchodzące w skład systemu okablowania strukturalnego muszą 
pochodzić z oferty jednego producenta, 
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– Użyte elementy z oferty producenta winny być oznaczone logo tego samego 
producenta,  

– Producent okablowania strukturalnego musi udzielić min. 25 gwarancji na oferowany 
system zabezpieczając Użytkownika przed nieprawidłowym działaniem 
poszczególnych komponentów i problemami instalacyjnymi, 

– Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty 
stwierdzające ich zgodność z normami referencyjnymi,  

– Szafy dystrybucyjne 19” 24U i 15U,  

– Instalacja w wykonaniu nieekranowym kat. 6.  

 Podstawowe zasady wykonania instalacji 

Rozprowadzenie instalacji wykonać w korytkach kablowych dedykowanych dla instalacji 
teletechnicznych. Końcowe długości połączeń, na odejściach od korytek prowadzić w rurkach 
sztywnych na stropie oraz w peszlach w bruzdach pod tynkiem. Należy bezwzględnie stosować 
się do zasad prawidłowego układania okablowania sieci strukturalnej. Nie należy przekraczać 
dopuszczalnych promieni gięcia kabli. Kable na całej długości powinny być wolne od sztukowań, 
zagnieceń i nacięć lub załamań. Długość kanału transmisyjnego nie może przekraczać  90 
metrów. Długość toru transmisyjnego łącznie z kablami przyłączeniowymi patch cord to 
maksymalnie 100 metrów. 
 
 

ST-T.2.10 Instalacja CCTV 

Instalacja telewizji dozorowej zakłada obserwację terenu wokół budynku, wejść do budynku 
oraz ciągów komunikacyjnych. Parametry techniczne kamer podano w  opisie technicyzm. 
Kamery zewnętrzne należy zamontować na  elewacjach budynku. Okablowanie systemu CCTV 
należy wykonać kablami kat.6. Okablowanie kamer na drogach ewakuacyjnych w klasie izolacji 
CPR - B2ca. Rejestratory CCTV będą zainstalowane w szafie Rack nr 2. 
 
 

ST-T.2.11 System sygnalizacji włamania i napadu SSWiN 

System włamania i napadu będzie miał za zadanie zabezpieczenie przestrzeni narażonych na 
włamanie. W przypadku włamania system ma za zadanie zasygnalizować włamanie alarmem 
sygnalizatorem optyczno – akustycznym. System będzie oparty o centrale alarmową, która 
będzie również realizować funkcje centrali kontroli dostępu i będzie zainstalowana w obudowie 
z zasilaczem wraz z akumulatorem gdzie próba otworzenia obudowy będzie sygnalizowana 
alarmem. Centrala będzie rozbudowana o expandery wejść. Napięcie zasilające powinno być 
doprowadzane do centrali i modułów rozszerzeń na poszczególnych  piętrach z dedykowanych 
obwodów. Na obiekcie zastosowano dualne czujki PIR+MF, które minimalizują występowaniu 
fałszywych alarmów. 
Wykonanie wszelkich prac związanych z systemami SSWiN zostanie zlecone firmie posiadającej 
certyfikat producenta instalowanego systemu. Ponadto, instalacja SSWiN musi mieć możliwość 
podłączenia, za pomocą modułu monitoringu, z wybraną przez użytkownika stacją 
monitorowania (agencją ochrony). Moduł ten może być dostarczy i uruchomiony przez firmę 
ochroniarską, wybraną przez użytkownika w drodze odrębnego zamówienia. 
 

Dokumenty, które wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Inwestorowi:  
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- aktualny projekt techniczny, w którym naniesiono wszelkie wprowadzone zmiany uzgodnione 
z projektantem;  

– protokoły odbiorów częściowych;  

– ważne świadectwa dopuszczenia na zastosowaną konfigurację systemu;  

– instrukcję obsługi systemu;  

– protokoły odbioru i szkolenia. 

 

ST-T.2.12 System kontroli dostępu KD 

System służyć będzie  do kontroli ruchu osobowego do pomieszczeń o ograniczonym dostępie. 
W obrębie budynku przewiduje się organizację przejść kontrolowanych jedno lub dwustronnie. 
Do identyfikacji przejść zainstalowane będą czytniki kart zbliżeniowych oraz klawiatury kodowe. 
Przejścia obsługiwane będą przez kontrolery lokalne, przeznaczone do obsługi czytników i 
sterujące otwieraniem drzwi. Kontaktrony magnetyczne sygnalizować będą stan położenia 
drzwi. Wszystkie kontrolery, wyposażone zostaną we własne zasilacze z akumulatorami aby 
zapewnić autonomiczną pracę w przypadku awarii systemu. System musi umawiać dalszą 
rozbudowę przez dołożenie sterowników dla rozbudowy systemu kontroli dostępu dla 
kolejnych drzwi. W przypadku awarii system posiada możliwość podglądu stanu otwarcia drzwi 
sterowanych przez SKD i alarmów pochodzących od nich jak i pozwalać również na możliwość 
sterownia dowolnie wybranymi drzwiami.  

 
 

ST-T.2.13 Sprzęt  

 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca robót teletechnicznych zobowiązany jest do stosowania sprzętu, narzędzi, 
elektronarzędzi właściwych do wykonywanego rodzaju robót i spełniających wymagania norm 
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeństwa ich wykonania.  
Sprzęt powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać wskazaniom zawartym 
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania prac ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Wykonawca 
przystępujący do pracy powinien posiadać niezbędne narzędzia gwarantujące właściwą jakość 
wykonywanych prac. 
 
 

ST-T.2.14 Transport  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” specyfikacji 
technicznej.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie, wymiarów ładunku i 
innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, 
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wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy.  
 
 

ST-T.2.15 Wykonanie robót  

 Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym, 
przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 
technicznej tak, aby zapewniały spełnienie wymagań podstawowych.  
Realizacja robót musi zapewniać;  

– bezpieczeństwo konstrukcji,  

– bezpieczeństwo pożarowe,  

– bezpieczeństwo użytkowania,  

– odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochronę środowiska,  

– ochronę przed hałasem i drganiami,  

– oszczędność energii.  

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny być 
wykonywane w odpowiedniej kolejności.  

 Organizacja pracy na budowie  

– Organizacja pracy na terenie objętym remontem powinna być zgodna z 
postanowieniami ustawy „Prawo budowlane" oraz zarządzeniami wykonawczymi do 
wymienionej ustawy.  

Wykonawca robót teletechnicznych występując w charakterze podwykonawcy ma prawo 
korzystać z urządzeń terenu budowy w ramach określonych zasadami współpracy z generalnym 
wykonawcą i umową. Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy 
obowiązują wykonawcę robót teletechnicznych i inwestora (zamawiającego).  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić, czy teren, na którym roboty 
mają być wykonywane, jest odpowiednio przygotowany, oraz uzgodnić z generalnym 
wykonawcą lub z inwestorem (zamawiającym) sprawę ewentualnych prac pozostających do 
wykonania przez kompetentne jednostki organizacyjne w celu uzyskania prawidłowego 
przygotowania terenu.  

 Instalacje w rurach instalacyjnych  

Trasowanie należy wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej. Konstrukcje 
wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji teletechnicznych, bez względu 
na rodzaj technologii (system), powinny być zamocowane do podłoża (ścian i stropów) w 
sposób trwały.  
Dobór elementów wsporczych powinien uwzględniać warunki lokalne i technologiczne, w jakich 
dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji. Zmiany kierunku trasy należy 
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dokonywać przy użyciu odpowiednich elementów kątowych i rozgałęźnych (złączek kątowych i 
rozgałęźnych).  
Można wykonywać haki na trasach. Spłaszczenie średnicy rury na łuku nie może być większe niż 
15% wewnętrznej średnicy rury. Promień gięcia rury oraz zastosowane złączki muszą zapewnić 
możliwość swobodnego wciągania przewodów.  
W zależności od przyjętej technologii montażu łączenie rur między sobą oraz ze sprzętem i 
osprzętem należy wykonać poprzez:  

– wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z równoczesnym uszczelnieniem,  

– wkręcanie lub wsuwanie nagrzanych końców rur w otwory sprzętu i osprzętu z 
równoczesnym uszczelnieniem,  

– wsunięcie nagrzanego końca rury (kielicha) na koniec drugiej rury,  

– wsuwanie końców rur w otwory sprzętu i podgrzanie termokurczliwych elementów 
łączeniowych.  

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość i przelotowość 
wykonanego rurowania zamontowanego sprzętu, osprzętu i połączeń.  
Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego (np. 
sprężyny instalacyjnej). Nie wolno wykorzystywać do tego celu przewodów, które zostaną 
potem użyte w instalacji.  
 

 Wykucie otworów i bruzd  

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.  
Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku, gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w 
pobliżu jakichkolwiek innych instalacji.  
W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której należy wykuwać bruzdę.  
Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od potrzeb.  
Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 
pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP. 
 

 Przejścia przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji teletechnicznych przez ściany, stropy itp. wewnątrz 
budynku muszą być chronione przed uszkodzeniami.  
Przejścia wymienione wyżej należy wykonywać w przepustach rurowych.  
Przejścia pomiędzy strefami pożarowymi powinny być dokładnie uszczelnione materiałami o 
odpowiedniej wytrzymałości ogniowej po wprowadzeniu kabli. Użyte materiały muszą posiadać 
odpowiednie certyfikaty. 
 

 Montaż przewodów  

Instalacje teletechniczne wewnętrzne będą wykonane kablami typu bezhalogenowego 
spełniającymi kryteria CPR w klasie B2ca na drogach ewakuacyjnych, w klasie DCA poza 
drogami ewakuacyjnymi prowadzonymi: 

– Pod tynkiem w rurkach w przypadku ścian tynkowanych,  

– w strefach sufitów podwieszanych w rurkach sztywnych i korytkach instalacyjnych.  
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 Montaż osprzętu  

Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 
konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych 
lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków 
wstrzeliwanych. 
 

 Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu prac Wykonawca przedłoży Inwestorowi dokumentację powykonawczą. 
Techniczną dokumentację powykonawczą stanowi: 

– zaktualizowany - po wykonaniu robót projekt wykonawczy, 

– komplet protokołów prób montażowych, 

– komplet świadectw jakości oraz kart gwarancyjnych materiałów i aparatów 
dostarczonych przez Wykonawcę robót  wraz ze wskazaniem producentów, 
dostawców i lokalnych służb naprawczych, 

– instrukcje eksploatacji wykonanych instalacji i zainstalowanych urządzeń, o ile 
urządzenia te odbiegają parametrami technicznymi i sposobem użytkowania od 
urządzeń powszechnie stosowanych, 

– oświadczenie pisemne Wykonawcy stwierdzające wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją techniczną i obowiązującymi przepisami, 

– protokoły przeszkolenia personelu obsługi w zakresie instalacji teletechnicznych, 

– wykaz dodatkowych urządzeń względnie części zamiennych przekazywanych 
Użytkownikowi; 

– Atesty wszystkich użytych elementów systemów i instalacji; 

– Instrukcje obsługi, ew. dokumentacje techniczno-ruchowe kluczowych elementów 
systemu; 

– Protokoły (kopie) odbiorów częściowych, 

– Protokoły (kopie) z odbiorów wewnętrznych pomiędzy wykonawcą instalacji SSP a 
wykonawcą windy, kontroli dostępu, monitoringu pożarowego do PSP, branży HVAC,  

– Książkę pracy instalacji SSP - do której należy wpisywać przeprowadzone kontrole 
instalacji, dokonywane naprawy, zmiany i uzupełnienia instalacji, wszystkie alarmy z 
podaniem daty, godziny i przyczyny ich wywołania, 

– Kody źródłowe oprogramowania centrali SSP na nośnikach CD/DVD,  

– Płyty CD/DVD z plikiem z konfiguracją, tzn. logiką powstałą na podstawie matrycy 
działania systemów ppoż., 

– Hasła dostępowe : 
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- Kodów dostępu na poziomie programisty 

- Kodów dostępu na poziomie administratora 

– Komplet protokołów badań i pomiarów 

- Protokoły pomiarów rezystancji izolacji kabli pętlowych, sygnałowych, sterowniczych, 

- Protokół ze sprawdzenia czułości wszystkich elementów systemu SSP, 

W porozumieniu z dostawcami systemów i instalacji, oraz urządzeń i Inwestorem powinna 
zostać ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtórnego 
testowania systemu i sprzętu według zaleceń dostawcy systemu i producenta oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami.  
Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmować: 

– zaktualizowane dokumenty prawne włącznie z tymi, które powstały w czasie trwania 
wykonawstwa; 

– dziennik budowy; 

– protokoły ewentualnych odbiorów częściowych; 

– korespondencję mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego; 

– inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności robót. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzone na odbitkach opracowań 
projektowych powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione oraz podpisane 
przez osobę dokonującą zapisów wraz z datą ich dokonania. 
 
 

ST-T.2.16 Kontrola jakości robót 

 Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z normami i przepisami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać 
na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową. 
 
 

ST-T.2.17 Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  
Roboty niskoprądowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami. 
W przypadku, gdy wykonanie, choć jednego elementu robót teletechnicznych okaże się 
niezgodne z wymaganiami, roboty teletechniczne uznaje się za wykonane niezgodne z 
dokumentacją projektową i Wykonawca robót zobowiązany jest doprowadzić roboty do 
zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w 
opisanej wyżej sytuacji nie podlegają zapłacie.  
 
 

ST-T.2.18 Podstawa płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  
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Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych instalacji 
teletechnicznych. 
 

ST-T.2.19 Przepisy związane  

Wykaz norm zamieszczono w opisie technicznym projektu instalacji teletechnicznych. 
 


