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NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: | "Budowa Sciezki rowerowej Préchnowo — Bugaj” ETAP 2

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos$é: Prochnowo.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

STADIUM PROJEKTU: PRZEDMIAR ROBOT
Opracowat:
SPECJALNOSC | NUMER UPRAWNIEN ZAKRES
FUNKCIA IMIE | NAZWISKO BUDOWLANYCH OPRACOWANIA DATA PODPIS
do projektowania bez ograniczen Specjalnosc
Projektant mgr inz. Maciej NOWAK w specjalnosci drogowej 12.2023
nr uprawnieri: WKP/0089/PO0OD/08 drogowa
DATA OPRACOWANIA: GRUDZIEN 2023 r. E?:EMPLARZ

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég




"Budowa sciezki rowerowej Prochnowo - Bugaj"
ETAP 2

PRZDMIAR ROBOT

nr SST Wyszczegllnienie robot j.m. Hosé
01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,202
01.02.01 |USUNIECIE KRZEWOW
Mechaniczne karczowanie krzakow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy i utylizacja ha 0,392
01.02.02  |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosei 20 cm m2 932
Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
Rozbiodrka ogrodzen posesji wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy mb 9
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu 3 2034
(utylizacja po stronie wykonawcy) m ’
02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW
Mechaniczne wykonanie nasypow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 32,43
04.00.00 [PODBUDOWY
04.01.01 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 438
04.05.01 [PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm m2 427
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 15 cm m2 11
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1.5/2.0, gr. 10 cm m2 438




05.00.00 [NAWIERZCHNIE
05.03.23 |[INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 427
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 11
06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
Wykonanie umocnienia skarp i terenéw zielonych warstwa humusu grubosci 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 478
06.03.01 |UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM
Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne, gr. 20 cm m2 12
08.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
Obrzeze betonowe 8%30x100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 410
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 16




