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JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 

Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak 

ul. Botaniczna 10 

60-586 Poznań  

e-mail: biuro@drogcad.pl 

tel.: 613 070 170 

INWESTOR: 

 

Gmina Margonin 

ul. Kościuszki 13 

64-830 Margonin 

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: "Budowa ścieżki rowerowej Próchnowo – Bugaj” ETAP 2 

ADRES  OBIEKTU BUDOWLANEGO: 

Województwo: wielkopolskie, 

Powiat: chodzieski, 

Gmina: Margonin, 

Miejscowość: Próchnowo. 

STADIUM PROJEKTU: KOSZTORYS OFERTOWY 

 
Zakres robót wg kodów CPV:  

 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego 

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 

 

                          
Wartość kosztorysowa robót budowlanych (netto PLN) 

 
 

VAT 23% (netto PLN) 

 
 

Całkowita wartość robót budowlanych (brutto PLN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOŚCIOWYCH

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych km 0,202

01.02.01 USUNIĘCIE KRZEWÓW
Mechaniczne karczowanie krzaków wraz z załadunkiem, rozładunkiem, transportem na odkład Wykonawcy i utylizacją ha 0,392

01.02.02 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
Mechaniczne usunięcie w-wy ziemi urodzajnej średnio o grubości 20 cm m2 932,00

Transport wraz z załadunkiem, rozładunkiem i utylizacją humusu nie wykorzystanego na miejscu na odkład Wykonawcy m3 90,80

01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG I ULIC
Rozbiórka ogrodzeń posesji wraz z załadunkiem, rozładunkiem, utylizacją i transportem na odkład Wykonawcy mb 9,00

02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH

Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni wraz z załadunkiem, transportem na odkład Wykonawcy oraz utylizacją materiału 

(utylizacja po stronie wykonawcy)
m3 20,34

02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW
Mechaniczne wykonanie nasypów wraz z załadunkiem, rozładunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 10,97

04.00.00 PODBUDOWY
04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

Mechaniczne wykonanie profilowania i zagęszczania podłoża m2 438,00

04.05.01 PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODŁOŻE Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM
Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm m2 427,00

Podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 15 cm m2 11,00

Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1.5/2.0, gr. 10 cm m2 438,00

"Budowa ścieżki rowerowej Próchnowo - Bugaj"

ETAP 1

KOSZTORYS OFERTOWY

nr SST Wyszczególnienie robót j.m. Ilość Cena jedn.
Wartość 
[PLN] 



05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.23 NAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 427,00

Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 11,00

06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW

Wykonanie umocnienia skarp i terenów zielonych warstwą humusu grubości 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawą m2 478,00

06.03.01 UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM ŁAMANYM
Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne, gr. 20 cm m2 12,00

08.00.00 ELEMENTY ULIC
08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE

Obrzeże betonowe 8×30×100 cm na  podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 410

Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu C12/15 m3 16,00

Razem brutto
VAT (23%)

Razem brutto


