w Pracownia Projektowa Pracowania Projektowa DROG-CAD Maciej Nowak

DRDG_EAD ul. Botaniczna 10
60-586 Poznan

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
e-mail: biuro@drogcad.pl
tel.: 613 070 170
Gmina Margonin
INWESTOR: ul. Kosciuszki 13

64-830 Margonin

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

"Budowa $ciezki rowerowej Préchnowo — Bugaj” ETAP 2

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Wojewddztwo: wielkopolskie,
Powiat: chodzieski,

Gmina: Margonin,
Miejscowos$é: Prochnowo.

STADIUM PROJEKTU:

KOSZTORYS OFERTOWY

Zakres robot wg kodéw CPV:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drdg, ulic i sciezek ruchu pieszego

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

Wartos¢ kosztorysowa robdt budowlanych (netto PLN)

VAT 23% (netto PLN)

Catkowita wartos¢ rob6t budowlanych (brutto PLN)




"Budowa sciezki rowerowej Prochnowo - Bugaj"
ETAP 1

KOSZTORYS OFERTOWY

nr SST Wyszczegodlnienie robot j.m. Hosé Cena jedn. Wartos¢
[PLN]
01.00.00 |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |ODTWORZENIE TRASY I PKT WYSOKOSCIOWYCH
Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych km 0,202
01.02.01 |USUNIECIE KRZEWOW
Mechaniczne karczowanie krzakow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy i utylizacja ha 0,392
01.02.02  |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
Mechaniczne usunigcie w-wy ziemi urodzajnej $rednio o grubosci 20 cm m2 932,00
Transport wraz z zatadunkiem, roztadunkiem i utylizacja humusu nie wykorzystanego na miejscu na odktad Wykonawcy m3 90,80
01.02.04 |ROZBIORKI ELEMENTOW DROG I ULIC
Rozbiodrka ogrodzen posesji wraz z zatadunkiem, roztadunkiem, utylizacja i transportem na odktad Wykonawcy mb 9,00
02.00.00 [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |[WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni wraz z zatadunkiem, transportem na odktad Wykonawcy oraz utylizacja materiatu 3 2034
(utylizacja po stronie wykonawcy) m ’
02.03.01 |[WYKONANIE NASYPOW
Mechaniczne wykonanie nasypow wraz z zatadunkiem, roztadunkiem oraz transportem z dokopu w miejsce wbudowania m3 10,97
04.00.00 [PODBUDOWY
04.01.01 [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA
Mechaniczne wykonanie profilowania i zaggszczania podtoza m2 438,00
04.05.01 [PODBUDOWA ORAZ ULEPSZONE PODLOZE Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 10 cm m2 427,00
Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C3/4, gr. 15 cm m2 11,00
Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym CBGM 0/16 mm, klasy C1.5/2.0, gr. 10 cm m2 438,00




05.00.00 [NAWIERZCHNIE
05.03.23 |[INAWIERZCHNIE Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor szary, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 427,00
Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, kolor czerwony, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm m2 11,00
06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01 |UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW
Wykonanie umocnienia skarp i terenéw zielonych warstwa humusu grubosci 20 cm wraz z plantowaniem i obsianiem trawa m2 478,00
06.03.01 |[UMOCNIENIE POBOCZY KRUSZYWEM LAMANYM
Umocnienie pobocza z jasnego kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechaniczne, gr. 20 cm m2 12,00
08.00.00 [ELEMENTY ULIC
08.03.01 |OBRZEZA BETONOWE
Obrzeze betonowe 8%30x100 cm na podsypce cem-piask.gr. 3 cm m 410
Wykonanie tawy betonowej z oporem pod obrzeza z betonu C12/15 m3 16,00

Razem brutto

VAT (23%)

Razem brutto




