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1 Zakres robót objętych niniejszymi WWiORB
Zakres niniejszych WWiORB obejmuje wykonanie robót przygotowawczych oraz wszelkich
robót rozbiórkowych związanych z realizacją kanalizacji deszczowej, w tym m.in.

- dokumentację terenu przed przystąpieniem do wykonywania robót;

- oczyszczenie terenu;

- odwodnienie terenu;

- rozbiórkę elementów konstrukcyjnych i wykończenia obiektów;

- wycięcie, wykarczowanie i usunięcie karpiny drzew kolidujących z inwestycją (i ile zajdzie
konieczność);

- zabezpieczenie lub ewentualne przesadzenie drzew i krzewów zlokalizowanych w pobliżu
miejsc prowadzenia robót;

- zdjęciu warstwy humusu;

- inne rozbiórki/demontaże niezbędne dla prawidłowego wykonania robót.

1.1 Zakres robót objętych, kody CPV i nazwy robót
Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują (klasyfikacja CPV):

Słownika Zamówień):

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę;

45112210-0 Usuwanie wierzchniej warstwy gleby;

77211400-6 Usługi wycinania drzew;

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane.

2 Wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w WWiORB
00 - Wymagania ogólne punkt 2.

3 Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne punkt 3.
Do wykonywania robót związanych z ewentualnym usunięciem roślinności można stosować:

- piły mechaniczne;

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego;

- spycharki;

- koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do wyrębu drzew;

- rębarki, rozdrabniarki.

Sprzęt do usunięcia pozostałości po roślinności powinien być zaakceptowany przez Inżyniera.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.



Część I - opisowa WWiORB 02/4

Program Funkcjonalno - Użytkowy - Zagospodarowanie wód opadowych w zlewni WW-17 na terenie Gorzowa Wlkp.
(Zlewnia ul. Olimpijska)

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować:

- równiarki;

- spycharki;

- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe;

- koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość wymagającą
zastosowania takiego sprzętu.

4 Środki transportu
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne
punkt 4.

5 Wykonanie robót
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w WWiORB 00 - Wymagania Ogólne
punkt 5.

5.1 Dokumentację terenu przed rozpoczęciem prac
Przed rozpoczęciem wykopów winno się sporządzić dokumentację stanu powierzchni terenu.
Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, które mogą wymagać
przywrócenia do stanu pierwotnego,. Jeżeli jest to konieczne, dokumentacja powinna
obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające istniejące uszkodzenia albo punkty,
które mogą okazać się sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie
potrzeby należy porozumieć się (pisemnie) z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć
Inspektorowi/Zamawiającemu.

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów również dla instalacji
podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu robót.

5.2 Prace geodezyjne
Roboty geodezyjne należy wykonać zgodnie z wymaganiami WWiORB 01 - Roboty geodezyjno
- kartograficzne oraz PN-B-06050:1999 (norma wycofana).

5.3 Prace geotechniczne
Prace geotechniczne, badawcze i projektowe niezbędne w celu ustalenia geotechnicznych
warunków posadowienia obiektów zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

5.4 Oczyszczenie i przygotowanie terenu
Oczyszczenie i przygotowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami
PN-B-06050:1999 (norma wycofana) oraz wymaganiami podanymi poniżej.
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Granice obszarów podlegających oczyszczaniu winny być zgodne z granicami przedstawionymi
na rysunkach albo określonymi przez Inspektora.

Wierzchnia warstwa gleby winna być usunięta w miejscach wskazanych na rysunkach albo
zgodnie z decyzją Inspektora, do głębokości nieprzekraczającej 200 mm. Usunięta w ten
sposób górna warstwa gleby należy do Zamawiającego i powinna być zachowana do
późniejszego wykorzystania lub usunięcia, zgodnie z zaleceniem Inspektora.

Inne materiały pozyskane w związku z oczyszczaniem terenu powinny zostać usunięte przez
Wykonawcę poza teren budowy lub zlikwidowane na terenie budowy zgodnie z prawem o
ochronie środowiska (sposobem i w miejscu zatwierdzonym przez Inspektora).

5.5 Wymagania dotyczące zachowania roślinności
Przed przystąpieniem do planowanych robót związanych z realizacją inwestycji drzewa, których
wycięcie nie będzie konieczne, a które znajdą się w bezpośrednim sąsiedztwie frontu robót
zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Pnie drzew powinny być zabezpieczone poprzez:

- oszalowanie deskami na wysokości ponad 150 cm tak, aby przylegały szczelnie na całej
powierzchni pnia. Deski mocowane drutami lub stalowymi taśmami (bez użycia gwoździ);

- dokładne owinięcie pnia matami ze słomy i owinięcie za pomocą druta lub syntetycznego
sznurka w odległości 40 – 50 cm od siebie.

Korony drzew powinny być zabezpieczone:

- przez podwiązanie gałęzi narażonych na uszkodzenia, podparcie większych konarów;

- przez wykonanie cięć redukujących koronę drzew zgodnie z normami lub zaleceniami
inspektora/Zamawiającego;

- wygrodzenie terenu w granicach rzutu koron;

- wyznaczenie dróg poza zasięgiem koron drzew.

Prace w pobliżu brył korzeniowych powinny być wykonywane ręcznie, przy jednoczesnym
zminimalizowaniu czasu odkrycia sytemu korzeniowego roślin. Roboty ziemne w obrębie
korzeni, o ile będzie taka możliwość, winny być wykonywane w okresie od października do
kwietnia (z pominięciem okresu wegetacyjnego). W razie przycięcia korzeni drzew, Wykonawca
przytnie korony tak, aby dostosować je do wielkości systemu korzeniowego. W zależności od
gatunku możliwe jest przycięcie korony lub jej prześwietlenie, polegające na wycięciu części
konarów z głębi korony.

Aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym krzewów podczas wykonywania prac zostaną
zastosowane czasowo ogrodzenia i bariery zabezpieczające ich korzenie oraz pędy.

Sposób zabezpieczenia drzew, miejsca zabezpieczenia drzew Wykonawca przedstawi do
akceptacji Inspektora/Zamawiającego.

5.6 Wymagania dotyczące usuwania roślinności
Wszystkie pnie drzew, znajdujących się w obrębie robót ziemnych będą wykarczowane i
wywiezione na odległość do 50 m. Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach
będą wypełnione gruntem przydatnym do budowy nasypów i zagęszczone, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w PN-S-02205. Doły w obrębie przewidywanych wykopów należy
tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. Zgoda na prace związane z
usunięciem drzew i krzewów powinna być uzyskana przez Wykonawcę. Wycinkę drzew o
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właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym
przez Inżyniera.

Roślinność istniejąca w obszarze robót nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w
czasie robót. Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z
ustaleniami lub wskazaniami Inspektora/Zamawiającego. Jeżeli dopuszczono przerobienie
gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania powinien
odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny
być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy.

W przypadku zrębkowania fragmentów usuwanych roślin Wykonawca powinien dokonać
selekcji i kwalifikując do zrębkowania tylko fragmenty drzew zdrowych. Po zakończeniu
zrębkowania Wykonawca zobowiązany jest do ułożenia zrębek w pryzmy i zabezpieczenia ich.
Zrębki drewniane mogą być wykorzystane jako materiał do ściółkowania wokół projektowanych
nasadzeń rekompensacyjnych.

5.7 Wymagania dotyczące zdejmowania humusu
Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy
zakładaniu trawników, sadzeniu drzew oraz do innych czynności określonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być uzgodnione z
Inspektorem/Zamawiającym Inspektora.

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. W
wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna
grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie
robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwę humusu należy zdjąć z całej powierzchni robót ziemnych oraz w innych miejscach
określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora/Zamawiającego.
Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna z ustaleniami z
Inspektorem/zamawiającym, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus należy
składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być przez
Wykonawcę tak dobrane (i zaakceptowane przez Inspektora/Zamawiającego) aby humus był
zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy
zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich aby uniknąć
zanieczyszczenia np. gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

5.8 Odwodnienie terenu i wykopów
Odwodnienie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999 (norma
wycofana) i przedstawionymi poniżej wytycznymi.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca ustali, czy na danym terenie znajduje się
powierzchniowy lub podziemny system odwadniający. W przypadku, gdy taki system istnieje,
Wykonawca uzgodni z użytkownikiem terenu jego dokładną lokalizację. Konieczne jest, aby
zarejestrować lokalizację i szczegóły dotyczące każdego odciętego lub naruszonego elementu
drenażu. Następnie, przez cały czas prowadzenia Robót, należy dbać o zachowanie całości
powierzchniowego lub podziemnego systemu odwadniającego.
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Przed trwałym przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego końcówki
istniejących drenów należy oczyścić w miejscach przecięcia z wykonywanymi robotami. Należy
udzielić pomocy Inspektorowi podczas wykonywania związanej z powyższym inspekcji, w
czasie, której określi on ewentualny zakres koniecznej wymiany elementów drenażu. Zamienne
rury powinny mieć tę samą średnicę, co rury oryginalne, powinny być tej samej lub wyższej
jakości i w miarę możliwości winny być wykonane z tego samego materiału. Przed zasypaniem
wykopów winno się powiadomić o tym użytkownika terenu i Inspektora, aby mógł sprawdzić stan
systemu odwadniającego po zakończeniu robót.

Winno się przechowywać dokumentację wszystkich robót przeprowadzonych w związku z
przywróceniem systemu odwadniającego do stanu początkowego. Kopia powinna zostać
przekazana Inspektorowi.

5.9 Roboty rozbiórkowe

5.9.1 Wymagania podstawowe
Wykonawca przeprowadzi wszystkie roboty rozbiórkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi i
uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac rozbiórkowych oraz
przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania
Kontraktu.

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy z dnia
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z późniejszymi zmianami.

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych z
właściwymi zarządcami dróg.

5.9.2 Roboty rozbiórkowe budowli i instalacji
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

- opróżnić rurociągi z wody/ścieków;

Roboty rozbiórkowe:

- prowadzić mechanicznie z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obiektu;

- elementy żelbetowe należy wycinać diamentową tarczą tnącą;

- rurociągi żeliwne przecinać diamentową tarczą tnącą;

- elementy instalacji elektrycznej przecinać szczypcami;

- elementy konstrukcji stalowych, rurociągi stalowe należy przecinać palnikiem acetylenowym;

- wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez
skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport;

- znajdujące się w pobliżu rozbieranych elementów urządzenia należy zabezpieczyć przed
uszkodzeniami.
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5.9.3 Roboty rozbiórkowe dróg
Szczegółowe wymagania zamieszczono we WWiORB 05 Roboty drogowe.

Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów
organizacji ruchu drogowego na czas robót. Niezbędne oznakowanie należy zabudować w
pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi
przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiórkowe nawierzchni dróg należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym
technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót
rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć.

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane
składowisko odpadów lub składowisko materiałów z odzysku.

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów
kwalifikujących się do ponownego wbudowania.

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio
je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny,
woda, ścieki).

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z Inspektorem.

5.9.4 Frezowanie nawierzchni asfaltowych
W miejscach robót, gdzie występują nawierzchnie bitumiczne należy usunąć warstwę ścieralną.
Szerokość bębna skrawającego powinna być dostosowana do zakresu robót. W miejscach,
gdzie przewidziana jest wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni na całej szerokości drogi
należy ją całkowicie usunąć przy użyciu bębna o szerokości min. 1200 mm.

Przy dużych robotach frezarki muszą być zaopatrzone w przenośnik sfrezowanego materiału,
podający go z jezdni na środki transportu. Przy frezowaniu warstw asfaltowych z
przeznaczeniem odzyskanego materiału do recyklingu na gorąco w otaczarce, zaleca się
frezowanie współbieżne.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowanym frezarki muszą być zaopatrzone w
systemy odpylania.

5.9.5 Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki.
Wykonawca zobowiązany jest wysegregować z materiałów rozbiórkowych złom metalowy oraz
demontowane maszyny, urządzenia i instalacje. Materiały te należy złożyć w miejscu
wskazanym przez Inspektora i pozostawić do dyspozycji Zamawiającego.

Pozostałe materiały Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu budowy oraz podda
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

5.9.6 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych.
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP:

- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z
programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

- należy sprawdzić czy instalacje zostały odcięte od źródeł zasilania a rurociąg opróżnione z
mediów;
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- usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

- pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z
pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym;

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować się do
następujących zasad:

- praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona;

- pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i
zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm;

- węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m;

- przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub gazami
tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione;

- po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących lub
żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu oraz czy
nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na możliwość zaistnienia
pożaru;

- roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających
odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy zatrudniony
pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne badania
lekarskie;

- wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót
budowlanych.

6 Kontrola jakości
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w WWiORB Wymagania Ogólne
punkt 6.

Sprawdzenie jakości robót polegać będzie na:

- wizualnej ocenie kompletności usunięcia humusu,

- wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności wykarczowania korzeni i zasypania
dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania
określone w WWiORB 03 Roboty ziemne.

7 Odbiór robót.
Ogólne wymagania w zakresie odbioru robót podano w WWiORB Wymagania ogólne punkt 7.

8 Przepisy związane
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47, poz. 401);

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);
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4. BHP transport ręczny Dz. Ustaw 22/53 poz. 89;

5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych.

Uwaga:

Część aktów prawnych może być obecnie nieaktualna. Opracowując dokumentację projektową
kanalizacji oraz wykonując roboty budowlane należy stosować się do obowiązujących obecnie
przepisów prawa i rozporządzeń.

Część polskich norm może być obecnie wycofana. Przy projektowaniu i wykonawstwie należy
zastosować ich nowsze odpowiedniki, jeśli natomiast w nowszych wersjach norm parametry
techniczne i wymagania nie są sprecyzowane należy zastosować normy cytowane w niniejszym
WWiORB i normach wskazanych.


