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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 

1.1. Przedmiot zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz prac projektowych na podstawie  

niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego dla zlewni ul. Olimpijskiej w ramach zadania 

„Zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I”. 

 

1.2. Zakres zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz 
z uzyskaniem w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych 
(Zamawiający przekaże wykonawcy stosowne pełnomocnictwo) oraz zrealizować roboty 
niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno użytkowym 
PFU.  
 
Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie:  

 Infrastruktury zatrzymania ścieków deszczowych - dwóch zbiorników retencyjnych oraz 
obiektów technicznych towarzyszących, zgodnie z niniejszym opisem PFU oraz 
WWIORB; 

 Infrastruktury zagospodarowania wód deszczowych w tym wykorzystującej w sposób 
naturalny zebrane wody deszczowe; 

 zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji nowych odcinków sieci kanalizacji 
deszczowej zgodnie z opisem PFU, dla poprawy funkcjonowania systemu podczas 
deszczów nawalnych;  

 podczyszczalni ścieków deszczowych; 

 rozszczelnienia powierzchni szczelnych celem umniejszenia spływu wód opadowych 
do kanalizacji; 

 

 

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

 aktualizację geodezyjną w terenie wraz z wykonaniem map zasadniczych do celów 
projektowych dla terenu objętego projektem o ile przekazane przez Zamawiającego 
mapy zasadnicze do celów projektowych okażą się nie wystarczające. Zamawiający 
informuje że złożono wniosek do wydziału geodezji i katastru miasta Gorzów o 
przyjęcie do zasobów prac geodezyjnych obejmujących przedmiot zamówienia 
opisany niniejszym PFU; 

 uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnień, opinii, warunków technicznych, 
uzgodnienia  na naradzie koordynacyjnej, decyzji pozwoleń wodnoprawnych; 

 dokumentację geologiczno-inżynieryjną uwzględniającą warunki hydrogeologiczne, o 
ile załączona do niniejszego PFU okaże się nie wystarczająca; 

 opracowanie niezbędnych o ile się to okaże dla zakresu inwestycji projektów 
odtworzenia nawierzchni oraz organizacji ruchu zgodnie z wydanymi warunkami 
technicznymi przez Miasto Gorzów Wlkp. 

 wykonanie innych niezbędnych opracowań – projektów odwodnienia wykopów, 
pozwoleń wodnoprawnych związanych z odwodnieniem tymczasowym, projektów 
usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną; 
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 uzyskanie w imieniu zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub 
zgłoszenia robót budowlanych dla których organ nie wniósł sprzeciwu dla dokumentacji 
budowy kanalizacji wymaganej niniejszym PFU; 

 wykonanie robót budowlano-montażowych z dostawą niezbędnych materiałów i 
urządzeń w zakresie wymaganym niniejszym PFU oraz zatwierdzoną przez 
Zamawiającego dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę; 

 wykonanie prób częściowych oraz końcowych; 

 uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie i pozostałych pozwoleń 
koniecznych do użytkowania zrealizowanych obiektów, 

 odtworzenie nawierzchni dróg i chodników, nasadzenia rekompensacyjne, 
odtworzenie powierzchni zielonych.  

 

 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

2.1. Lokalizacja 

Miasto Gorzów Wlkp. położony jest w północno-zachodniej Polsce, w województwie Lubuskim. 

Pod względem geograficznym miasto położone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej, leżącej na 

Równinie Gorzowskiej, nad rzeką Wartą u ujścia Kłodawki. Obecnie przez miasto przebiegają 

dwie czynne linie kolejowe o relacji Berlin – Kostrzyn nad Odrą – Gorzów Wlkp. – Piła – Tczew 

oraz linia kolejowa biegnąca w kierunku do Zbąszynka.  

Inwestycja zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, w okolicy ulic 11-go Listopada, 

Olimpijskiej, Ryska, Słonecznej. 

Aleje 11 Listopada w Gorzowie Wlkp. stanowią fragment drogi wojewódzkiej nr 132. Jest to 

droga o łącznej długości 47 km łącząca drogę krajową nr 31, poprzez obwodnicę Kostrzyna, z 

Gorzowem Wlkp. Pozostałe ulice to ulice w gestii miasta Gorzów Wielkopolski. 

W tabeli poniżej zestawiono dokładną lokalizację poszczególnych elementów przedsięwzięcia 

będącego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Nr  obiekt działka 
obszar/ 

arkusz 
ulica właściciel zarządca 

1 Zbiornik nr 1 
933/162 

 

0006 

 

Ryska 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 2498/1 

2 Zbiornik nr 2 1720/2 

 

0006 

 

Olimpijska 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

3 
Układ 

oczyszczania nr 1 
933/162 

 

0006 

 

Ryska 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

4 
Układ 

oczyszczania nr 2 
1719/3 

 

0006 

 

Olimpijska 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

5 
Układ 

oczyszczania nr 3 
2567/1 0006 

Aleje 11 
Listopada 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

6 
Przepięcie    o 

średnicy 400 mm 

2180/7 

0006 

Słoneczna 

Aleje 11 
Listopada 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

2119 

2567/1 

7 

Przepięcie 

o średnicy 400 
mm 

2567/1 0006 
Aleje 11 

Listopada 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

8 

Przepięcie 

o średnicy 300 
mm 

1262/9 0006 Olimpijska 

Miasto Gorzów Wlkp., 

ul. Sikorskiego 3-4, 66-
400 Gorzów Wlkp. 

Prezydent 
Miasta 

Gorzowa 
Wlkp. 

 

2.2. Stan istniejącej gospodarki ściekowej. 

Kanalizacja deszczowa zlewni WW-17 to głównie rury betonowe o przekroju kołowym wraz ze 

studniami osadnikowymi. Zdarzają się także rury betonowe o przekroju jajowym (np. końcowy 

odcinek kanalizacji deszczowej bezpośrednio przed wlotem do Warty) oraz rurociągi 

tworzywowe wykonane na mniejszych przekrojach kanałów. Poniżej tabelarycznie zestawiono 

charakterystykę istniejącego systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 

Średnica 
[mm] 

Długość sieci 
[m] 

Szacunkowa ilość studni 
rewizyjnych [szt.] 

ilość przyłączy deszczowych, 
wpustów [szt.] 

75 820 

~1050 ~486 100 210 

150 1670 



Część I - opisowa 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni ul. Olimpijskiej w ramach zadania  
„zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” 

 

 

200 9476 

250 984 

300 4153 

315 520 

400 1891 

500 1288 

600 175 

800 1515 

1000 815 

700/1200 40 

1200 230 

 

Obecnie wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej zlewni WW-17 odprowadzane 

są do rzeki Warty poprzez wylot stanowiący bosy koniec kolektora betonowego 1400 z 

zamontowaną na nim kratą stalową dla zabezpieczenia przed wejściem do kanalizacji ludzi. 

Wody opadowe z wylotu przepływają w murowanym tunelu pod linią kolejową i po ok. 22 m 

spływają do rzeki Warty (rzędna komory przed wylotem Rzkomory = 21,11 m n.p.p.). Wody 

opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do Warty, nie są obecnie oczyszczane.  

Planowane przepięcia sieci kanalizacji deszczowej są związane z obecnie źle funkcjonującymi 

fragmentami kanalizacji deszczowej. Zaobserwowano przeciążenia kolektorów o średnicy 400 

mm w ul. Słonecznej i w Alejach 11 Listopada oraz niedociążenia kolektorów o średnicy 1000 

mm w Alejach 11 Listopada i w ul. Olimpijskiej.  

2.3. Uzbrojenie terenu. 

Na terenie rozpatrywanej inwestycji występuje lokalnie następujące uzbrojenie terenu: 

 sieć wodociągowa, 

 sieć kanalizacji sanitarnej, 

 sieć kanalizacji deszczowej, 

 sieć teletechniczna, 

 sieć energetyczna, 

 sieć gazowa. 

2.4. Informacja o pokryciu szatą roślinną – inwentaryzacja zieleni. 

Na etapie realizacji PFU przeprowadzono inwentaryzację szaty roślinnej dla wstępnie 

ustalonej lokalizacji planowanego przedsięwzięcia – opracowanie zamieszczono w części 

informacyjnej niniejszego PFU. 
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2.5. Warunki hydrogeologiczne 

W celu określenia warunków geologicznych zostały przeprowadzone badania geotechniczne. 

W podłożu działek, na których planowana jest inwestycja, rozpoznano utwory czwartorzędowe 

– holoceńskie. Budowa opracowywanego obszaru jest prosta i w uproszczeniu można 

wymienić następujące warstwy: 

 nasypy niebudowlane, 

 seria piaszczysta pochodzenia rzecznego – piaski drobne, piaski średnie, 

 osady zastoiskowe – pył piaszczysty (lokalnie), 

 seria spoista lodowcowa – piaski gliniaste i gliny piaszczyste. 

Strefa przemarzania w rejonie badań zgodnie z PN-81/B–03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t. 

Woda gruntowa nie występuje w zakładanym poziomie posadowienia, dlatego nie powinna 

utrudniać robót budowlanych. Otwory geotechniczne, wykonane w obrębie planowanych 

zbiorników retencyjno-rozsączających, wykazały obecność wód gruntowych na gł. ok. 6,50 m 

(jednak tylko w rejonie zbiornika nr 2). Otwory w obrębie zbiornika nr 1 wykonane zostały na 

gł. 8,0 m i w żadnym z nich nie zaobserwowano obecności wód gruntowych. 

Warto nadmienić, że obszar badań geologicznych wyniesiony jest od kilku do kilkudziesięciu 

metrów ponad poziom lustra wody w rzece Warcie, które występuje na rzędnej ok. 17-18 m 

n.p.m. Lokalnie nawiercone wody gruntowe mają charakter wód „zawieszonych”, tj. wód 

atmosferycznych (opady, roztopy) infiltrujących w podłoże i stagnujących na 

warstwach/soczewach gruntów nieprzepuszczalnych. Szacuje się, że zwierciadło pierwszego 

poziomu wodonośnego występuje na zbliżonych poziomie do lustra wody w rzece Warcie.  

Szczegółowa budowa geologiczna omawianego terenu przedstawiona jest w załączonych do 

Części Informacyjnej badaniach geologicznych. 
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3. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Zbiornik 1 

3.1.1. Opis przebiegu systemu retencji i zagospodarowania wód opadowych, w 
tym lokalizacji zbiornika i elementów systemu oczyszczania. 

Zbiornik należy zlokalizować w pasie drogowym w ulicy Ryskiej. Zbiornik ten będzie pełnił 

funkcję retencyjno-infiltracyjną dla istniejącego osiedla Europejskiego oraz dla ulic i chodników 

z terenów zielonych pod zabudowę przyszłościową zgodnie z miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego dla tych terenów. Przed zbiornikiem należy zlokalizować 

osadnik zawiesin łatwo opadających i separator substancji ropopochodnych. Dodatkowo 

należy zapewnić rurę przelewową w postaci by-passu, którą będzie się przelewał nadmiar wód 

opadowych. Zbiornik ten będzie posiadał część osadnikową. Zagospodarowanie wód będzie 

obywało się poprzez infiltracje wód do gruntu. Dodatkowo za zbiornikiem należy zlokalizować 

pompownie, która będzie przetłaczała wody opadowe do znajdującego się  stawu po północnej 

stronie ulicy Ryskiej w celu zwiększenia objętości zagospodarowania wód oraz odciążenia 

kolektora znajdującego się poniżej zbiornika. 

Zamawiający oczekuje zaprojektowania i wykonania zbiornika o retencji minimalnej 3400m3 z 

częścią osadnikową nie mniejszą niż 1700m3. 

 

3.1.2. Opis charakterystycznych parametrów. 

Należy zaprojektować podziemny zbiornik retencyjno-infiltracyjny z rur GRP zgodnie z normą  

PN/EN14364 i posiadający ważną aprobatę techniczną zaświadczającą,  że żaden z 

parametrów nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze względu na warunki 

eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny być wykonane wyłącznie z żywicy z 

poliestrowej, włókna szklanego ECR o podwyższonej odporności na korozję  i piasku 

kwarcowego, bez  żadnych dodatkowych wypełniaczy np. węglanu wapnia, o klasie 

sztywności początkowej min. SN10000 N/m2 i długoterminowej nie mniej niż SN50 6000N/m2, 

( dla Sn 16000 - SN50 9600N/m2), ciśnieniu nominalnym PN1 łączonych za pomocą łączników 

systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki). Powyższe 

parametry muszą być potwierdzone deklaracją zgodności z normą, a parametry nie określone 

w normie muszą być potwierdzone  aprobatą techniczną ITB (Instytut Techniki Budowlanej). 

Zbiornik należy zaprojektować i wykonać o pojemności co najmniej 3400m3. Wymaga się, aby 

dno zbiornika było wyposażone w otwory co 10 cm na całej swojej powierzchni umożliwiające 

infiltracje wód do gruntu (za dno zbiornika rozumie się część obwodu zbiornika, która stanowi 

wycinek koła o kącie rozwartym 120°). Zbiornik należy zlokalizować w pasie drogowym jezdni 

z uwzględnieniem sieci innych gestorów. Należy przewiedzieć prace mające na celu 
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przełożenie sieci, z którymi występuje kolizja. Podczas prac budowlanych należy również 

zapewnić ciągłość przepływu wód opadowych za pomocą by-passu. 

 

Staw 

Obecnie znajdujący się staw na działce 2524/6 przy ulic Ryskiej, należy odmulić, pogłębić i 

powiększyć w granicach działki. W stawie tym będzie następowało rozsączanie wody zebranej 

w zbiorniku podziemnym pod ulicą Ryską. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zbiornik o 

wymiarach umożliwiających maksymalne wykorzystanie powierzchni działki. Wykonać 2 półki 

o szerokości min. 0,5m i wysokości 0,25m każda. Umocnienia ścianek półki wykonać palikami 

drewnianymi wbitymi w podłoże 5cmx5cmx90cm w rozstawie co 30 cm z kiszką faszynową 

średnicy max15cm wiązaną co 30 cm lub palikami przeplatanymi wikliną. 

Skarpy wewnętrzne zbiornika wykonać o nachyleniu 1:2. Zbiornik należy otoczyć płotem o 

wysokości 1,8m w ogrodzeniu zrealizować furtkę oraz bramę. W celu dojścia do dna zbiornika 

należy zainstalować prefabrykowane schody dla w celu np. czyszczenia opróżnionego 

pustego zbiornika. Dolot rurociągu tłocznego do stawu umocnić narzutem kamiennym i 

otoczakami. Zbiornik wyposażyć w przelew awaryjny do kanalizacji w ulicy Ryskiej. 

3.1.3. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika 

Zbiornik i wszystkie urządzenia podczyszczające oraz pompownia będą urządzeniami 

podziemnymi. W związku z tym powierzchnię nad zbiornikiem i wokół urządzeń podziemnych 

po wykonaniu robót należy obsiać roślinnością niską, głównie trawami.  

3.1.4. Drogi dojazdowe do zbiornika co celów eksploatacyjnych 

Do osadnika, separatora, pompowni oraz zbiornika powierzchniowego należy przewidzieć 

dojazd oraz zatokę postojową dla wozu techniczno-eksploatacyjnego, tak aby postój wozu nie 

powodował utrudnień komunikacyjnych na drodze przy ulicy Ryskiej. Drogi dojazdowe należy 

wykonać o wytrzymałości jak dla kategorii dróg KR3. 

3.1.5. Rury i studnie 

Dopływ do zbiornika powinien być doprowadzony przewodem Ø800 oraz poprzedzony studnią 

rewizyjną. Odpływ ze zbiornika należy wykonać z rury o średnicy minimalnej Ø500. Studnie 

betonową wykonać zgodnie opisem w odpowiednim WWIORB.   

3.1.6. System oczyszczania 

Na dopływie do zbiornika należy zaprojektować osadnik oraz separator substancji 

ropopochodnych zapewniający oczyszczanie wód opadowych zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać 
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przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Specyfikację urządzeń opisano w odpowiednim WWIORB.  Dodatkowo należy zapewnić 

przelew awaryjny umożlwiający przepływ nadmiernej ilości wód opadowych za pomocą by-

passu bezpośrednio do zbiornika. 

3.1.7. Uzasadnienie rozwiązań projektowych 

Zbiornik ma na celu zagospodarowanie i wykorzystanie wód opadowych, w celu odciążenia 

kolektora w ulicy Olimpijskiej. Przy deszczu nawalnym wody opadowe zostaną zatrzymane w 

wyniku czego w znacznym stopniu zostanie opóźniony ich odpływ zmniejszający przepływ w 

kolektorach poniżej zbiornika. Zmniejszenie przepływu w kolektorach poniżej sprawi, że nie 

będzie dochodziło do wylań ze studni na kolektorze w ulicy Olimpijskiej. Wody opadowe 

zostaną częściowo zatrzymane i wykorzystane w obrębie zlewni na której wystąpił opad. 

3.1.8. Opis elementów projektowanego zamierzenia 

Planuję się budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego równolegle do 

istniejącego kolektora sieci kanalizacji deszczowej. Zbiornik będzie zlokalizowany w pasie 

drogowym w ulicy Ryskiej. Przed zbiornikiem zlokalizowane będą urządzenia mające na celu 

oczyszczenie wód opadowych przed dostaniem się ich do zbiornika, a stąd bezpośrednio do 

gruntu. Dodatkowo w celu zwiększenia powierzchni infiltracyjnej wody ze zbiornika 1, z 

pompowni zlokalizowanej za zbiornikiem wody będą tłoczone do nieużytku znajdującego się 

na działce 2524/6. Nieużytek ten należy powiększyć, pogłębić i przystosować do funkcji stawu 

infiltracyjnego. Dodatkowo należy wykonać przelew awaryjny, nadmiar wody zbierający się w 

stawie infiltracyjnym będzie przelewał się przelewem awaryjnym do istniejącej kanalizacji w 

ulicy Ryskiej. 

3.1.9. Pompownia wód opadowych 

Wody opadowe zgromadzone z części osadnikowej zbiornika nr 1 będą rozsączane do gruntu 

lub przez projektowaną pompownię tłoczone do infiltracyjnego zbiornika ziemnego (stawu na 

działce 2524/6) i tam również rozsączane.  

Zbiornik pompowni należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych/żelbetowych. 

Dno zbiornika należy wyprofilować (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby zapobiec osadzaniu się 

piasku i zawiesiny. Dennica monolityczna, poszczególne elementy tj. dennica, kręgi, pokrywy 

łączone na uszczelkę. Otwory pod rurociągi i przejścia kablowe szczelne z uszczelnieniami 

łańcuchowymi i mufami wklejanymi. Średnica komory pompowni musi zapewniać możliwość 

swobodnego montażu pomp, wyposażenia wewnętrznego pompowni oraz zapewniać 

odpowiednią retencję ścieków. 
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Właz wykonany z materiałów odpornych na korozję w agresywnym środowisku - stal 

kwasoodporna, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowołane, wymiar 

włazu i jego lokalizacja na płycie obudowy muszą umożliwiać swobodny montaż i demontaż 

pomp. Wentylacja pompowni poprzez włazy i kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny 

wystawione ponad teren.  

Pompownię wyposażyć w pompy zatapialne (1 pracująca + 1 rezerwowa) do wód opadowych 

burzowych o mocy maksymalnej 2 x 5,5kW. Pompy montowane na kolanach stopowych, 

opuszczane po prowadnicach dwururowych. Pompę wyposażyć w łańcuch ze stali 

kwasoodpornej. 

Stosować pompy zatapialne do ścieków wyposażone w czujnik termiczny uzwojenia silnika 

agregatu pompowego a także w czujnik zawilgocenia komory agregatu. Dla pomp o masie 

przekraczającej 80kg Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować stacjonarne 

urządzenie dźwigowe umożliwiające montaż i demontaż urządzeń z komory pompowni. 

Armatura zwrotna i odcinająca kołnierzowa z korpusami wykonanymi z żeliwa. 

Zamawiający wymaga możliwości sterowania pracą pompowni z poziomu miejscowej szafy 

sterowniczej. 

Rurociąg tłoczny z pompowni doprowadzić do stawu zlokalizowanego na działce 2524/6 . 

 

3.1.10. Mała architektura 

W obrębie projektowanych obiektów nie przewiduje się obiektów małej architektury. 

 

3.1.11. Projektowana zieleń, zieleń hydrofitowa 

Staw znajdujący się na działce 2524/6 należy obsiać roślinnością hydrofitową. Dobór 

roślinności należy dobrać odpowiednio do formy sadzonki. Przy doborze roślinności należy 

mieć na uwadze warunki w jakich daną roślina najlepiej się rozwija. Z uwagi na rozbudowany 

system kłączy i korzeni oraz dużą odporność na mrozy zalecana jest trzcina pospolita. Dno 

stawu należy obsadzić np. kniecią błotną, tatarakiem zwyczajnym.  

Najwyższą półkę stawu oraz jego brzeg  należy obsiać roślinnością trawistą preferującą 

wilgotne i mokre warunki np. turzycą zwisłą, prosem różgowatym. Roślinność hydrofitową 

należy obsadzać 2 w rzędach naprzemiennie, w odległościach nie większych niż 40cm od 

siebie.   

3.1.12. Wycinka istniejących drzew. 

Wykonawca wykaże poszanowanie istniejącej zieleni w ramach prac, na etapie projektowania 

i wykonawstwa Wykonawca tak zaprojektuje i przewidzi zakres prac aby zminimalizować 

wycinanie drzew w szczególności gatunków przyrodniczo cennych.  
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Do niniejszego PFU zamawiający załącza inwentaryzację dendrologiczną w obrębie zakładach 

prac. O ile okaże się niewystarczająca Wykonawca wykona uzupełnienie inwentaryzacji. 

Po stronie Wykonawcy będzie również złożenie odpowiednich wniosków o decyzję zgody na 

usunięcie drzew. 

W ramach zadania wykonawca usunie drzewa oraz karpinę po wycięciu drzew. Drewno 

przekaże Zamawiającemu.  

 

3.2. Zbiornik 2 

3.2.1. Zakres realizacji.  

Wykonawca zrealizuje i zaprojektuje główne elementy zagospodarowania terenu oraz retencji 

wód opadowych w lokalizacji nazwanej zbiornik nr 2, w szczególności: 

 segment podczyszczania ścieków deszczowych; 

 wylot kanalizacji do rowu liniowego; 

 zespołu zbiorników o funkcji retencyjno dławiących przepływ i zatrzymującej część wód 

opadowych do ich wykorzystania składającego się ze: 

 - zbiornika retencyjnego w formie ziemnego rowu przepływowego; 

 - zbiornika retencyjnego w formie ziemnego oczka wodnego; 

 - baterii podziemnych zbiorników retencyjnych wykonanych z tworzywa GRP; 

 pompowni cyrkulacyjnej wody opadowej zgromadzonej w zbiornikach podziemnych; 

 placu manewrowego/boiska koszykówki z dojazdem dla samochodów ; 

 ciągu chodnikowy spacerowy wzdłuż projektowanego rowu powierzchniowego z 

oświetleniem oraz ławkami, parasole, kładki; 

 zieleni ozdobnej oraz zieleni hydrofitowej; 

 pozostałej małej architektury. 

Rozwiązania architektoniczno-funkcjonalne części rekreacyjno-sportowej, zagospodarowania 

terenu, estetykę wykonania elementów małej architektury (ławek, chodnika itp.) Wykonawca 

uzgodni na etapie projektowania z Zamawiającym. 

Wykonawca oznaczy i wykona tabliczki ostrzegawcze informujące o możliwości spiętrzenia 

wody w rowie, zakazujące wstępu na teren rowu linowego. 

 

3.2.2. Przepływ ścieków.  

Oczekuje się aby główny kierunek przepływu ścieków w czasie trwania deszczu i dopływu 

ścieków deszczowych do lokalizacji zbiornika nr 2 ma być następujący 
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- wylot; 

- ziemny rów przepływowy; przed oczkiem wodnym 

- oczko wodne (napełniane z przepływu przez ziemny rów) 

- ziemny rów przepływowy; za oczkiem wodnym 

- przelew/przelewy do baterii zbiorników podziemnych retencyjnych – w pierwszej kolejności 

zbiornika nr 1; 

- bateria podziemnych zbiorników retencyjnych, zbiorniki napełniane w kolejności 1,2,3,4,5,6, 

- przelew grawitacyjny ze zbiorników retencyjnych podziemnych przelew do kanalizacji ze 

zbiornika nr 6; 

- awaryjny przelew grawitacyjny do kanalizacji ze zbiorników 1,2,3, otwierany elektrozasuwą 

otwieraną w momencie całkowitego wypełnienia w zbiornikach 4,5,6; W warunkach pogody 

bezdeszczowej elektrozasuwa zamknięta i retencja wody w zbiornikach 1,2,3 na cele poboru 

wody do zmywania ulic, płukania kanalizacji oraz realizacji strumyczka wodnego. 

Zbiorniki 1,2,3 połączone ze sobą przelewami dolnymi. Zbiorniki 4,5,6 połączone ze sobą 

przelewami dolnymi. Zbiornik 1 ze zbiornikiem 4 połączony przelewem górnym. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona układ zbiorników tak aby zapewnić przepływ bez wylania 

dla przepływu deszczu C=1/10 lat. W przypadku deszczów o mniejszej częstotliwości o 

charakterystyce większej wysokości opadu na istniejącym ciągu kanalizacji w ulicy Olimpijskiej 

wykonawca zaprojektuje i wykona układ przelewowy zabezpieczający wylanie w układzie 

zbiorników nr 2. 

Kierunek przepływu ścieków w pogodzie bezdeszczowej – obieg zamknięty. 

- woda pobierana przez pompownię ze zbiorników 1,2,3, 

- rurociąg tłoczny z dwoma wylotami, pierwszy na początku rowu linowego, drugi na skałce 

oczka wodnego 

- spływ poprzez oczko wodne i rów liniowy poprzez odpływ do zbiornika nr 1,2,3; 

- woda pobierana przez pompownię ze zbiorników 1,2,3 i rozsączanie (podlewanie roślin) 

przez linie kroplujące. 

 

 

3.2.3. Segment podczyszczania ścieków deszczowych. 

Generalnie na skutek niekorzystnych warunków gruntowych dla rozsączania nie przewiduje 

wprowadzania do gruntu wód opadowych oraz ich infiltracji. Przewidziane do realizacji 
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zbiorniki ziemne – linowy oraz oczko wodne, należy wykonać jako szczelne z uszczelnieniem 

ich dna gruntami mineralnymi tj. gliną lub za pomocą mat bentonitowych. Część wód w obrębie 

proponowanych zbiorników ziemnych będzie przedostawać się do gruntu i będzie wchłaniane 

przez systemy korzeniowe roślin hydrofitowych przewidzianych niniejszym projektem do 

realizacji. Stąd przed wprowadzeniem wód opadowych do rowu przepływowego Wykonawca 

zaprojektuje i zrealizuje segment podczyszczania ścieków deszczowych składający się z : 

- osadnika zawiesin łatwo opadających; 

- separatora węglowodorów ropopochodnych; 

Segment podczyszczania ścieków deszczowych sugeruje się zrealizować na odcinku 

dopływowym od kolektora  w ul. Olimpijskiej do początku ziemnego rowu przepływowo 

dławiącego pomiędzy istniejącymi garażami. 

Urządzenia powinny zapewniać skuteczność zapewniającą oczyszczanie wód opadowych 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Specyfikację urządzeń opisano w odpowiednim WWIORB.  

 

3.2.4. Wylot kanalizacji  

Wylot kanalizacji do rowu wykonać w zachodniej skarpie terenu lokalizacji w nowym murze 

oporowym, w którym wykonać deflektor/kolano skierowujące ścieki do rowu zgodnie z 

kierunkiem przepływu ścieków w rowie ziemnym. Dno rowu ziemnego, przegłębić o około 0,5m 

w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej i umocnić narzutem kamiennym i otoczakami. 

Deflektor/kolana/kształtki będące zakończeniem kanalizacji/wylotem wykonać ze stali min. 

ocynkowane malowane proszkowo. Mur oporowy wykonać jako całkowicie murowany z cegły 

pełnej lub żelbetowy z licem muru murowanym cegłami pełnymi. 

 

3.2.5. Zespół zbiorników o funkcji retencyjno dławiących przepływ i zatrzymującej 
część wód  

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zespół zbiorników pozwalających na okresowe 

zatrzymanie i zretencjonowanie 2000m3 podczyszczonych wód opadowych. Zaplanowano 

następujące zbiorniki: 

Zbiornik liniowy – rów przepływowy, pojemność min. 180m3; 

Zbiornik ziemny „oczko wodne z kaskadą wodną” – min. 320m3; 

Bateria tworzywowych GRP zbiorników wodnych – min 1500m3. 
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Zbiornik retencyjny w formie ziemnego rowu przepływowego 

Wykonawca zrealizuje i zaprojektuje liniowy zbiornik ziemny (dławiący przepływ wód 

opadowych podczas deszczu). Parametry geometryczne ziemnego rowu przepływowego. 

- zbiornik o przekroju odwróconego trapezu prostokątnego; 

- powierzchnia przekroju czynnego ok. 1,0m2;  

- głębokość czynna 0,75m; 

- szerokości dna ok 1,0m; 

- szerokości w szczycie ok. 2,5m; 

- minimalna długość rowu – 250 mb 

Zbiornik liniowy zrealizować wzdłuż stóp istniejących skarp działki 1720/2 oraz istniejącego 

muru oporowego okalającego teren zielony. Prawy brzeg rowu (od strony istniejącego muru 

oporowego) wykonać jako ścianę pionową z koszy gabionowych wypełnionych kamieniem 

łupanym, mur z koszy gabionowych odsunięty od istniejącego muru oporowego ok. 1,5m. Rów 

wykonać jako szczelny, grunt wokół rowu oraz od strony istniejącego muru oporowego 

zabezpieczyć przed uplastycznieniem poprzez zastosowanie maty bentonitowej. Lewy brzeg 

rowu proponuje się wykonać z trzema półkami o szerokości min. 0,5m i wysokości 0,25cm 

każda. Umocnienia ścianek półki wykonać palikami drewnianymi wbitymi w podłoże 

5cmc5cmx90cm w rozstawie co 30 cm z kiszką faszynową średnicy max15cm wiązaną co 30 

cm lub palikami przeplatanymi wikliną. 

Na półkach dolnych wykonać nasadzenia zieleni: 

- półka dolna obsadzona roślinami hydrofitowymi charakterystycznymi dla nadbrzeży – sitowie, 

pałka wodna trzcina pospolita, turzyca błotna, tatarak zwyczajny, kosiec żółty; 

- na dwóch półkach górnej oraz w pasie bezpośrednio sąsiadującym z rowem zrealizować 

nasadzenia traw lubiących stanowiska wilgotne. 

Dno rowu wyłożone matami przeciwerozyjnymi ułożonymi na zakład min. 5-10cm i 

umocowane do podłoża z obu stron przez wykonanie rowów kotwiących oraz szpilkowanie do 

podłoża przy pomocy klamer/kotew długości 30cm. Zakład układany zgodnie zakładanym 

kierunkiem przepływu wody w rowie. 

Na całej długości rowu co 20m dla spowolnienia przepływu wody na długości rowu wykonać 

progi drewniane wykonane z okrągłych belek drewnianych umocnionych narzutem 

kamiennym. Progi wykonać do maksimum 75% głębokości/wysokości rowu. Belki wpuścić w 
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brzeg na jedną trzecią długości, w dno na 1,5 średnicy belki. Belki drewniane średnicy 8-12cm. 

Od strony ściany z gabionów belki progów połączone łącznikami stalowymi. 

Rów liniowy oraz zbiornik powierzchniowy retencyjny o funkcji dekoracyjnej mają być 

wykonane z materiałów naturalnych – drewna, wikliny, gliny, kamienia łupanego i otoczaków 

oraz żwiru grubego płukanego, tak aby ich wygląd był zbliżony do występujących podobnych 

obiektów w naturze. 

Istniejący mur oporowy należy poddać renowacji, usunąć istniejące warstwy farby i tynku i np. 

zagruntować oraz położyć nową warstwę tynku i pomalować oraz zabezpieczyć 

przeciwwilgociowo poprzez ułożenie folii/malowanie abizolem). 

Mur gabionowy wykonać o mniejszej wysokości niż istniejącym mur oporowy, przestrzeń 

pomiędzy istniejącym murem zasypać gruntem, odpowiednio zagęścić. Wierzchnia warstwę o 

miąższości 30cm wyściełać humusem. 

 

 

Zbiornik retencyjny w formie ziemnego oczka wodnego. 

Zamawiający wymaga realizacji zbiornika ziemnego dla oczyszczonych wód deszczowych o 

nachyleniu skarp 1:2.  

Parametry geometryczne zbiornika ziemnego 

- powierzchnia w rzucie ok 420m2; 

- minimalna pojemność retencyjna 320m3; 

- nachylenie skarp zbiornika 1:2; 

- pojemność czynna 550m3; 

- maksymalna wysokość zwierciadła wody w oczku wodnym 1,0m (podczas deszczu 

miarodajnego) 

- wysokość zwierciadła wody w oczku wodnym w pogodzie bezdeszczowej 0,25m 

Grunt pod zbiornikiem należy wymienić albo nałożyć warstwę gliny miąższości 50cm lub 

doszczelnić matami bentonitowymi. Dno zbiornika wyłożone matami przeciwerozyjnymi 

ułożonymi na zakład min. 5-10cm i umocowane do podłoża przez wykonanie rowów 

kotwiących.  

Stopę i koronę skarpy zbiornika zabezpieczyć palisadą z kołków drewnianych co 50 cm 

przekładanych wikliną lub faszyną podobnie jak rowu przepływowego.  
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Zbiornik ogrodzony barierkami drewnianymi wbitymi w grunt, impregnowanymi o wysokości 

1,1 m z poprzeczką i delikatną siatką stalową. 

Zapewnić możliwość całkowitego opróżnienia oczka wodnego poprzez realizację odcinka 

rurociągu odpływowego podziemnego zakończonego studnią ssawną. 

Wykonawca wykona i zrealizuje budowę stopnia pomiędzy oczkiem wodnym a linią rowu 

liniowego na długości min. 20m. Wysokość stopnia (różnica między stałym zwierciadłem w 

zbiorniku a dnem rowu 25cm). Stopień ma zapewniać szczelną obudowę dna w miejscu jego 

uskoku (linii rowu liniowego) Konstrukcję stopnia wykonać z koszy gabionowych lub podobnie 

jak progów na rowie liniowym) z doszczelnieniem matą bentonitową lub odcinkiem folii 

tworzywowej PEHD. 

W stopniu wykonać korytka odpływowe. 

W jednym z narożników oczka wodnego wykonać kaskadę wodną. Kaskadowy 

strumień/wzniesienie wykonane z kamienia łupanego z którego woda ze szczuty spływać 

będzie do oczka wodnego poprzez 2/3 wodospady. Wysokość kaskady wodnej ok.1,5m. 

Główną konstrukcję wzmocnić betonem, lica kaskady, ściany obrzeża oraz dno obłożone 

wbetonowanym kamieniem łupanym oraz obsypane otoczakami rzecznymi/żwirem płukanym 

rzecznym. 

Zasilanie kaskady wodnej od góry rurociągiem tłocznym z pompowni pobierającej wodę 

deszczową ze zbiorników retencyjnych podziemnych 1,2,3. 

Dla podkreślenia estetyki należy przewidzieć i zrealizować oświetlenie wody w oczku wodnym 

oraz oświetlenie kaskad wodnych w oczku. 

 

3.2.6. Bateria podziemnych zbiorników retencyjnych wykonanych z tworzywa GRP. 

Zamawiający oczekuje realizacji i zaprojektowania baterii 6 zbiorników podziemnych o 

przekroju kołowym o średnicy 2,5m każdy, długości 50 mb każdy z tworzywa wzmocnionego 

włóknem szklanym (GRP). Ilość zbiorników 6 sztuk. 

Parametry geometryczne baterii zbiorników podziemnych: 

- średnica zbiornika 2,5m3; 

- długość jednego zbiornika 50mb; 

- pojemność baterii zbiorników 1500m3 

Zbiorniki podziemne wykonane z GRP o klasie sztywności początkowej min. SN10000 N/m2, 

połączone ze sobą przelewami dolnymi i górnymi. 
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3.2.7. Pompownia cyrkulacyjna wody deszczowej 

Dla zasilania kaskady wodnej przewidzianej do realizacji w oczku wodnym oraz nawadniania 

roślin hydrofitowych oraz wodnolubnych Wykonawca zaprojektuje pompownię. 

Pompownią zasilić również linię kroplującą dla podlewania roślinności niskiej (trawy 

wodnolubne  i żywopłoty) nasadzone w pasie między rowem liniowym a ciągiem spacerowym. 

Linia kroplująca zaszpilkowana, ułożona pod warstwą kory. Wykonawca wykona bezwzględnie 

linię kroplującą wyposażoną w sterownik nawadniania oraz czujniki nawadniania. Nawadnianie 

ma odbywać się w sposób automatyczny. 

 

3.2.8. Teren „nad” baterią zbiorników podziemnych 

Nad baterią zbiorników podziemnych zaprojektować i wykonać boisko do piłki 

nożnej/koszykówki ze sztuczną nawierzchnią, dwoma bramkami, dwoma słupami z tablicami 

do koszykówki. Boisko ogrodzone z czterech stron siatką stalową ocynkowaną malowaną 

rozpiętą na stalowych słupach, Przykrycie powierzchni boiska siatką materiałową. 

Zaprojektować i zrealizować dojazd do boiska po powierzchni nieutwardzonej nad przepustem 

rowu liniowego. 

 

3.2.9. Ciąg spacerowy 

Wzdłuż jego przebiegu przewiduje się wykonanie ciągu spacerowego oddzielonego od 

rowu/zbiornika ogrodzeniem niskim, żywopłotami, nasadzeniami drzew i ławeczkami oraz 

oświetleniem nasłupowym. Nad korytem zbiornika dojścia i przejścia kładkami oraz mostkami 

z barierkami.  

Ciąg spacerowy odgrodzić od linii brzegowej rowy liniowego niskim parkowym/miejskim 

ogrodzeniem. 

 

3.2.10. Plac manewrowy/boisko koszykówki z dojazdem dla samochodów  

W południowo-wschodniej części terenu przewiduje się realizację utwardzonego 

dwufunkcyjnego placu o wymiarach min. 20 x 20m 

- jako połowy boiska piłki koszykowej 

- jako placu manewrowego dla samochodów odbierających wody deszczowe do zraszania 

ulic, na skraju placu zostaną zainstalowane punkty czerpania wody – dwa nadziemne 

hydranty.  

Z baterii podziemnych zbiorników retencyjnych pod boiskiem Wykonawca zaprojektuje i 

wykona rurociąg doprowadzający wodę do studni ssawnej i punktu czerpalnego wody dla 
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poboru wody przez samochody asenizacyjne. Studnia ssawna zlokalizowana przy placu 

manewrowym wykonana z elementów prefabrykowanych betonowych. W studni dwa rurociągi 

ssawne stalowe DN100 zakończone 50 cm ponad dnem studni koszami ssawnymi z zaworami 

samo odwadniającymi. Rurociągi wyprowadzone ze studni 1,0m ponad powierzchnię terenu i 

zakończone nasadą strażacką Storz 110 umieszczoną na fragmencie muru. 

 

3.2.11. Zieleń ozdobna oraz zieleń hydrofitowa 

Na rośliny wodne zastosować gatunki łatwe w uprawie, odporne na mróz w miarę 

długowieczne. 

Do oczka wodnego oraz dno rowu przepływowego zastosować: 

- tatarak zwyczajny (acorus calamus) 

- kosaciec żółty (Iris pseudacorus) 

- pontaderia sercolistna (pontaderia cordata) 

- strzałka wodna (sagittaria sagittifolia) 

- pałka drobna (typha minima) 

- knieć błotna (caltha palustris) 

- bobrek trójlistny (menyanthes trifoliata) 

- rdest ziemnowodny (polygonum amphibium) 

- grzebieńczyk wodny (nymphoides peltata) 

- czermień błotna (calla palustris) 

 

Dla nasadzeń przybrzeżnych wokół oczka oraz wyższych półkach rowu liniowego Wykonawca 

zastosuje rośliny trawiaste preferujące stanowiska wilgotne i mokre takie jak: 

- turzyca zwisła (carex pendula) 

- proso rózgowate (panicum virgitum) 

- kosmatka owłosiona (luzula pilosa) 

- turzyca japońska (carex morrowii) 

- hakonehloa wysmukła (haconechloa macra) 

- Trześlica modra (molina coerlulea) 

- turzyca hachijońska (carx hachijoensis) 
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- turzyca oszimska ( carex oshimensis) 

- spartyna grzebieniasta (spartyna pectinata) 

- Turzyca muskegońska (carex muskingumensis) 

- Trójkłosiec palczasty (tripsacus dactyloides) 

- tatarak trawiasty (acorus gramineus) 

- turzyca pęcherzykowata (carex vesicaria) 

- kosmatka olbrzymia (luzula sylvatica) 

- trzęślica modra (milinia coerulea) 

Z wyszczególnionych roślin Wykonawca i projektant zieleni wybierze przynajmniej 70% 

wyszczególnionych gatunków dla zapewnienia różnorodności biologicznej nasadzeń 

 

W pasie między murem a gabionami wykonać na całej długości pergole z drewna, 

zamocowane do istniejącego muru oporowego. Wzdłuż pergoli należy wykonać nasadzenia 

pnączami gatunków rodzimych takich jak 

- Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) 

- Winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata) 

- Clematisy - Paul Farges, Vitalba 

 

3.2.12. Pozostała mała architektura 

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje na terenie objętym projektem, zbiornika nr 2 elementy 

użytkowe małej architektury: 

- Ławki parkowe min. 10 sztuk,  drewnianymi siedziskami w konstrukcji żeliwnej, malowanej; 

- Kosze na odpady; 

- Stojak na rowery; 

- Dwie zadaszone altanki z ławkami i stołem; 

- Rabaty kwiatowe; 

- mostki z barierkami nad rowem linowym; 

Ciąg pieszy wykonany z kostki kamiennej lub imitującej kamień, nie dopuszcza się 

zastosowania standardowej kostki betonowej w kolorze szarym. Estetykę wykonania 

Wykonawca uzgodni z zamawiającym na etapie wstępnym projektowania. 
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3.3. Podczyszczalnie ścieków deszczowych 

Obecnie system kanalizacji deszczowej nie jest wyposażony w urządzenia i budowle służące 

oczyszczaniu ścieków. Znaczna część zawiesin łatwo opadających, zanieczyszczeń 

grubszych, czy piasku zatrzymywana jest w osadnikach wpustów ulicznych oraz w studniach 

rewizyjnych (studnie na terenie miasta Gorzowa posiadają przegłębione dennice studzienne, 

przeważnie 1,0 m poniżej rzędnej dna). W celu zwiększenia efektywności oczyszczania wód 

deszczowych przed rozsączeniem do gruntu i wprowadzeniem do rzeki Warty, przewidziano 

3 podczyszczalnie ścieków deszczowych. Zastosowanie układów oczyszczania pozwoli na 

osiągnięcie parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do 

wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

Poniżej przedstawiono charakterystykę poszczególnych układów oczyszczania. 

Układ oczyszczania nr 1 

Wykonawca zaprojektuje i wykona układ oczyszczania na dopływie do zbiornika nr 1 w ul. 

Ryskiej. Układ ten składa się z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem. Ścieki 

trafiają do układu oczyszczania poprzez studnię przelewową DN1500 planowaną na istniejącej 

kanalizacji deszczowej dopływem DN800. Ścieki deszczowe wstępnie podczyszczone będą 

odprowadzane wylotem z separatora DN800 do planowanego zbiornika podziemnego 

retencyjno-rozsączającego nr 1. Układ nr 1 przeznaczony jest do oczyszczania wód 

opadowych i roztopowych z obszaru obejmującego tereny ulic Brukselskiej, Lwowskiej, 

Kijowskiej, osiedla Europejskiego – ul. Lizbońska, Madrycka, Londyńska, a także terenów w 

okolicach osiedla Europejskiego, które obecnie nie są zagospodarowane a które zgodnie z 

miejscowym planem zagospodarowania mogą być zabudowane (perspektywa na 2050 r.). 

Łączna zredukowana powierzchnia wymienionych obszarów to 16,24 ha (powierzchnia 

szczelna 13,17 ha), dla której maksymalny przepływ wynosi Qmax = 1719,09 dm3/s. W związku 

z tym osadnik i separator układu 1 powinien cechować się poniższymi parametrami: 

 Qmax = 2000 dm3/s 

 średnica wewnętrzna osadnika Dw = 4,6m; 

 średnica separatora Dw = 2,5m; 

 średnica wlotu/wylotu z układu DN800 

 qnom = 197,50 dm3/s – przepływ, dla którego sprawność osadnika musi wynosić min. 

75% 

Układ oczyszczania nr 2 
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Zlokalizowany jest na działce przy garażach przy ul. Olimpijskiej na projektowanym odcinku 

kanalizacji deszczowej DN500 o długości ok. 130 m, który będzie włączony w istniejącą 

komorę w ul. Gwiaździstej o rzędnej dna 44,75 (rzędna terenu 49,56). Układ składa się z 

osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem (przed układem zaplanowano studnię 

DN1500). Ścieki deszczowe wstępnie podczyszczone będą trafiały do rowu przelewowego, 

stanowiącego część zbiornika nr 2. Opis szczegółowy zbiornika nr 2 znajduje się w punkcie 

3.1. Układ nr 2 przeznaczony jest do oczyszczania wód opadowych i roztopowych z obszaru 

obejmującego tereny ulic Piłkarskiej, Ryskiej (częściowo), Olimpijskiej (częściowo), Przy 

Stadionie, a także teren stadionu OSiR o powierzchni zredukowanej wynoszącej 5,07 ha 

(powierzchnia szczelna 3,11 ha). Maksymalny przepływ w tym układzie wynosi 830,06 dm3/s. 

Parametry osadnika i separatora dla tego układu powinny spełniać następujące wymagania: 

 Qmax = 900 dm3/s; 

 średnica wewnętrzna osadnika Dw = 2,5m 

 średnica separatora Dw = 1,5 m 

 średnica wlotu/wylotu z układu DN500 

 qnom = 46,64 dm3/s – przepływ, dla którego sprawność osadnika musi wynosić min. 

75% 

Układ oczyszczania nr 3 

Zlokalizowany jest na skrzyżowaniu ul. Olimpijskiej z Alejami 11 Listopada. Układ ten stanowi 

dwa ciągi oczyszczania z obejściem hydraulicznym. Do jego budowy planuje się wykorzystanie 

istniejących trzech komór u zbiegu ulicy Olimpijskiej i Alei 11 Listopada. Ciągi podczyszczania 

poprowadzone zostaną od dwóch zewnętrznych komór do istniejącego rurociągu kd1400 

odprowadzającego ścieki z komory głównej. Na istniejącym rurociągu, w miejscu włączeniu 

ciągów podczyszczania, zostanie wybudowana komora połączeniowa. Z kolei istniejące 

odcinki rurociągów, od komór zewnętrznych do komory głównej, zostaną wykorzystane jako 

rurociągi przelewowe, którymi będzie odpływał nadmiar ścieków w okresach większego 

natężenia przepływu. Każdy ciąg składa się z osadnika zintegrowanego z separatorem. Ścieki 

oczyszczone w ten sposób będą wprowadzane istniejącym wylotem do rzeki Warty 

Do ciągu nr 1, umieszczonego z lewej strony wylotu, będą trafiały wody opadowe i roztopowe 

z obszaru obejmującego tereny ulic Gwiaździstej, Słonecznej, placu Słonecznego, Polarnej, 

Planetarnej, Olimpijskiej (częściowo) i Alei 11 Listopada (częściowo) o łącznej zredukowanej 

powierzchni wynoszącej 7,69 ha (powierzchnia szczelna 4,86 ha). Maksymalny przepływ dla 

tego ciągu oczyszczania wynosi 1116,90 dm3/s. Poniżej wymagane parametry osadnika i 

separatora: 

 Qmax = 1200 dm3/s 
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 średnica wewnętrzna osadnika Dw = 3,0 m 

 średnica separatora Dw = 2,0 m 

 średnica wlotu/wylotu z układu DN1000 

 qnom = 73,93 dm3/s – przepływ, dla którego sprawność osadnika musi wynosić min. 

75% 

Do ciągu nr 2, umieszczonego z prawej strony wylotu, będą trafiały wody opadowe i roztopowe 

z obszaru obejmującego tereny ulic Olimpijskiej (częściowo), Gagarina, Kosmonautów, 

Polarnej, Lotników, Ikara, Ciołkowskiego, Sportowej, Tańskiego, Skalskiego oraz Alei 11 

Listopada (częściowo) o łącznej zredukowanej powierzchni 8,25 ha powierzchnia szczelna 

2,03 ha). Maksymalny przepływ dla ciągu nr 2 wynosi 1076,30 dm3/s, w związku z czym 

parametry osadnika i separatora muszą odpowiadać poniższym parametrom: 

 Qmax = 1100 dm3/s 

 średnica wewnętrzna osadnika Dw = 3,0 m 

 średnica separatora Dw = 2,0 m 

 średnica wlotu/wylotu z układu DN1000 

 qnom = 30,40 dm3/s – przepływ, dla którego sprawność osadnika musi wynosić min. 

75% 

Wszystkie elementy podczyszczalni będą elementami podziemnymi, na powierzchnię terenu 

wyprowadzone będą jedynie włazy rewizyjne komór. Do terenu podczyszczalni zapewniony 

będzie dojazd drogami miejskimi. 

3.4. Sieć kanalizacji deszczowej . 

3.4.1. Przepięcia 

W związku z przeciążeniem i niedociążeniem niektórych odcinków kanalizacji deszczowej na 

obszarze zlewni WW-17 zaplanowano 3 przepięcia mające na celu poprawę hydrauliki 

systemu i zapobieganie wylewaniu wód opadowych na skrzyżowaniu ulic Olimpijskiej i Alei 11 

Listopada. Nieprawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji deszczowej zaobserwowano 

na: 

 kolektorze Ø 400 mm w ul. Słonecznej (przeciążenie); 

 kolektorze Ø 400 mm w Alejach 11 Listopada (przeciążenie); 

Na podstawie analiz modelu hydraulicznego oraz analiz stanu faktycznego stwierdzono 

niedociążenia następujących kolektorów:  

 kolektorze Ø 1000 mm w Alejach 11 Listopada; 

 kolektorze Ø 1000 mm w ul. Olimpijskiej. 
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W związku z tym planuje się 3 przepięcia, które usprawnią funkcjonowanie sieci kanalizacji 

deszczowej: 

1. przepięcie kolektora Ø 500 mm z ul. Olimpijskiej do kolektora istniejącego Ø 1000 

mm w ul. Olimpijskiej o długości ok. 16 m z istniejącej studni o rzędnej dna 35,13 m 

n.p.m. na kolektorze Ø 300 mm do istniejącej komory o rzędnej dna 32,87 m n.p.m. na 

kolektorze Ø 1000 mm, 

2. przepięcie kolektora Ø 400 mm z ul. Słonecznej do kolektora istniejącego Ø 1000 

mm w Alejach 11 Listopada o długości ok. 120 m z nowo projektowanej studni na 

kolektorze Ø 400 mm (włączenie do kolektora Ø 1000 mm za pomocą trójnika). 

Przepięcie zaplanowano częściowo po trasie istniejącego odcinka kanalizacji 

deszczowej zbierającego wody deszczowe z rynien bloku nr 60 i 61 (przepięcie 

zlokalizowane między blokami 58 i 59 a 60 i 61). W związku z tym wspomniany odcinek 

istniejącej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami należy zlikwidować, a podejścia 

rynien włączyć w planowany odcinek Ø 400 mm poprzez nowo nabudowane studnie. 

W ramach wykonania przepięcia należy wyłączyć z eksploatacji (poprzez 

zastosowanie zaślepek): 

 odcinek kolektora Ø 400 mm w ul. Słonecznej od planowanej studni (włączenie 

nowo projektowanego odcinka) do istniejącej studni o rzędnej dna 28,83 m 

n.p.m., 

 odcinek kolektora Ø 300 mm, zlokalizowany wzdłuż drogi wewnętrznej osiedla, 

od studni o rzędnej dna 25,66 m n.p.m. do studni o rzędnej dna 25,15 m n.p.m.. 

Takie rozwiązanie pozwoli na zmianę kierunku przepływu ścieków 

3. przepięcie kolektora Ø 400 mm znajdującego się w północnej części Alei 11 

Listopada do kolektora Ø 1000 mm znajdującego się w południowej części Alei 

11 Listopada o długości ok. 40 m. Przepięcie zaplanowano od studni o rzędnej dna 

23,05 m n.p.m. prostopadle w kierunku kolektora Ø 1000 mm. W ramach realizacji 

przepięcia należy wykonać wpust przykrawężnikowy (w północnej części Alei 11 

Listopada), który zapewni odwodnienie fragmentu jezdni asfaltowej w Alei 11 

Listopada. 

3.4.2. Sugerowana technologia wykonania przepięć  

 

1. Przepięcie kolektora Ø 500 mm z ul. Olimpijskiej do kolektora istniejącego Ø 1000 mm 

w ul. Olimpijskiej o długości ok. 16 m. 

Odcinek Ø 500 mm wykonać metodą wykopu otwartego. 
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2. Przepięcie kolektora Ø 400 mm z ul. Słonecznej do kolektora istniejącego Ø 1000 mm 

w Alejach 11 Listopada o długości ok. 120 m. 

Przepięcie należy wykonać dwoma metodami. Odcinek od włączenia w kolektor w ul. 

Słonecznej do studni na istniejącym kolektorze Ø 300 mm o rzędnej dna 25,66 m n.p.m., o 

długości ok. 70 m, należy wykonać poprzez wykop otwarty, z kolei odcinek o długości ok. 50 

m od wspomnianej studni do włączenia do kolektora Ø 1000 mm, metodą bezwykopową, tj. 

przeciskiem hydraulicznym z wierceniem pilotowym. Metoda bezwykopowa wiąże się z 

koniecznością wykonania komory startowej (w obrębie studni na kolektorze Ø 300 mm) oraz 

komory odbiorczej w miejscu włączenia do kolektora w Alejach 11 Listopada. Włączenie 

wykonać przy użyciu trójnika.  

Technologia przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym polega na budowie rurociągu 

w kilku etapach. W komorze startowej umieszcza się hydrauliczną maszynę przeciskową o 

określonej nośności i przystosowaną do danego zakresu średnic instalowanych rur. 

Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertu przy użyciu żerdzi, która jest wciskana w grunt. 

Drugi etap polega na rozwierceniu otworu przy użyciu głowicy wielonożowej (ewentualnie 

poszerzacza), która jest zamontowana na ostatniej żerdzi. Głowica jest wciskana w grunt za 

pomocą rur stalowych (następuje jednoczesne wypychanie żerdzi pilotowych). Grunt, który 

dostaje się do wnętrza rury stalowej, transportowany jest do komory startowej przez 

przenośnik ślimakowy poruszający się w jej wnętrzu. W momencie osiągnięcia komory 

odbiorczej przez rury stalowe, następuje demontaż przenośnika ślimakowego. Ostatni etap 

polega na wypychaniu zmontowanych rur stalowych wciskając w ich miejsce przeciskowe rury 

GRP. Budowa rurociągu jest ukończona kiedy rury przewodowe osiągną komorę odbiorczą.  

3. Przepięcie kolektora Ø 400 mm znajdującego się w północnej części Alei 11 Listopada 

do kolektora Ø 1000 mm znajdującego się w południowej części Alei 11 Listopada o 

długości ok. 40 m.  

Przepięcie Ø 400 mm należy wykonać metodą bezwykopową, tj. przeciskiem hydraulicznym z 

wierceniem pilotowym (technologia dokładnie opisana jest przy opisie przepięcia nr 2). Komorę 

startową należy wykonać w obrębie studni znajdującej się na kolektorze Ø 400 mm (od której 

zaplanowano przepięcie), a komorę odbiorczą w miejscu włączenia do kolektora Ø 1000 mm. 

Włączenie wykonać za pomocą trójnika. 

3.4.3. Nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej 

 Z budową podczyszczalni ścieków wiąże się konieczność budowy nowych fragmentów sieci 

kanalizacji deszczowej. Poniżej zestawienie nowych odcinków sieci kanalizacji deszczowej: 

Nr  Lokalizacja Długość [m]* Średnica [mm] 
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1 Układ podczyszczania 1 16 800 

2 Układ podczyszczania 2 130 500 

3 Układ podczyszczania nr 3 lewy 10 1000 

4 Układ podczyszczania nr 3 prawy 10 1000 

5** Zbiornik nr 2 146 500 

* Długości uwzględniają średnice studni, osadników i separatorów 

** Odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzający wody deszczowe ze zbiornika nr 2 do 
istniejącego kolektora w ul. Olimpijskiej. 

Wymienione odcinki kanalizacji deszczowej będą wykonane wykopem otwartym. 

 

3.4.4. Odtworzenie nawierzchni 

 

W zakresie wynikającym z wykonania wykopów (w miejscu komór startowych, odbiorczych 

oraz przy budowie odcinków kanalizacji deszczowej bez zastosowania metod 

bezwykopowych) po zakończeniu robót zasadniczych należy dokonać odtworzeń rozebranych 

nawierzchni drogowych, chodników i zieleni w pasie prowadzonych robót. Ponadto należy 

dokonać innych napraw oraz odtworzeń wszelkich innych obiektów budowlanych, rozebranych 

lub naruszonych w trakcie wykonywanych robót, przywracając je do stanu nie gorszego 

(równego lub lepszego) niż stan istniejący przed przejęciem terenu.  



Część I - opisowa 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni ul. Olimpijskiej w ramach zadania  
„zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” 

 

 

3.5. Rozszczelnienie terenów szczelnych 

Rozszczelnienie powierzchni szczelnych ma na celu ograniczenie spływu ścieków 

deszczowych i przesiąkanie ich do gruntu. Zaproponowano plac pomiędzy osiedlami przy ulicy 

Słonecznej nr dz. ewid. 2180/7. Rozszczelniona powierzchnia 430 m2. Zaproponowano 

wymianę płyty betonowej na trawnik, który oprócz funkcji rozszczelniającej będzie miał również 

funkcję rekreacyjną poprzez zaadoptowanie terenu pod siłownię na powietrzu lub inną atrakcję 

w zależności od zapotrzebowania mieszkańców osiedla.  

Wykonawca zaproponuje układ zagospodarowania placu miedzy blokami i przedstawi 

zamawiającemu rozwiązanie do akceptacji na etapie wstępnym projektowania. 
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4. Wymagania w zakresie projektowania 

4.1. Wymagania ogólne. 

 

W ramach dokumentacji Wykonawca Robót opracuje m.in.: 

- dokumentację projektową, 

- kosztorys inwestorski, 

- inwentaryzację zieleni przewidzianej do usunięcia (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

- operat/operaty wodnoprawne (jeżeli zajdzie taka potrzeba) 

- instrukcje obsługi, 

- inne opracowania niezbędne do przeprowadzenia robót i użytkowania zrealizowania 

systemu. 

W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową 

wykonawczą niezbędną do wykonania i ukończenia robót z wykorzystaniem przekazanych 

Wykonawcy przez Zamawiającego dostępnych materiałów oraz na podstawie wytycznych 

niniejszego PFU. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie dane zawarte w opracowanej dokumentacji 

tak, aby zapewnić zatwierdzenie projektu wykonawczego przez polskie władze. Projekt winien 

być wykonany z uwzględnieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i być 

zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami. 

Projekt wykonawczy powinien być wykonany zgodnie z: 

 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, 

poz. 1623 z późniejszymi zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012 

r., poz. 462). 

Wykonawca uzyska dla opracowanego projektu wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i 

zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokona zgłoszenia robót budowlanych 

we właściwym organie lub jeśli okaże się to wymagane uzyska pozwolenie na budowę dla 

całego zakresu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, że on sam oraz jego projektanci będą do dyspozycji 

Zamawiającego aż do daty przyjęcia odbioru końcowego. 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
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W każdej fazie projektowania niezbędna jest ścisła współpraca z Zamawiającym dla pełnego 

zrozumienia oczekiwań Zamawiającego. 

Wykonawca przedłoży do wglądu Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty związane z 

projektowaniem.  

Poszczególne fazy projektowania, dobór materiałów i sprzętu, wykaz wyposażenia oraz 

metody realizacji, przewidywane przepływy pieniężne podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru. 

Niezależnie od danych zawartych w programie funkcjonalno - użytkowym, Wykonawca 

sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że roboty według niej 

wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Zatem spełnienie 

przez Wykonawcę minimalnych wymagań wyłożonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z 

żadnego zobowiązania lub odpowiedzialności. Zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań 

wykraczających poza wymagania minimalne nie może być podstawą żadnych roszczeń 

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego dotyczących wydłużenia czasu ukończenia prac 

lub zwiększenia ceny kontraktowej. 

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych rozwiązań. 

Jakiekolwiek rozwiązanie, które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i 

utrzymaniem wynikające z oferowanego taniego wykonania nie będzie zaakceptowane. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca zweryfikuje materiały wyjściowe do projektowania 

przekazane przez Zamawiającego i wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy 

techniczne i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania.  

Projekt budowlany przed złożeniem wniosku – zgłoszenia robót budowlanych lub wniosku o 

pozwolenie na budowę oraz przed rozpoczęciem robót wymaga zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Zwraca się uwagę Wykonawcy, że jakkolwiek dokumentacja projektowa podlega 

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przy akceptacji Zamawiającego, to zatwierdzenie nie 

zastępuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z prawem budowlanym) i sam 

fakt uzyskania takich zatwierdzeń nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od pełnej 

odpowiedzialności za zaprojektowane rozwiązania i materiały, ani w kontekście prawa 

budowlanego ani niniejszego Kontraktu. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 

poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to 

przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez 
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Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o 

zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, 

kiedy stwierdzi, że dokumentacja nie spełnia wymagań kontraktu. 

W szczególności Wykonawca uzyska na własny koszt i własnym staraniem wszelkie 

wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne 

niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia eksploatacji 

obiektów budowlanych. 

Wykonawca uzyska i zapewni na własny koszt i własnym staraniem ważność przez cały czas 

trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatów, 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla zaprojektowania, wybudowania, 

i eksploatacji obiektów. 

Tam gdzie będzie to wymagane Zamawiający na wniosek Wykonawcy, udzieli mu 

stosowanych pełnomocnictw, do reprezentowania Zamawiającego przez urzędami i 

instytucjami. 

 

4.2. Wymagania szczegółowe. 

Wymaga się, aby dokumentacja projektowa była kompletna w zakresie wszelkich rozwiązań 

podstawowych i branżowych, niezbędnych do przyszłego prawidłowego funkcjonowania 

systemu odprowadzania i oczyszczania wód opadowych. 

 

4.2.1. Zakres dokumentacji projektowej 

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację projektową 

niezbędną do wykonania i ukończenia Robót. 

Dokumentacja projektowa będzie obejmowała w szczególności następujące Dokumenty 

Wykonawcy: 

 mapę zasadniczą do celów projektowych, 

 projekt budowlany, 

 wymagane opinie, zgody, decyzje, warunki techniczne, 

 projekt wykonawczy, 

 dokumentację powykonawczą, 

 dokumentacja do dokonania formalności odbiorowych. 
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4.2.2. Dokumentacja projektowa. 

Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego prawa 

budowlanego w szczególności z uwzględnieniem art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. - prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z późn. zmianami). Projekt budowlany 

winien być zgodny ze wszelkimi niezbędnymi dla uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót budowlanych warunkami decyzjami i opiniami. 

Zakres i forma projektu powinna być zgodna z wymogiem rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego z dnia 2 września 2004 wraz ze zmianami. 

Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty, 

opracowania i uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej; 

 zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy; 

 pozwoleń i dokumentów niezbędnych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia                             

o pozwolenie na budowę, jeśli okaże się to konieczne; 

 wykonywania robót w pobliżu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci gazowych                             

i energetycznych; 

 wykonywania robót w pasie drogowym; 

 innym, niezbędnym do zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego. 

4.2.3. Opinie, zgody, decyzje, warunki techniczne 

Po stronie Wykonawcy leży uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zgód, zezwoleń i pozwoleń, 

których obowiązek uzyskania wynika z prawa polskiego. Wykonawca w zakresie zamówienia 

jest zobowiązany do wystąpienia i uzyskania niezbędnych warunków na renowację sieci 

wodociągowej (i/lub wykorzystać opinie, warunki załączone do niniejszego PFU). 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 

z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowę/zgłoszenia 

robót, Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 



Część I - opisowa 

 
 

Program funkcjonalno-użytkowy dla zlewni ul. Olimpijskiej w ramach zadania  
„zagospodarowanie wód opadowych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. – etap I” 

 

 

4.2.4. Projekt wykonawczy 

Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 

wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów 

Robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i 

jakościową) Urządzeń i Materiałów i będzie obejmował, co najmniej: 

a) w zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych  

 ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami dla 

wszystkich obiektów, 

 obliczenia i rysunki wraz z niezbędnymi projektami montażowymi, 

 wytyczne i szczegółowe wymagania dla posadowienia obiektów wraz z uzupełnieniem 

badań hydrogeologicznych (jeśli okażą się konieczne), 

 ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia i odwodnienia terenu oraz 

wszystkie prace pomocnicze 

 opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 

szczegółów Robót, 

b) w zakresie robót prowadzonych w pasie drogowym – projekty organizacji ruchu oraz 

odtworzenia nawierzchni dróg i chodników, 

c) rysunki i obliczenia dotyczące Robót Tymczasowych, w szczególności 

 deskowań, 

 rusztowań, 

 obudów ścian wykopów, 

 tymczasowych rurociągów, 

 zabezpieczenia Terenu Budowy. 

 

4.2.5. Dokumentacja stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych 

Wykonawca sporządzi dokumentację sprzed stanu rozpoczęcia robót budowlanych. 

Szczegóły opisano w WWiORB 00. 

4.2.6. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca sporządzi i przekaże dokumentację powykonawczą przedstawiającą treść tak jak 

roboty zostały faktycznie wykonane przez Wykonawcę. 

Do dokumentacji powykonawczej należy załączyć fotograficzną dokumentację budowy. 

Ponadto wykonawca opracuje geodezyjną dokumentację powykonawczą zawierającą 

dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach budowy (szkice 

geodezyjne) oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią aktualnej mapy 

zasadniczej terenu i wykazem współrzędnych mierzonych punktów w wersji elektronicznej i 

papierowej. 
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Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inspektorowi/Zamawiającemu do przeglądu 

przed rozpoczęciem prób końcowych. 

Jeżeli w trakcie prób końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót wykonawca dokona właściwej korekty 

rysunków powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

 

4.2.7. Format dokumentów wykonawcy 

4.2.7.1. Wydruki 

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres dokumentów 

wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotność/ o wielkości nie 

większej niż A0.  

Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na papierze A4.  

 

4.2.7.2. Dokumentacja w formie elektronicznej 

Wersja elektroniczna dokumentów wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 

następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Autocad z możliwością 

otworzenia w Autocad 2010 i nowszych. 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel 

 Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikację MS Project. 

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej przygotowana na płytach CD, DVD. 

4.2.7.3. Liczba egzemplarzy dokumentacji 

Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty związane z realizacją kontraktu Zamawiającemu                    

lub Inspektorowi nadzoru w min. 4 egzemplarzach  wersji drukowanej i w min. 2 

egzemplarzach wersji elektronicznej. Za zgodą inżyniera liczba egzemplarzy może zostać 

zmniejszona. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i 

uzgodni z Inspektorem/Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji dla wszystkich jej 

stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy dokumentacji. 

4.2.8. Rysunki otrzymane od Zamawiającego 

Wszystkie informacje na rysunkach otrzymanych od zamawiającego mają charakter 

orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupełni w zakresie niezbędnym do 

wykonania projektu. 
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4.2.9. Projektanci 

Wykonawca zatrudni do projektowania robót doświadczonych projektantów posiadających 

wymagane prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie należących do odpowiednich organizacji samorządu 

zawodowego. 

4.2.10. Nadzory autorskie 

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantów – autorów 

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. Nadzory 

autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym. 

Nadzór sprawowany będzie w szczególności poprzez: 

 wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywać się będą w zakresie koniecznym                            

oraz na żądanie Inspektora i Zamawiającego. 

 weryfikację dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 

wykonaniem robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 

– autorów, załączone do dokumentacji powykonawczej. 

Koszt nadzoru autorskiego uważa się za wliczony w zatwierdzoną kwotę kontraktową 

 

 

 

 

 

 

 

 


