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1. Opis ogodlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Przedmiot zaméwienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot oraz prac projektowych na podstawie
niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego dla zlewni ul. Olimpijskiej w ramach zadania
»Zagospodarowanie wod opadowych na terenie miasta Gorzowa WIkp. — etap I”.

1.2. Zakres zamowienia.

W ramach przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowg wraz
Z uzyskaniem w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot budowlanych
(Zamawiajacy przekaze wykonawcy stosowne petnomocnictwo) oraz zrealizowaé roboty
niezbedne do osiggniecia celéw opisanych w niniejszym programie funkcjonalno uzytkowym

PFU.

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia stanowi zaprojektowanie i wybudowanie:

Infrastruktury zatrzymania $ciekow deszczowych - dwoch zbiornikdw retencyjnych oraz
obiektow technicznych towarzyszacych, zgodnie z niniejszym opisem PFU oraz
WWIORB;

Infrastruktury zagospodarowania wod deszczowych w tym wykorzystujgcej w sposob
naturalny zebrane wody deszczowe;

zaprojektowanie i uzgodnienie lokalizacji nowych odcinkow sieci kanalizacji
deszczowej zgodnie z opisem PFU, dla poprawy funkcjonowania systemu podczas
deszczow nawalnych;

podczyszczalni $ciekow deszczowych;

rozszczelnienia powierzchni szczelnych celem umniejszenia sptywu wod opadowych
do kanalizacj;

Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

aktualizacje geodezyjng w terenie wraz z wykonaniem map zasadniczych do celéw
projektowych dla terenu objetego projektem o ile przekazane przez Zamawiajgcego
mapy zasadnicze do celow projektowych okazg sie nie wystarczajgce. Zamawiajgcy
informuje ze ztozono wniosek do wydziatu geodezji i katastru miasta Gorzéw o
przyjecie do zasobow prac geodezyjnych obejmujgcych przedmiot zaméwienia
opisany niniejszym PFU;

uzyskanie wymaganych prawem decyzji, uzgodnien, opinii, warunkow technicznych,
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej, decyzji pozwolehh wodnoprawnych;

dokumentacje geologiczno-inzynieryjng uwzgledniajgcg warunki hydrogeologiczne, o
ile zatgczona do niniejszego PFU okaze sie nie wystarczajaca;

opracowanie niezbednych o ile sie to okaze dla zakresu inwestycji projektow
odtworzenia nawierzchni oraz organizacji ruchu zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Miasto Gorzéw WIkp.

wykonanie innych niezbednych opracowan — projektow odwodnienia wykopow,
pozwolen wodnoprawnych zwigzanych z odwodnieniem tymczasowym, projektow
usuniecia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemna;
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e uzyskanie w imieniu zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na budowe i/lub
zgtoszenia robdét budowlanych dla ktérych organ nie wnidst sprzeciwu dla dokumentac;ji
budowy kanalizacji wymaganej niniejszym PFU,;

e wykonanie robot budowlano-montazowych z dostawg niezbednych materiatow i
urzadzen w zakresie wymaganym niniejszym PFU oraz zatwierdzong przez
Zamawiajgcego dokumentacjg projektowg wykonang przez Wykonawce;

e wykonanie préb czesdciowych oraz koncowych;

e uzyskanie prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie i pozostatych pozwolen
koniecznych do uzytkowania zrealizowanych obiektow,

e odtworzenie nawierzchni drog i chodnikdw, nasadzenia rekompensacyjne,
odtworzenie powierzchni zielonych.

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

2.1. Lokalizacja
Miasto Gorzéw Wikp. potozony jest w pétnocno-zachodniej Polsce, w wojewddztwie Lubuskim.

Pod wzgledem geograficznym miasto potozone jest na skraju Kotliny Gorzowskiej, lezgcej na
Réwninie Gorzowskiej, nad rzekg Wartg u ujscia Ktodawki. Obecnie przez miasto przebiegajg
dwie czynne linie kolejowe o relacji Berlin — Kostrzyn nad Odrg — Gorzow WIkp. — Pita — Tczew

oraz linia kolejowa biegngca w kierunku do Zbgszynka.
Inwestycja zlokalizowana jest w Gorzowie Wielkopolskim, w okolicy ulic 11-go Listopada,
Olimpijskiej, Ryska, Stonecznej.

Aleje 11 Listopada w Gorzowie WIkp. stanowig fragment drogi wojewddzkiej nr 132. Jest to
droga o tgcznej dtugosci 47 km tgczgca droge krajowg nr 31, poprzez obwodnice Kostrzyna, z

Gorzowem WIkp. Pozostate ulice to ulice w gestii miasta Gorzéw Wielkopolski.

W tabeli ponizej zestawiono dokfadng lokalizacje poszczegdlinych elementéw przedsiewziecia

bedacego przedmiotem niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.
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_ . obszar/ _ .
Nr obiekt dziatka ulica witasciciel zarzadca
arkusz
i 5 Prezydent
o 933/162 Miasto Gorzow Wikp., Mi;/sta
1 Zbiornik nr 1 0006 Ryska ul. Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
22498/1 400 Gorzéw WIkp. Wikp.
Miasto Gorzéw WIkp., Prezydent
- I Miasta
2 Zbiornik nr 2 1720/2 0006 Olimpijska | . Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
400 Gorzéw WIkp. Wikp.
Uktad Miasto Gorzéw WIkp., Pr&;ydent
a iasta
s oczyszczania nr 1 933/162 0006 Ryska ul. Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
400 Gorzéw WIkp. Wikp.
Uktad Miasto Gorzéw Wikp., Pr'a_zydent
a N iasta
4 oczyszczania nr 2 171973 0006 Olimpijska | 1. sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
400 Gorzéw WIkp. Wikp.
Uktad Aleie 11 Miasto Gorzéw Wikp., Pr'a_zydent
a eje ) ) iasta
5 oczyszczania nr 3 2567/1 0006 Listopada | ul- Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
400 Gorzéw WIkp. Wikp.
2180/7 Stoneczna Miasto Gorzéw Wikp., Pre;ydent
6 Przepiecie o 0006 ] ) ) Miasta
$rednicy 400 mm 2119 Aleje 11 | ul. Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
Listopada 400 Gorzéw WIkp. Wikp
2567/1 '
Przepigcie _ Miasto Gorzéw Wikp., Prezydent
7 ] ) 2567/1 0006 Aleje 11 ) ) Miasta
o srednicy 400 Listopada | ul- Sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
mm 400 Gorzéw Wikp. WIkp.
Przepiecie Miasto Gorzow WIkp., P';\(jl_zyde“t
_ iasta
8 o $rednicy 300 1262/9 0006 Olimpijska | . sikorskiego 3-4, 66- Gorzowa
mm 400 Gorzéw WIkp. WIkp.

2.2. Stan istniejgcej gospodarki Sciekowej.
Kanalizacja deszczowa zlewni WW-17 to gtéwnie rury betonowe o przekroju kotowym wraz ze

studniami osadnikowymi. Zdarzajg sie takze rury betonowe o przekroju jajowym (np. kohcowy
odcinek kanalizacji deszczowej bezposrednio przed wlotem do Warty) oraz rurociggi
tworzywowe wykonane na mniejszych przekrojach kanatéw. Ponizej tabelarycznie zestawiono

charakterystyke istniejgcego systemu odprowadzania wod opadowych i roztopowych:

Srednica Dlugosé¢ sieci Szacunkowa ilos¢ studni ilo$¢ przytaczy deszczowych,
[mm] [m] rewizyjnych [szt.] wpustow [szt.]
75 820
100 210 ~1050 ~486
150 1670
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200 9476
250 984
300 4153
315 520
400 1891
500 1288
600 175
800 1515
1000 815
700/1200 40
1200 230

Obecnie wody opadowe i roztopowe z kanalizacji deszczowej zlewni WW-17 odprowadzane
sg do rzeki Warty poprzez wylot stanowigcy bosy koniec kolektora betonowego 1400 z
zamontowang na nim kratg stalowg dla zabezpieczenia przed wejsciem do kanalizacji ludzi.
Wody opadowe z wylotu przeptywajg w murowanym tunelu pod linig kolejowg i po ok. 22 m
sptywajg do rzeki Warty (rzedna komory przed wylotem Rziomoy = 21,11 m n.p.p.). Wody

opadowe i roztopowe, przed wprowadzeniem do Warty, nie sg obecnie oczyszczane.

Planowane przepigcia sieci kanalizacji deszczowej sg zwigzane z obecnie Zle funkcjonujgcymi
fragmentami kanalizacji deszczowej. Zaobserwowano przecigzenia kolektoréw o Srednicy 400
mm w ul. Stonecznej i w Alejach 11 Listopada oraz niedocigzenia kolektoréw o $rednicy 1000

mm w Alejach 11 Listopada i w ul. Olimpijskie;.

2.3. Uzbrojenie terenu.
Na terenie rozpatrywanej inwestycji wystepuje lokalnie nastepujgce uzbrojenie terenu:

— sie¢ wodociggowa,

— sie€ kanalizacji sanitarne;j,
— sie€ kanalizacji deszczowej,
— sjec teletechniczna,

— sie€ energetyczna,

— sie¢ gazowa.

2.4. Informacja o pokryciu szatg roslinng — inwentaryzacja zieleni.
Na etapie realizacji PFU przeprowadzono inwentaryzacje szaty roslinnej dla wstepnie

ustalonej lokalizacji planowanego przedsiewziecia — opracowanie zamieszczono W CzeSci

informacyjnej niniejszego PFU.
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2.5. Warunki hydrogeologiczne
W celu okreslenia warunkéw geologicznych zostaty przeprowadzone badania geotechniczne.

W podtozu dziatek, na ktérych planowana jest inwestycja, rozpoznano utwory czwartorzedowe
— holocenskie. Budowa opracowywanego obszaru jest prosta i w uproszczeniu mozna

wymieni¢ nastepujgce warstwy:

e nasypy niebudowlane,
e seria piaszczysta pochodzenia rzecznego — piaski drobne, piaski $rednie,
e 0sady zastoiskowe — pyt piaszczysty (lokalnie),

e seria spoista lodowcowa — piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

Strefa przemarzania w rejonie badan zgodnie z PN-81/B—-03020 wynosi Hz=1,00 m p.p.t.
Woda gruntowa nie wystepuje w zaktadanym poziomie posadowienia, dlatego nie powinna
utrudnia¢ robo6t budowlanych. Otwory geotechniczne, wykonane w obrebie planowanych
zbiornikéw retencyjno-rozsgczajgcych, wykazaty obecno$¢ wéd gruntowych na gt. ok. 6,50 m
(jednak tylko w rejonie zbiornika nr 2). Otwory w obrebie zbiornika nr 1 wykonane zostaty na

gt. 8,0 mi w zadnym z nich nie zaobserwowano obecnosci wod gruntowych.

Warto nadmieni¢, ze obszar badan geologicznych wyniesiony jest od kilku do kilkudziesieciu
metrow ponad poziom lustra wody w rzece Warcie, ktére wystepuje na rzednej ok. 17-18 m
n.p.m. Lokalnie nawiercone wody gruntowe majg charakter wod ,zawieszonych”, tj. waéd
atmosferycznych (opady, roztopy) infiltrujgcych w podioze i stagnujgcych na
warstwach/soczewach gruntéw nieprzepuszczalnych. Szacuje sie, ze zwierciadto pierwszego

poziomu wodonosnego wystepuje na zblizonych poziomie do lustra wody w rzece Warcie.

Szczegotowa budowa geologiczna omawianego terenu przedstawiona jest w zatgczonych do

CzeSci Informacyjnej badaniach geologicznych.
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3. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia
3.1. Zbiornik 1

3.1.1. Opis przebiegu systemu retencji i zagospodarowania wéd opadowych, w
tym lokalizacji zbiornika i elementéw systemu oczyszczania.

Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym w ulicy Ryskiej. Zbiornik ten bedzie petnit
funkcje retencyjno-infiltracyjng dla istniejgcego osiedla Europejskiego oraz dla ulic i chodnikéw
z terendw zielonych pod zabudowe przysziosciowg zgodnie z miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego dla tych terenow. Przed zbiornikiem nalezy zlokalizowac
osadnik zawiesin tatwo opadajgcych i separator substancji ropopochodnych. Dodatkowo
nalezy zapewnic rure przelewowg w postaci by-passu, ktorg bedzie sie przelewat nadmiar wod
opadowych. Zbiornik ten bedzie posiadat cze$¢ osadnikowg. Zagospodarowanie wod bedzie
obywato sie poprzez infiltracje woéd do gruntu. Dodatkowo za zbiornikiem nalezy zlokalizowaé
pompownie, ktéra bedzie przettaczata wody opadowe do znajdujgcego sie stawu po pdtnocne;j
stronie ulicy Ryskiej w celu zwiekszenia objetosci zagospodarowania wod oraz odcigzenia

kolektora znajdujgcego sie ponizej zbiornika.

Zamawiajgcy oczekuje zaprojektowania i wykonania zbiornika o retencji minimalnej 3400m? z

czescig osadnikowg nie mniejszg niz 1700m?.

3.1.2. Opis charakterystycznych parametrow.
Nalezy zaprojektowac¢ podziemny zbiornik retencyjno-infiltracyjny z rur GRP zgodnie z norma

PN/EN14364 i posiadajgcy wazng aprobate techniczng zaswiadczajgcg, ze zaden z
parametrow nie jest gorszy od podanych w normie. Ponadto ze wzgledu na warunki
eksploatacyjno-hydrogeologiczne rury powinny by¢ wykonane wylgcznie z zywicy z
poliestrowej, wtokna szklanego ECR o podwyzszonej odpornosci na korozje i piasku
kwarcowego, bez zadnych dodatkowych wypetniaczy np. weglanu wapnia, o klasie
sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m?i dtugoterminowej nie mniej niz SN50 6000N/m?,
(dla Sn 16000 - SN50 9600N/m?), ci$nieniu nominalnym PN1 fgczonych za pomocg tgcznikow
systemowych producenta z uszczelkami EPDM (min. trzy wargowe uszczelki). Powyzsze
parametry muszg by¢ potwierdzone deklaracjg zgodnosci z norma, a parametry nie okreslone

w normie muszg by¢ potwierdzone aprobatg techniczng ITB (Instytut Techniki Budowlanej).

Zbiornik nalezy zaprojektowac i wykona¢ o pojemnosci co najmniej 3400m3. Wymaga sie, aby
dno zbiornika byto wyposazone w otwory co 10 cm na catej swojej powierzchni umozliwiajgce
infiltracje wod do gruntu (za dno zbiornika rozumie sie czes¢ obwodu zbiornika, ktéra stanowi
wycinek kota o kgcie rozwartym 120°). Zbiornik nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym jezdni

z uwzglednieniem sieci innych gestoréw. Nalezy przewiedzie¢ prace majgce na celu
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przetozenie sieci, z ktérymi wystepuje kolizja. Podczas prac budowlanych nalezy rowniez

zapewni¢ ciggtosé przeptywu wod opadowych za pomoca by-passu.

Staw

Obecnie znajdujgcy sie staw na dziatce 2524/6 przy ulic Ryskiej, nalezy odmuli¢, pogtebic i
powiekszy¢ w granicach dziatki. W stawie tym bedzie nastepowato rozsgczanie wody zebranej
w zbiorniku podziemnym pod ulicg Ryska. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zbiornik o
wymiarach umozliwiajgcych maksymalne wykorzystanie powierzchni dziatki. Wykonac 2 potki
0 szerokosci min. 0,5m i wysokosci 0,25m kazda. Umocnienia scianek potki wykonac¢ palikami
drewnianymi wbitymi w podtoze 5cmx5cmx90cm w rozstawie co 30 cm z kiszkg faszynowag

Srednicy max15cm wigzang co 30 cm lub palikami przeplatanymi wikling.

Skarpy wewnetrzne zbiornika wykona¢ o nachyleniu 1:2. Zbiornik nalezy otoczy¢ ptotem o
wysokosci 1,8m w ogrodzeniu zrealizowac furtke oraz brame. W celu dojscia do dna zbiornika
nalezy zainstalowac¢ prefabrykowane schody dla w celu np. czyszczenia oprdznionego
pustego zbiornika. Dolot rurociggu ttocznego do stawu umocnié¢ narzutem kamiennym i

otoczakami. Zbiornik wyposazy¢ w przelew awaryjny do kanalizacji w ulicy Ryskiej.

3.1.3. Zagospodarowanie terenu wokoét zbiornika
Zbiornik i wszystkie urzadzenia podczyszczajgce oraz pompownia bedg urzgdzeniami

podziemnymi. W zwigzku z tym powierzchnie nad zbiornikiem i wokot urzadzen podziemnych

po wykonaniu rob6t nalezy obsia¢ roslinnoscig niskg, gtéwnie trawami.

3.1.4. Drogi dojazdowe do zbiornika co celéw eksploatacyjnych
Do osadnika, separatora, pompowni oraz zbiornika powierzchniowego nalezy przewidzie¢

dojazd oraz zatoke postojowg dla wozu techniczno-eksploatacyjnego, tak aby postéj wozu nie
powodowat utrudnien komunikacyjnych na drodze przy ulicy Ryskiej. Drogi dojazdowe nalezy

wykonac o wytrzymatosci jak dla kategorii drog KR3.

3.1.5. Rury i studnie
Doptyw do zbiornika powinien by¢ doprowadzony przewodem @800 oraz poprzedzony studnig

rewizyjng. Odptyw ze zbiornika nalezy wykona¢ z rury o $rednicy minimalnej @500. Studnie

betonowg wykonac¢ zgodnie opisem w odpowiednim WWIORB.

3.1.6. System oczyszczania
Na doptywie do zbiornika nalezy zaprojektowa¢ osadnik oraz separator substancji

ropopochodnych zapewniajgcy oczyszczanie wod opadowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetniaé
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przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie

szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Specyfikacje urzadzen opisano w odpowiednim WWIORB. Dodatkowo nalezy zapewni¢
przelew awaryjny umozlwiajgcy przeptyw nadmiernej ilosci wod opadowych za pomocg by-

passu bezposrednio do zbiornika.

3.1.7. Uzasadnienie rozwigzan projektowych
Zbiornik ma na celu zagospodarowanie i wykorzystanie wod opadowych, w celu odcigzenia

kolektora w ulicy Olimpijskiej. Przy deszczu nawalnym wody opadowe zostang zatrzymane w
wyniku czego w znacznym stopniu zostanie opézniony ich odptyw zmniejszajgcy przeptyw w
kolektorach ponizej zbiornika. Zmniejszenie przeptywu w kolektorach ponizej sprawi, ze nie
bedzie dochodzito do wylan ze studni na kolektorze w ulicy Olimpijskiej. Wody opadowe

zostang czesciowo zatrzymane i wykorzystane w obrebie zlewni na ktérej wystgpit opad.

3.1.8. Opis elementéw projektowanego zamierzenia
Planuje sie budowe zbiornika retencyjno-infiltracyjnego zlokalizowanego réwnolegle do

istniejgcego kolektora sieci kanalizacji deszczowej. Zbiornik bedzie zlokalizowany w pasie
drogowym w ulicy Ryskiej. Przed zbiornikiem zlokalizowane bedg urzgdzenia majace na celu
oczyszczenie wod opadowych przed dostaniem sie ich do zbiornika, a stgd bezposrednio do
gruntu. Dodatkowo w celu zwigkszenia powierzchni infiltracyjnej wody ze zbiornika 1, z
pompowni zlokalizowanej za zbiornikiem wody bedg ttoczone do nieuzytku znajdujgcego sie
na dziatce 2524/6. Nieuzytek ten nalezy powiekszy¢, pogtebic i przystosowac do funkcji stawu
infiltracyjnego. Dodatkowo nalezy wykonac przelew awaryjny, nadmiar wody zbierajgcy sie w
stawie infiltracyjnym bedzie przelewat si¢ przelewem awaryjnym do istniejgcej kanalizacji w

ulicy Ryskiej.

3.1.9. Pompownia wéd opadowych
Wody opadowe zgromadzone z czesci osadnikowej zbiornika nr 1 bedg rozsgczane do gruntu

lub przez projektowang pompownie ttoczone do infiltracyjnego zbiornika ziemnego (stawu na
dziatce 2524/6) i tam rowniez rozsgczane.

Zbiornik pompowni nalezy wykonac z prefabrykowanych elementéw betonowych/zelbetowych.
Dno zbiornika nalezy wyprofilowa¢ (max. 0,5:1, min. 1:1) tak aby zapobiec osadzaniu sie
piasku i zawiesiny. Dennica monolityczna, poszczegdine elementy tj. dennica, kregi, pokrywy
taczone na uszczelke. Otwory pod rurociggi i przejscia kablowe szczelne z uszczelnieniami
tancuchowymi i mufami wklejanymi. Srednica komory pompowni musi zapewnia¢ mozliwo$é
swobodnego montazu pomp, wyposazenia wewnetrznego pompowni oraz zapewniac

odpowiednig retencje $ciekow.
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Wilaz wykonany z materiatdw odpornych na korozje w agresywnym s$rodowisku - stal
kwasoodporna, zabezpieczony zamkiem przed otwarciem przez osoby niepowotane, wymiar
wlazu i jego lokalizacja na ptycie obudowy muszg umozliwia¢ swobodny montaz i demontaz
pomp. Wentylacja pompowni poprzez wtazy i kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny
wystawione ponad teren.

Pompownie wyposazy¢ w pompy zatapialne (1 pracujgca + 1 rezerwowa) do wod opadowych
burzowych o mocy maksymalnej 2 x 5,5kW. Pompy montowane na kolanach stopowych,
opuszczane po prowadnicach dwururowych. Pompe wyposazy¢ w tancuch ze stali
kwasoodporne;.

Stosowacé pompy zatapialne do $ciekdéw wyposazone w czujnik termiczny uzwojenia silnika
agregatu pompowego a takze w czujnik zawilgocenia komory agregatu. Dla pomp o masie
przekraczajgcej 80kg Wykonawca powinien zaprojektowac¢ i zrealizowaé stacjonarne
urzgdzenie dzwigowe umozliwiajgce montaz i demontaz urzgdzen z komory pompowni.
Armatura zwrotna i odcinajgca kotnierzowa z korpusami wykonanymi z zeliwa.

Zamawiajgcy wymaga mozliwosci sterowania pracg pompowni z poziomu miejscowej szafy
sterowniczej.

Rurocigg ttoczny z pompowni doprowadzi¢ do stawu zlokalizowanego na dziatce 2524/6 .

3.1.10. Mata architektura
W obrebie projektowanych obiektow nie przewiduje sie obiektéw matej architektury.

3.1.11.Projektowana zielen, zielen hydrofitowa
Staw znajdujgcy sie na dzialce 2524/6 nalezy obsia¢ roslinnoscig hydrofitowg. Dobor

roslinnosci nalezy dobra¢ odpowiednio do formy sadzonki. Przy doborze roslinnosci nalezy
mie¢ na uwadze warunki w jakich dang roslina najlepiej sie rozwija. Z uwagi na rozbudowany
system kitgczy i korzeni oraz duzg odpornos¢ na mrozy zalecana jest trzcina pospolita. Dno
stawu nalezy obsadzi¢ np. kniecig btotng, tatarakiem zwyczajnym.

Najwyzszg pétke stawu oraz jego brzeg nalezy obsia¢ ro$linnoscig trawistg preferujacg
wilgotne i mokre warunki np. turzycg zwistg, prosem rézgowatym. Roslinnos¢ hydrofitowg
nalezy obsadza¢ 2 w rzedach naprzemiennie, w odlegtosciach nie wiekszych niz 40cm od

siebie.

3.1.12.Wycinka istniejacych drzew.
Wykonawca wykaze poszanowanie istniejgcej zieleni w ramach prac, na etapie projektowania

i wykonawstwa Wykonawca tak zaprojektuje i przewidzi zakres prac aby zminimalizowac

wycinanie drzew w szczegodlnosci gatunkow przyrodniczo cennych.
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Do niniejszego PFU zamawiajgcy zatgcza inwentaryzacje dendrologiczng w obrebie zaktadach
prac. O ile okaze sie niewystarczajgca Wykonawca wykona uzupetnienie inwentaryzacji.

Po stronie Wykonawcy bedzie réwniez ztozenie odpowiednich wnioskow o decyzje zgody na
usuniecie drzew.

W ramach zadania wykonawca usunie drzewa oraz karpine po wycieciu drzew. Drewno

przekaze Zamawiajgcemu.

3.2. Zbiornik 2
3.2.1. Zakres realizacji.
Wykonawca zrealizuje i zaprojektuje gtéwne elementy zagospodarowania terenu oraz retencji

wod opadowych w lokalizacji nazwanej zbiornik nr 2, w szczegolnosci:

e segment podczyszczania Sciekow deszczowych;
¢ wylot kanalizacji do rowu liniowego;
e zespotu zbiornikéw o funkcji retencyjno dtawigcych przeptyw i zatrzymujgcej czesé waod

opadowych do ich wykorzystania sktadajgcego sie ze:

- zbiornika retencyjnego w formie ziemnego rowu przeptywowego;
- zbiornika retencyjnego w formie ziemnego oczka wodnego;
- baterii podziemnych zbiornikow retencyjnych wykonanych z tworzywa GRP;

e pompowni cyrkulacyjnej wody opadowej zgromadzonej w zbiornikach podziemnych;

¢ placu manewrowego/boiska koszykéwki z dojazdem dla samochodow ;

e ciggu chodnikowy spacerowy wzdtuz projektowanego rowu powierzchniowego z
oswietleniem oraz tawkami, parasole, ktadki;

e zieleni ozdobnej oraz zieleni hydrofitowej;

e pozostatej matej architektury.

Rozwigzania architektoniczno-funkcjonalne czeéci rekreacyjno-sportowej, zagospodarowania
terenu, estetyke wykonania elementéw matej architektury (tawek, chodnika itp.) Wykonawca

uzgodni na etapie projektowania z Zamawiajgcym.

Wykonawca oznaczy i wykona tabliczki ostrzegawcze informujgce o mozliwosci spietrzenia

wody w rowie, zakazujgce wstepu na teren rowu linowego.

3.2.2. Przeptyw Sciekow.
Oczekuje sie aby gtowny kierunek przeptywu $ciekdw w czasie trwania deszczu i doptywu
Sciekow deszczowych do lokalizacji zbiornika nr 2 ma by¢ nastepujgcy
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- wylot;

- ziemny réw przeptywowy; przed oczkiem wodnym

- oczko wodne (napetniane z przeptywu przez ziemny row)
- ziemny réw przeptywowy; za oczkiem wodnym

- przelew/przelewy do baterii zbiornikdw podziemnych retencyjnych — w pierwszej kolejnosci

zbiornika nr 1;
- bateria podziemnych zbiornikéw retencyjnych, zbiorniki napetniane w kolejnoéci 1,2,3,4,5,6,

- przelew grawitacyjny ze zbiornikéw retencyjnych podziemnych przelew do kanalizacji ze

zbiornika nr 6;

- awaryjny przelew grawitacyjny do kanalizacji ze zbiornikow 1,2,3, otwierany elektrozasuwg
otwierang w momencie catkowitego wypetnienia w zbiornikach 4,5,6; W warunkach pogody
bezdeszczowej elektrozasuwa zamknieta i retencja wody w zbiornikach 1,2,3 na cele poboru

wody do zmywania ulic, ptukania kanalizacji oraz realizacji strumyczka wodnego.

Zbiorniki 1,2,3 potgczone ze sobg przelewami dolnymi. Zbiorniki 4,5,6 potgczone ze sobg

przelewami dolnymi. Zbiornik 1 ze zbiornikiem 4 potgczony przelewem gérnym.

Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad zbiornikéw tak aby zapewni¢ przeptyw bez wylania
dla przeptywu deszczu C=1/10 lat. W przypadku deszczéw o mniejszej czestotliwosci o
charakterystyce wiekszej wysokosci opadu na istniejgcym ciggu kanalizacji w ulicy Olimpijskiej
wykonawca zaprojektuje i wykona ukfad przelewowy zabezpieczajgcy wylanie w uktadzie

zbiornikéw nr 2.
Kierunek przeptywu $ciekdédw w pogodzie bezdeszczowej — obieg zamkniety.
- woda pobierana przez pompownie ze zbiornikéw 1,2,3,

- rurocigg ttoczny z dwoma wylotami, pierwszy na poczagtku rowu linowego, drugi na skaice

oczka wodnego
- sptyw poprzez oczko wodne i row liniowy poprzez odptyw do zbiornika nr 1,2,3;

- woda pobierana przez pompownie ze zbiornikdéw 1,2,3 i rozsgczanie (podlewanie roslin)

przez linie kroplujgce.

3.2.3. Segment podczyszczania sciekéw deszczowych.
Generalnie na skutek niekorzystnych warunkéw gruntowych dla rozsgczania nie przewiduje

wprowadzania do gruntu wod opadowych oraz ich infiltracji. Przewidziane do realizacji
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zbiorniki ziemne — linowy oraz oczko wodne, nalezy wykona¢ jako szczelne z uszczelnieniem
ich dna gruntami mineralnymi tj. gling lub za pomocg mat bentonitowych. Czes¢ wod w obrebie
proponowanych zbiornikow ziemnych bedzie przedostawac sie do gruntu i bedzie wchtaniane
przez systemy korzeniowe roslin hydrofitowych przewidzianych niniejszym projektem do
realizacji. Stagd przed wprowadzeniem wod opadowych do rowu przeptywowego Wykonawca

zaprojektuje i zrealizuje segment podczyszczania Sciekow deszczowych sktadajgcy sie z :
- osadnika zawiesin tatwo opadajgcych;
- separatora weglowodoréw ropopochodnych;

Segment podczyszczania $Sciekdw deszczowych sugeruje sie zrealizowaé na odcinku
doptywowym od kolektora w ul. Olimpijskiej do poczatku ziemnego rowu przeptywowo

dtawigcego pomiedzy istniejgcymi garazami.

Urzadzenia powinny zapewnia¢ skutecznosé zapewniajgcg oczyszczanie wod opadowych
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetnia¢ przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w

sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Specyfikacje urzadzen opisano w odpowiednim WWIORB.

3.2.4. Wylot kanalizacji
Wylot kanalizacji do rowu wykona¢ w zachodniej skarpie terenu lokalizacji w nowym murze

oporowym, w ktérym wykonaé deflektor/kolano skierowujgce $cieki do rowu zgodnie z
kierunkiem przeptywu sciekéw w rowie ziemnym. Dno rowu ziemnego, przegtebi¢ o okoto 0,5m
w miejscu wylotu kanalizacji deszczowej i umocni¢ narzutem kamiennym i otoczakami.
Deflektor/kolana/ksztattki bedgce zakonczeniem kanalizacji/wylotem wykonac¢ ze stali min.
ocynkowane malowane proszkowo. Mur oporowy wykona¢ jako catkowicie murowany z cegty

petnej lub Zelbetowy z licem muru murowanym cegtami petnymi.

3.2.5. Zespot zbiornikéw o funkcji retencyjno dlawigcych przeplyw i zatrzymujacej
czesé wod

Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje zespot zbiornikdw pozwalajgcych na okresowe

zatrzymanie i zretencjonowanie 2000m® podczyszczonych wod opadowych. Zaplanowano

nastepujace zbiorniki:
Zbiornik liniowy — réw przeptywowy, pojemnos$é min. 180m?;
Zbiornik ziemny ,oczko wodne z kaskadg wodng” — min. 320m?3;

Bateria tworzywowych GRP zbiornikéw wodnych — min 1500m?3.
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Zbiornik retencyjny w formie ziemnego rowu przeptywowego

Wykonawca zrealizuje i zaprojektuje liniowy zbiornik ziemny (dtawigcy przeptyw wod

opadowych podczas deszczu). Parametry geometryczne ziemnego rowu przeptywowego.
- zbiornik o przekroju odwréconego trapezu prostokgtnego;

- powierzchnia przekroju czynnego ok. 1,0m?;

- gtebokos¢ czynna 0,75m;

- szerokosci dna ok 1,0m;

- szerokosci w szczycie ok. 2,5m;

- minimalna dtugos¢ rowu — 250 mb

Zbiornik liniowy zrealizowa¢ wzdiuz stép istniejgcych skarp dziatki 1720/2 oraz istniejacego
muru oporowego okalajgcego teren zielony. Prawy brzeg rowu (od strony istniejgcego muru
oporowego) wykona¢ jako $ciane pionowg z koszy gabionowych wypetnionych kamieniem
tupanym, mur z koszy gabionowych odsuniety od istniejgcego muru oporowego ok. 1,5m. Row
wykonac jako szczelny, grunt wokot rowu oraz od strony istniejgcego muru oporowego
zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem poprzez zastosowanie maty bentonitowej. Lewy brzeg
rowu proponuje sie wykonac¢ z trzema poétkami o szerokosci min. 0,5m i wysokosci 0,25cm
kazda. Umocnienia $cianek potki wykonac¢ palikami drewnianymi wbitymi w podioze
5cmc5cmx90cm w rozstawie co 30 cm z kiszkg faszynowg srednicy max15cm wigzang co 30

cm lub palikami przeplatanymi wikling.
Na pétkach dolnych wykonaé nasadzenia zieleni:

- potka dolna obsadzona roslinami hydrofitowymi charakterystycznymi dla nadbrzezy — sitowie,

patka wodna trzcina pospolita, turzyca btotna, tatarak zwyczajny, kosiec zétty;

- na dwoch potkach gérnej oraz w pasie bezposrednio sgsiadujgcym z rowem zrealizowaé

nasadzenia traw lubigcych stanowiska wilgotne.

Dno rowu wylozone matami przeciwerozyjnymi utozonymi na zaktad min. 5-10cm i
umocowane do podtoza z obu stron przez wykonanie rowéw kotwigcych oraz szpilkowanie do
podioza przy pomocy klamer/kotew dtugosci 30cm. Zaktad uktadany zgodnie zaktadanym

kierunkiem przeptywu wody w rowie.

Na catej dtugosci rowu co 20m dla spowolnienia przeptywu wody na dtugosci rowu wykonac¢
progi drewniane wykonane z okragtych belek drewnianych umocnionych narzutem

kamiennym. Progi wykona¢ do maksimum 75% gtebokosci/wysokosci rowu. Belki wpusci¢ w
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brzeg na jedng trzecig dlugosci, w dno na 1,5 srednicy belki. Belki drewniane srednicy 8-12cm.

Od strony $ciany z gabionéw belki progow potgczone tgcznikami stalowymi.

Réw liniowy oraz zbiornik powierzchniowy retencyjny o funkcji dekoracyjnej majg bycé
wykonane z materiatéw naturalnych — drewna, wikliny, gliny, kamienia tupanego i otoczakow
oraz zwiru grubego ptukanego, tak aby ich wyglad byt zblizony do wystepujacych podobnych

obiektow w naturze.

Istniejacy mur oporowy nalezy podda¢ renowacji, usung¢ istniejgce warstwy farby i tynku i np.
zagruntowa¢ oraz potozy¢ nowg warstwe tynku i pomalowaé oraz zabezpieczyé

przeciwwilgociowo poprzez utozenie folii/malowanie abizolem).

Mur gabionowy wykona¢ o mniejszej wysokosci niz istniejgcym mur oporowy, przestrzen
pomiedzy istniejgcym murem zasypac gruntem, odpowiednio zagesci¢. Wierzchnia warstwe o

migzszosci 30cm wyscieta¢ humusem.

Zbiornik retencyjny w formie ziemnego oczka wodneqgo.

Zamawiajgcy wymaga realizacji zbiornika ziemnego dla oczyszczonych wéd deszczowych o

nachyleniu skarp 1:2.

Parametry geometryczne zbiornika ziemnego
- powierzchnia w rzucie ok 420m?;

- minimalna pojemnos¢ retencyjna 320m3;

- nachylenie skarp zbiornika 1:2;

- pojemno$¢ czynna 550m3;

- maksymalna wysokos$¢ zwierciadta wody w oczku wodnym 1,0m (podczas deszczu
miarodajnego)

- wysokos¢ zwierciadta wody w oczku wodnym w pogodzie bezdeszczowej 0,25m

Grunt pod zbiornikiem nalezy wymieni¢ albo natozy¢ warstwe gliny migzszosci 50cm lub
doszczelnic matami bentonitowymi. Dno zbiornika wylozone matami przeciwerozyjnymi

utozonymi na zaktad min. 5-10cm i umocowane do podioza przez wykonanie rowow

kotwigcych.

Stope i korone skarpy zbiornika zabezpieczyé palisadg z kotkdw drewnianych co 50 cm

przektadanych wikling lub faszyng podobnie jak rowu przeptywowego.
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Zbiornik ogrodzony barierkami drewnianymi wbitymi w grunt, impregnowanymi o wysokosci

1,1 m z poprzeczkg i delikatng siatkg stalows.

Zapewni¢ mozliwos$¢ catkowitego opréznienia oczka wodnego poprzez realizacje odcinka

rurociggu odptywowego podziemnego zakonczonego studnig ssawnag.

Wykonawca wykona i zrealizuje budowe stopnia pomiedzy oczkiem wodnym a linig rowu
liniowego na dtugosci min. 20m. Wysokos¢ stopnia (réznica miedzy statym zwierciadtem w
zbiorniku a dnem rowu 25cm). Stopien ma zapewnia¢ szczelng obudowe dna w miejscu jego
uskoku (linii rowu liniowego) Konstrukcje stopnia wykonac¢ z koszy gabionowych lub podobnie
jak progéw na rowie liniowym) z doszczelnieniem matg bentonitowg lub odcinkiem folii

tworzywowej PEHD.
W stopniu wykonac korytka odptywowe.

W jednym z naroznikbw oczka wodnego wykona¢ kaskade wodng. Kaskadowy
strumien/wzniesienie wykonane z kamienia tupanego z ktérego woda ze szczuty sptywac
bedzie do oczka wodnego poprzez 2/3 wodospady. Wysokos¢ kaskady wodnej ok.1,5m.
Gtéwng konstrukcje wzmocni¢ betonem, lica kaskady, Sciany obrzeza oraz dno obtozone
wbetonowanym kamieniem tupanym oraz obsypane otoczakami rzecznymi/zwirem ptukanym

rzecznym.

Zasilanie kaskady wodnej od géry rurociggiem ttocznym z pompowni pobierajgcej wode

deszczowg ze zbiornikow retencyjnych podziemnych 1,2,3.

Dla podkreslenia estetyki nalezy przewidzie¢ i zrealizowa¢ oswietlenie wody w oczku wodnym

oraz oswietlenie kaskad wodnych w oczku.

3.2.6. Bateria podziemnych zbiornikéw retencyjnych wykonanych z tworzywa GRP.
Zamawiajgcy oczekuje realizacji i zaprojektowania baterii 6 zbiornikédw podziemnych o

przekroju kotowym o srednicy 2,5m kazdy, dtugosci 50 mb kazdy z tworzywa wzmocnionego

wioknem szklanym (GRP). llo$¢ zbiornikow 6 sztuk.
Parametry geometryczne baterii zbiornikéw podziemnych:
- $rednica zbiornika 2,5m?;

- dtugos¢ jednego zbiornika 50mb;

- pojemnos¢ baterii zbiornikéw 1500m?3

Zbiorniki podziemne wykonane z GRP o klasie sztywnosci poczatkowej min. SN10000 N/m?,

potgczone ze sobg przelewami dolnymi i gérnymi.
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3.2.7. Pompownia cyrkulacyjna wody deszczowej
Dla zasilania kaskady wodnej przewidzianej do realizacji w oczku wodnym oraz nawadniania

roslin hydrofitowych oraz wodnolubnych Wykonawca zaprojektuje pompownie.

Pompownig zasili¢ réwniez linie kroplujgcg dla podlewania roslinnosci niskiej (trawy
wodnolubne i zywoptoty) nasadzone w pasie miedzy rowem liniowym a ciggiem spacerowym.
Linia kroplujgca zaszpilkowana, utozona pod warstwag kory. Wykonawca wykona bezwzglednie
linie kroplujgcg wyposazong w sterownik nawadniania oraz czujniki nawadniania. Nawadnianie

ma odbywac sie w sposoéb automatyczny.

3.2.8. Teren ,,nad” baterig zbiornikéw podziemnych
Nad bateriag zbiornikébw podziemnych zaprojektowa¢ i wykona¢ boisko do pitki

noznej/koszykowki ze sztuczng nawierzchnig, dwoma bramkami, dwoma stupami z tablicami
do koszykowki. Boisko ogrodzone z czterech stron siatkg stalowg ocynkowang malowang

rozpietg na stalowych stupach, Przykrycie powierzchni boiska siatkg materiatowa.

Zaprojektowac i zrealizowa¢ dojazd do boiska po powierzchni nieutwardzonej nad przepustem

rowu liniowego.

3.2.9. Ciag spacerowy
Wzdluz jego przebiegu przewiduje sie wykonanie ciggu spacerowego oddzielonego od

rowu/zbiornika ogrodzeniem niskim, zywopfotami, nasadzeniami drzew i taweczkami oraz
oswietleniem nastupowym. Nad korytem zbiornika dojscia i przejscia ktadkami oraz mostkami

Z barierkami.

Ciag spacerowy odgrodzi¢ od linii brzegowej rowy liniowego niskim parkowym/miejskim

ogrodzeniem.

3.2.10. Plac manewrowy/boisko koszykéwki z dojazdem dla samochodéw
W  potudniowo-wschodniej czesci terenu przewiduje sie realizacje utwardzonego

dwufunkcyjnego placu o wymiarach min. 20 x 20m
- jako potowy boiska pitki koszykowe;j

- jako placu manewrowego dla samochodéw odbierajgcych wody deszczowe do zraszania
ulic, na skraju placu zostang zainstalowane punkty czerpania wody — dwa nadziemne

hydranty.

Z baterii podziemnych zbiornikow retencyjnych pod boiskiem Wykonawca zaprojektuje i

wykona rurocigg doprowadzajgcy wode do studni ssawnej i punktu czerpalnego wody dla
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poboru wody przez samochody asenizacyjne. Studnia ssawna zlokalizowana przy placu
manewrowym wykonana z elementéw prefabrykowanych betonowych. W studni dwa rurociaggi
ssawne stalowe DN100 zakonnczone 50 cm ponad dnem studni koszami ssawnymi z zaworami
samo odwadniajgcymi. Rurociggi wyprowadzone ze studni 1,0m ponad powierzchnie terenu i

zakonczone nasadg strazackag Storz 110 umieszczong na fragmencie muru.

3.2.11. Zielen ozdobna oraz zielen hydrofitowa
Na rosliny wodne zastosowa¢ gatunki tatwe w uprawie, odporne na mréz w miare

dlugowieczne.

Do oczka wodnego oraz dno rowu przeptywowego zastosowac:
- tatarak zwyczajny (acorus calamus)

- kosaciec zotty (Iris pseudacorus)

- pontaderia sercolistna (pontaderia cordata)

- strzatka wodna (sagittaria sagittifolia)

- patka drobna (typha minima)

- knie¢ btotna (caltha palustris)

- bobrek tréjlistny (menyanthes trifoliata)

- rdest ziemnowodny (polygonum amphibium)
- grzebienczyk wodny (nymphoides peltata)

- czermieh btotna (calla palustris)

Dla nasadzen przybrzeznych wokot oczka oraz wyzszych potkach rowu liniowego Wykonawca

zastosuje rosliny trawiaste preferujgce stanowiska wilgotne i mokre takie jak:
- turzyca zwista (carex pendula)

- proso rézgowate (panicum virgitum)

- kosmatka owtosiona (luzula pilosa)

- turzyca japonska (carex morrowii)

- hakonehloa wysmukta (haconechloa macra)

- Trzeslica modra (molina coerlulea)

- turzyca hachijonska (carx hachijoensis)
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- turzyca oszimska ( carex oshimensis)

- spartyna grzebieniasta (spartyna pectinata)

- Turzyca muskegonska (carex muskingumensis)
- Trojktosiec palczasty (tripsacus dactyloides)

- tatarak trawiasty (acorus gramineus)

- turzyca pecherzykowata (carex vesicaria)

- kosmatka olbrzymia (luzula sylvatica)

- trzeslica modra (milinia coerulea)

Z wyszczegolnionych roslin Wykonawca i projektant zieleni wybierze przynajmniej 70%

wyszczegolnionych gatunkéw dla zapewnienia réznorodnosci biologicznej nasadzen

W pasie miedzy murem a gabionami wykona¢ na catej ditugosci pergole z drewna,
zamocowane do istniejgcego muru oporowego. Wzdtuz pergoli nalezy wykonac¢ nasadzenia

pngczami gatunkow rodzimych takich jak
- Winobluszcz pieciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia)
- Winobluszcz trojklapowy (Parthenocissus tricuspidata)

- Clematisy - Paul Farges, Vitalba

3.2.12. Pozostata mata architektura
Wykonawca zaprojektuje i zrealizuje na terenie objetym projektem, zbiornika nr 2 elementy

uzytkowe matej architektury:

- Lawki parkowe min. 10 sztuk, drewnianymi siedziskami w konstrukcji zeliwnej, malowanej;
- Kosze na odpady;

- Stojak na rowery;

- Dwie zadaszone altanki z tawkami i stotem;

- Rabaty kwiatowe;

- mostki z barierkami nad rowem linowym;

Cigg pieszy wykonany z kostki kamiennej lub imitujgcej kamien, nie dopuszcza sie
zastosowania standardowej kostki betonowej w kolorze szarym. Estetyke wykonania
Wykonawca uzgodni z zamawiajgcym na etapie wstepnym projektowania.
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3.3. Podczyszczalnie sciekéw deszczowych
Obecnie system kanalizacji deszczowej nie jest wyposazony w urzgdzenia i budowle stuzgce

oczyszczaniu $ciekow. Znaczna czesC zawiesin fatwo opadajgcych, zanieczyszczen
grubszych, czy piasku zatrzymywana jest w osadnikach wpustdéw ulicznych oraz w studniach
rewizyjnych (studnie na terenie miasta Gorzowa posiadajg przegtebione dennice studzienne,
przewaznie 1,0 m ponizej rzednej dna). W celu zwiekszenia efektywnosci oczyszczania wod
deszczowych przed rozsgczeniem do gruntu i wprowadzeniem do rzeki Warty, przewidziano
3 podczyszczalnie sciekow deszczowych. Zastosowanie ukladdw oczyszczania pozwoli na
osiggniecie parametréw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do
wad lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego.

Ponizej przedstawiono charakterystyke poszczegolnych uktadéw oczyszczania.

Uktad oczyszczania nr 1

Wykonawca zaprojektuje i wykona uktad oczyszczania na doptywie do zbiornika nr 1 w ul.
Ryskiej. Uktad ten sktada sie z osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem. Scieki
trafiajg do ukfadu oczyszczania poprzez studnie przelewowg DN1500 planowang na istniejgcej
kanalizacji deszczowej doptywem DNB800. Scieki deszczowe wstepnie podczyszczone bedg
odprowadzane wylotem z separatora DN800 do planowanego zbiornika podziemnego
retencyjno-rozsgczajgcego nr 1. Uktad nr 1 przeznaczony jest do oczyszczania woéd
opadowych i roztopowych z obszaru obejmujgcego tereny ulic Brukselskiej, Lwowskiej,
Kijowskiej, osiedla Europejskiego — ul. Lizbonska, Madrycka, Londynska, a takze terenéw w
okolicach osiedla Europejskiego, ktére obecnie nie sg zagospodarowane a ktore zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania mogg by¢ zabudowane (perspektywa na 2050 r.).
tgczna zredukowana powierzchnia wymienionych obszaréw to 16,24 ha (powierzchnia
szczelna 13,17 ha), dla ktérej maksymalny przeptyw wynosi Qmax = 1719,09 dm?/s. W zwigzku

z tym osadnik i separator uktadu 1 powinien cechowac sie ponizszymi parametrami:

—  Qmax = 2000 dm?/s

— $rednica wewnetrzna osadnika Dy = 4,6m;

— $rednica separatora Dy = 2,5m;

— $rednica wlotu/wylotu z uktadu DN800

—  (Qnom = 197,50 dm®/s — przeptyw, dla ktdérego sprawnos$¢ osadnika musi wynosié¢ min.
75%

Ukfad oczyszczania nr 2
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Zlokalizowany jest na dziatce przy garazach przy ul. Olimpijskiej na projektowanym odcinku
kanalizacji deszczowej DN500 o dtugosci ok. 130 m, ktéry bedzie wtgczony w istniejgcg
komore w ul. Gwiazdzistej o rzednej dna 44,75 (rzedna terenu 49,56). Uklad sktada sie z
osadnika wirowego zintegrowanego z separatorem (przed uktadem zaplanowano studnie
DN1500). Scieki deszczowe wstepnie podczyszczone bedg trafiaty do rowu przelewowego,
stanowigcego czesc¢ zbiornika nr 2. Opis szczegotowy zbiornika nr 2 znajduje sie w punkcie
3.1. Ukfad nr 2 przeznaczony jest do oczyszczania wod opadowych i roztopowych z obszaru
obejmujgcego tereny ulic Pitkarskiej, Ryskiej (czesciowo), Olimpijskiej (czesciowo), Przy
Stadionie, a takze teren stadionu OSiR o powierzchni zredukowanej wynoszacej 5,07 ha
(powierzchnia szczelna 3,11 ha). Maksymalny przeptyw w tym uktadzie wynosi 830,06 dm?/s.

Parametry osadnika i separatora dla tego uktadu powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

—  Qmax = 900 dm?¥/s;

— Srednica wewnetrzna osadnika Dy = 2,5m

— $rednica separatora Dy=1,5m

— $rednica wlotu/wylotu z uktadu DN500

—  (Onom = 46,64 dm®/s — przeptyw, dla ktérego sprawno$é osadnika musi wynosi¢ min.
75%

Uktad oczyszczania nr 3

Zlokalizowany jest na skrzyzowaniu ul. Olimpijskiej z Alejami 11 Listopada. Ukfad ten stanowi
dwa ciggi oczyszczania z obejsciem hydraulicznym. Do jego budowy planuje sie wykorzystanie
istniejgcych trzech komor u zbiegu ulicy Olimpijskiej i Alei 11 Listopada. Ciggi podczyszczania
poprowadzone zostang od dwoch zewnetrznych komér do istniejgcego rurociggu kd1400
odprowadzajgcego Scieki z komory gtdownej. Na istniejgcym rurociggu, w miejscu wigczeniu
ciggow podczyszczania, zostanie wybudowana komora potgczeniowa. Z kolei istniejgce
odcinki rurociggéw, od komor zewnetrznych do komory gtéwnej, zostang wykorzystane jako
rurociggi przelewowe, ktorymi bedzie odptywat nadmiar sciekdw w okresach wigkszego
natezenia przeptywu. Kazdy cigg sktada sie z osadnika zintegrowanego z separatorem. Scieki

oczyszczone w ten sposob bedg wprowadzane istniejgcym wylotem do rzeki Warty

Do ciggu nr 1, umieszczonego z lewej strony wylotu, bedg trafiaty wody opadowe i roztopowe
z obszaru obejmujgcego tereny ulic Gwiazdzistej, Stonecznej, placu Stonecznego, Polarne;,
Planetarnej, Olimpijskiej (cze$ciowo) i Alei 11 Listopada (czesciowo) o tgcznej zredukowane;j
powierzchni wynoszgcej 7,69 ha (powierzchnia szczelna 4,86 ha). Maksymalny przeptyw dla
tego ciggu oczyszczania wynosi 1116,90 dm?s. Ponizej wymagane parametry osadnika i

separatora:

- Qmax = 1200 dm3/S
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— $rednica wewnetrzna osadnika Dy = 3,0 m

— $rednica separatora Dy,= 2,0 m

— $rednica wlotu/wylotu z uktadu DN1000

—  (Qnom = 73,93 dm®/s — przeptyw, dla ktérego sprawno$é¢ osadnika musi wynosi¢ min.
75%

Do ciggu nr 2, umieszczonego z prawej strony wylotu, bedg trafiaty wody opadowe i roztopowe
z obszaru obejmujgcego tereny ulic Olimpijskiej (czesciowo), Gagarina, Kosmonautow,
Polarnej, Lotnikow, lkara, Ciotkowskiego, Sportowej, Tanskiego, Skalskiego oraz Alei 11
Listopada (czesciowo) o tacznej zredukowanej powierzchni 8,25 ha powierzchnia szczelna
2,03 ha). Maksymalny przeptyw dla ciggu nr 2 wynosi 1076,30 dm?®/s, w zwigzku z czym

parametry osadnika i separatora muszg odpowiadaé¢ ponizszym parametrom:

—  Qmax = 1100 dm?¥/s

— $rednica wewnetrzna osadnika Dw= 3,0 m

— $rednica separatora Dy=2,0 m

— $rednica wlotu/wylotu z uktadu DN1000

—  Onom = 30,40 dm?/s — przeptyw, dla ktdérego sprawno$¢ osadnika musi wynosi¢ min.
75%

Wszystkie elementy podczyszczalni bedg elementami podziemnymi, na powierzchnie terenu
wyprowadzone bedg jedynie wiazy rewizyjne komor. Do terenu podczyszczalni zapewniony
bedzie dojazd drogami miejskimi.

3.4. Sie¢ kanalizacji deszczowej .
3.4.1. Przepiecia
W zwigzku z przecigzeniem i niedocigzeniem niektérych odcinkéw kanalizacji deszczowej na
obszarze zlewni WW-17 zaplanowano 3 przepiecia majgce na celu poprawe hydrauliki
systemu i zapobieganie wylewaniu wéd opadowych na skrzyzowaniu ulic Olimpijskiej i Alei 11
Listopada. Nieprawidtiowe funkcjonowanie systemu kanalizacji deszczowej zaobserwowano
na:

— kolektorze @ 400 mm w ul. Stonecznej (przecigzenie);

— kolektorze @ 400 mm w Alejach 11 Listopada (przecigzenie);

Na podstawie analiz modelu hydraulicznego oraz analiz stanu faktycznego stwierdzono

niedocigzenia nastepujgcych kolektoréw:

— kolektorze @ 1000 mm w Alejach 11 Listopada;
— kolektorze @ 1000 mm w ul. Olimpijskiej.
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W zwigzku z tym planuje sie 3 przepiecia, ktdére usprawnig funkcjonowanie sieci kanalizacji

deszczowej:

1. przepiecie kolektora @ 500 mm z ul. Olimpijskiej do kolektora istniejacego @ 1000
mm w ul. Olimpijskiej o dfugosci ok. 16 m z istniejgcej studni o rzednej dna 35,13 m
n.p.m. na kolektorze @ 300 mm do istniejgcej komory o rzednej dna 32,87 m n.p.m. na
kolektorze @ 1000 mm,

2. przepiecie kolektora @ 400 mm z ul. Sfonecznej do kolektora istniejacego @ 1000
mm w Alejach 11 Listopada o dfugosci ok. 120 m z nowo projektowanej studni na
kolektorze @ 400 mm (wigczenie do kolektora & 1000 mm za pomocg trojnika).
Przepiecie zaplanowano czesciowo po trasie istniejgcego odcinka kanalizacji
deszczowej zbierajgcego wody deszczowe z rynien bloku nr 60 i 61 (przepiecie
zlokalizowane miedzy blokami 58159 a 60 i 61). W zwigzku z tym wspomniany odcinek
istniejgcej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami nalezy zlikwidowaé, a podejscia
rynien wtgczy¢ w planowany odcinek @ 400 mm poprzez nowo nabudowane studnie.
W ramach wykonania przepiecia nalezy wylgczyé z eksploatacji (poprzez
zastosowanie zaslepek):

— odcinek kolektora @ 400 mm w ul. Stonecznej od planowanej studni (wigczenie
nowo projektowanego odcinka) do istniejgcej studni o rzednej dna 28,83 m
n.p.m.,

— odcinek kolektora @ 300 mm, zlokalizowany wzdtuz drogi wewnetrznej osiedla,
od studni o rzednej dna 25,66 m n.p.m. do studni o rzednej dna 25,15 m n.p.m..

Takie rozwigzanie pozwoli na zmiane kierunku przeptywu sciekow

3. przepiecie kolektora @ 400 mm znajdujacego sie w péfnocnej czesci Alei 11
Listopada do kolektora @ 1000 mm znajdujgcego sie w pofudniowej czesci Alei
11 Listopada o diugosci ok. 40 m. Przepiecie zaplanowano od studni o rzednej dna
23,05 m n.p.m. prostopadle w kierunku kolektora @ 1000 mm. W ramach realizacji
przepiecia nalezy wykona¢ wpust przykraweznikowy (w poétnocnej czesci Alei 11
Listopada), ktéry zapewni odwodnienie fragmentu jezdni asfaltowej w Alei 11
Listopada.

3.4.2. Sugerowana technologia wykonania przepieé¢

1. Przepiecie kolektora @ 500 mm z ul. Olimpijskiej do kolektora istniejacego @ 1000 mm
w ul. Olimpijskiej o dfugosci ok. 16 m.

Odcinek @ 500 mm wykona¢ metodg wykopu otwartego.
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2. Przepiecie kolektora @ 400 mm z ul. Stfonecznej do kolektora istniejacego @ 1000 mm

w Alejach 11 Listopada o diugosci ok. 120 m.

Przepiecie nalezy wykona¢ dwoma metodami. Odcinek od wigczenia w kolektor w ul.
Stonecznej do studni na istniejgcym kolektorze @ 300 mm o rzednej dna 25,66 m n.p.m., o
dtugosci ok. 70 m, nalezy wykonaé poprzez wykop otwarty, z kolei odcinek o dtugosci ok. 50
m od wspomnianej studni do wigczenia do kolektora @ 1000 mm, metodg bezwykopowa, tj.
przeciskiem hydraulicznym z wierceniem pilotowym. Metoda bezwykopowa wigze sie z
koniecznoscig wykonania komory startowej (w obrebie studni na kolektorze @ 300 mm) oraz
komory odbiorczej w miejscu wtgczenia do kolektora w Alejach 11 Listopada. Wigczenie

wykonac¢ przy uzyciu trojnika.

Technologia przecisku hydraulicznego z wierceniem pilotowym polega na budowie rurociggu
w kilku etapach. W komorze startowej umieszcza sie hydrauliczng maszyne przeciskowg o
okreslonej nosnosci i przystosowang do danego zakresu $rednic instalowanych rur.
Pierwszym etapem jest wykonanie przewiertu przy uzyciu zerdzi, ktéra jest wciskana w grunt.
Drugi etap polega na rozwierceniu otworu przy uzyciu gtowicy wielonozowej (ewentualnie
poszerzacza), ktora jest zamontowana na ostatniej zerdzi. Glowica jest wciskana w grunt za
pomocg rur stalowych (nastepuje jednoczesne wypychanie zerdzi pilotowych). Grunt, ktéry
dostaje sie do wnetrza rury stalowej, transportowany jest do komory startowe] przez
przenosnik slimakowy poruszajgcy sie w jej wnetrzu. W momencie osiggniecia komory
odbiorczej przez rury stalowe, nastepuje demontaz przenosnika Slimakowego. Ostatni etap
polega na wypychaniu zmontowanych rur stalowych wciskajgc w ich miejsce przeciskowe rury

GRP. Budowa rurociggu jest ukoriczona kiedy rury przewodowe osiggng komore odbiorczg.

3. Przepiecie kolektora @ 400 mm znajdujgcego sie w pétnocnej czesci Alei 11 Listopada
do kolektora @ 1000 mm znajdujgcego sie w potudniowej czesci Alei 11 Listopada o
dfugosci ok. 40 m.

Przepiecie @ 400 mm nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa, tj. przeciskiem hydraulicznym z
wierceniem pilotowym (technologia doktadnie opisana jest przy opisie przepiecia nr 2). Komore
startowg nalezy wykonaé w obrebie studni znajdujgcej sie na kolektorze @ 400 mm (od ktérej
zaplanowano przepiecie), a komore odbiorczg w miejscu wigczenia do kolektora @ 1000 mm.

Wigczenie wykona¢ za pomoca tréjnika.

3.4.3. Nowe odcinki sieci kanalizacji deszczowej
Z budowg podczyszczalni Sciekdw wigze sie konieczno$¢ budowy nowych fragmentow sieci

kanalizacji deszczowej. Ponizej zestawienie nowych odcinkdw sieci kanalizacji deszczowe;j:

Nr Lokalizacja Dtugos¢ [m]* Srednica [mm]
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1 Uktad podczyszczania 1 16 800
2 Uktad podczyszczania 2 130 500
3 Uktad podczyszczania nr 3 lewy 10 1000
4 Uktad podczyszczania nr 3 prawy 10 1000
5** Zbiornik nr 2 146 500

* Dtugosci uwzgledniajg Srednice studni, osadnikow i separatorow

** Odcinek kanalizacji deszczowej odprowadzajgcy wody deszczowe ze zbiornika nr 2 do
istniejgcego kolektora w ul. Olimpijskiej.

Wymienione odcinki kanalizacji deszczowej bedg wykonane wykopem otwartym.

3.4.4. Odtworzenie nawierzchni

W zakresie wynikajacym z wykonania wykopow (w miejscu komor startowych, odbiorczych
oraz przy budowie odcinkédw kanalizacji deszczowej bez zastosowania metod
bezwykopowych) po zakonczeniu roboét zasadniczych nalezy dokonaé odtworzen rozebranych
nawierzchni drogowych, chodnikéw i zieleni w pasie prowadzonych robot. Ponadto nalezy
dokona¢ innych napraw oraz odtworzen wszelkich innych obiektow budowlanych, rozebranych
lub naruszonych w trakcie wykonywanych robodt, przywracajgc je do stanu nie gorszego

(réwnego lub lepszego) niz stan istniejgcy przed przejeciem terenu.
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3.5. Rozszczelnienie terenéw szczelnych
Rozszczelnienie powierzchni szczelnych ma na celu ograniczenie sptywu Sciekéw

deszczowych i przesigkanie ich do gruntu. Zaproponowano plac pomiedzy osiedlami przy ulicy
Stonecznej nr dz. ewid. 2180/7. Rozszczelniona powierzchnia 430 m2. Zaproponowano
wymiane ptyty betonowej na trawnik, ktéry oprécz funkcji rozszczelniajgcej bedzie miat réwniez
funkcje rekreacyjng poprzez zaadoptowanie terenu pod sitownie na powietrzu lub inng atrakcje

w zaleznosci od zapotrzebowania mieszkancow osiedla.

Wykonawca zaproponuje uktad zagospodarowania placu miedzy blokami i przedstawi

zamawiajgcemu rozwigzanie do akceptacji na etapie wstepnym projektowania.
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4. Wymagania w zakresie projektowania

4.1. Wymagania ogélne.

W ramach dokumentacji Wykonawca Robét opracuje m.in.:

- dokumentacje projektowa,

- kosztorys inwestorski,

- inwentaryzacje zieleni przewidzianej do usuniecia (jezeli zajdzie taka potrzeba)
- operat/operaty wodnoprawne (jezeli zajdzie taka potrzeba)

- instrukcje obstugi,

- inne opracowania niezbedne do przeprowadzenia robét i uzytkowania zrealizowania

systemu.

W ramach niniejszego kontraktu Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje projektowa
wykonawczg niezbedng do wykonania i ukonczenia robét z wykorzystaniem przekazanych
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dostepnych materiatdw oraz na podstawie wytycznych

niniejszego PFU.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dane zawarte w opracowanej dokumentac;ji
tak, aby zapewni¢ zatwierdzenie projektu wykonawczego przez polskie wtadze. Projekt winien
by¢ wykonany z uwzglednieniem najlepszej praktyki projektowej i wiedzy technicznej i by¢

zgodny z Polskim Prawem Budowlanym, przepisami budowlanymi i normami.
Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany zgodnie z:

— Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,

poz. 1623 z pdzniejszymi zm.) z rozporzgdzeniami wykonawczymi

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012
r., poz. 462).

Wykonawca uzyska dla opracowanego projektu wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia i
zatwierdzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dokona zgtoszenia robo6t budowlanych
we wiasciwym organie lub jesli okaze sie to wymagane uzyska pozwolenie na budowe dla

catego zakresu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze on sam oraz jego projektanci bedg do dyspozycji

Zamawiajgcego az do daty przyjecia odbioru korncowego.
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W kazdej fazie projektowania niezbedna jest Scista wspétpraca z Zamawiajgcym dla petnego

zrozumienia oczekiwan Zamawiajgcego.

Wykonawca przedtozy do wgladu Inspektorowi nadzoru wszystkie dokumenty zwigzane z

projektowaniem.

Poszczegodlne fazy projektowania, dobor materiatow i sprzetu, wykaz wyposazenia oraz
metody realizacji, przewidywane przeptywy pieniezne podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Niezaleznie od danych zawartych w programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca
sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze roboty wedtug niej
wykonane beda nadawaty sie do celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie
przez Wykonawce minimalnych wymagan wytozonych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z
zadnego zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan
wykraczajgcych poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego dotyczgcych wydtuzenia czasu ukonczenia prac

lub zwiekszenia ceny kontraktowej.
Wykonaweca projektu ponosi odpowiedzialnosé za poprawnos$¢ przyjetych rozwigzan.

Jakiekolwiek rozwigzanie, ktére moze w przysziosci powodowac problemy z eksploatacjg i

utrzymaniem wynikajgce z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zweryfikuje materiaty wyjsciowe do projektowania
przekazane przez Zamawiajgcego i wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy

techniczne i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania zadania.

Projekt budowlany przed ztozeniem wniosku — zgtoszenia robd6t budowlanych lub wniosku o
pozwolenie na budowe oraz przed rozpoczeciem robot wymaga zatwierdzenia przez

Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Zwraca sie uwage Wykonawcy, ze jakkolwiek dokumentacja projektowa podlega
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru przy akceptacji Zamawiajgcego, to zatwierdzenie nie
zastepuje weryfikacji projektu przez osoby uprawnione (zgodnie z prawem budowlanym) i sam
fakt uzyskania takich zatwierdzen nie zwalnia Wykonawcy w jakimkolwiek stopniu od petnej
odpowiedzialnosci za zaprojektowane rozwigzania i materiaty, ani w kontekscie prawa

budowlanego ani niniejszego Kontraktu.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez

Wykonawce na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez
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Inspektora nadzoru. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o
zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru, ktéry odméwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,

kiedy stwierdzi, ze dokumentacja nie spetnia wymagan kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska na witasny koszt i wlasnym staraniem wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia eksploatacji

obiektéw budowlanych.

Wykonawca uzyska i zapewni na wtasny koszt i wlasnym staraniem waznosc¢ przez caty czas
trwania kontraktu wszelkich wymaganych zgodnie z polskim prawem map, certyfikatow,
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania,
i eksploatacji obiektow.

Tam gdzie bedzie to wymagane Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy, udzieli mu
stosowanych petnomocnictw, do reprezentowania Zamawiajgcego przez urzedami i

instytucjami.

4.2. Wymagania szczegotowe.
Wymaga sig, aby dokumentacja projektowa byta kompletna w zakresie wszelkich rozwigzan

podstawowych i branzowych, niezbednych do przysztego prawidtowego funkcjonowania

systemu odprowadzania i oczyszczania wéd opadowych.

4.2.1.Zakres dokumentacji projektowej
W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje projektowg

niezbedng do wykonania i ukonczenia Robdt.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastepujgce Dokumenty

Wykonawcy:

— mape zasadniczg do celéw projektowych,

— projekt budowlany,

— wymagane opinie, zgody, decyzje, warunki techniczne,
— projekt wykonawczy,

— dokumentacje powykonawczg,

— dokumentacja do dokonania formalnosci odbiorowych.
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4.2.2. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny 2z wymaganiami polskiego prawa
budowlanego w szczegdélnosci z uwzglednieniem art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pézn. zmianami). Projekt budowlany
winien by¢ zgodny ze wszelkimi niezbednymi dla uzyskania pozwolenia na budowe/zgtoszenia

robét budowlanych warunkami decyzjami i opiniami.

Zakres i forma projektu powinna by¢é zgodna z wymogiem rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004 wraz ze zmianami.

Wykonawca wtasnym staraniem i na wtasny koszt przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty,

opracowania i uzyska wszelkie konieczne uzgodnienia, w szczegolnosci w zakresie:
— zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-

epidemiologicznej;
— zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa pracy;

— pozwolen i dokumentéw niezbednych dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia

0 pozwolenie na budowe, jesli okaze sie to konieczne;

— wykonywania robét w poblizu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej, sieci gazowych

i energetycznych;
— wykonywania robét w pasie drogowym;

— innym, niezbednym do zgodnego z prawem przeprowadzenia procesu budowlanego.

4.2.3.0pinie, zgody, decyzje, warunki techniczne
Po stronie Wykonawcy lezy uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen,

ktérych obowigzek uzyskania wynika z prawa polskiego. Wykonawca w zakresie zamowienia
jest zobowigzany do wystgpienia i uzyskania niezbednych warunkéw na renowacje sieci

wodociggowej (i/lub wykorzystac opinie, warunki zatgczone do niniejszego PFU).
Wszelkie opfaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe/zgtoszenia

robot, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.
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4.2.4.Projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmujgcy rysunki i opisy wszystkich elementéw Robdt. Projekt

wykonawczy przedstawiat bedzie szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i elementow
Robo6t, ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowg specyfikacje (ilosciowg i
jakosciowq) Urzgdzen i Materiatow i bedzie obejmowat, co najmniej:
a) w zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
— o0golne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich obiektow,
— obliczenia i rysunki wraz z niezbednymi projektami montazowymi,
— wytyczne i szczegdlowe wymagania dla posadowienia obiektéw wraz z uzupetnieniem
badan hydrogeologicznych (jesli okazg sie konieczne),
— uksztattowanie terenu, szczegdty zazielenienia i odwodnienia terenu oraz
wszystkie prace pomocnicze
— opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow Robaot,
b) w zakresie robot prowadzonych w pasie drogowym — projekty organizacji ruchu oraz
odtworzenia nawierzchni drég i chodnikdw,
C) rysunki i obliczenia dotyczgce Robét Tymczasowych, w szczegodlnosci
— deskowan,
— rusztowan,
— obudow scian wykopow,
— tymczasowych rurociggéw,

— zabezpieczenia Terenu Budowy.

4.2.5.Dokumentacja stanu przed rozpoczeciem robé6t budowlanych
Wykonawca sporzagdzi dokumentacje sprzed stanu rozpoczecia robét budowlanych.

Szczegdty opisano w WWIORB 00.

4.2.6.Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi i przekaze dokumentacje powykonawczg przedstawiajgca tresc¢ tak jak

roboty zostaty faktycznie wykonane przez Wykonawce.

Do dokumentacji powykonawczej nalezy zatgczy¢ fotograficzng dokumentacje budowy.
Ponadto wykonawca opracuje geodezyjng dokumentacje powykonawczg zawierajgca
dokumentacje geodezyjng sporzgadzong na poszczegdlnych etapach budowy (szkice
geodezyjne) oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy
zasadniczej terenu i wykazem wspotrzednych mierzonych punktéw w wers;ji elektroniczne;j i
papierowej.
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Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi/Zamawiajgcemu do przegladu
przed rozpoczeciem prob koncowych.

Jezeli w trakcie prob koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie robot wykonawca dokona witasciwej korekty
rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom

opisanym powyze;.

4.2.7.Format dokumentéw wykonawcy
4.2.7.1. Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres dokumentow
wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze /format A4 i jego wielokrotnosé/ o wielkosci nie
wiekszej niz AO.

Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4.

4.2.7.2. Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna dokumentéw wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem

nastepujgcych formatéw elektronicznych:

— Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Autocad z mozliwoscig
otworzenia w Autocad 2010 i nowszych.

— Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel

— Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje MS Project.

Wersja elektroniczna dokumentac;ji projektowej przygotowana na ptytach CD, DVD.

4.2.7.3. Liczba egzemplarzy dokumentacji
Wykonawca dostarczy wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg kontraktu Zamawiajgcemu

lub Inspektorowi nadzoru w min. 4 egzemplarzach wersji drukowanej i w min. 2
egzemplarzach wersji elektronicznej. Za zgodg inzyniera liczba egzemplarzy moze zostac
zmniejszona. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i
uzgodni z Inspektorem/Zamawiajgcym tabele przekazania dokumentacji dla wszystkich jej

stadiow, ktora okreslaé bedzie odbiorcéw poszczegdlnych egzemplarzy dokumentaciji.

4.2.8.Rysunki otrzymane od Zamawiajgcego
Wszystkie informacje na rysunkach otrzymanych od zamawiajgcego majg charakter

orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje i uzupetni w zakresie niezbednym do

wykonania projektu.
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4.2.9.Projektanci
Wykonawca zatrudni do projektowania robot doswiadczonych projektantéw posiadajgcych

wymagane prawem budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nalezgcych do odpowiednich organizacji samorzadu

zawodowego.

4.2.10. Nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektantéw — autoréw

dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane. Nadzory
autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym.
Nadzér sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

— wpis do dziennika budowy. Nadzory autorskie odbywac sie bedg w zakresie koniecznym
oraz na zgdanie Inspektora i Zamawiajgcego.

— weryfikacije dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantow
— autorow, zatgczone do dokumentacji powykonawczej.

Koszt nadzoru autorskiego uwaza sie za wliczony w zatwierdzong kwote kontraktowg
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