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. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogo6lna przedsiewziecia
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W
SWIATKOWIE NA DZIALCE NR 140/2

I.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieznienska 3

88-430 Janowiec Wielkopolski

1) Zamawiajacy
Gmina Janowiec Wielkopolski

ul. Gnieznienska 3
88-430 Janowiec Wielkopolski

. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

.1 Cel roboét
Planowana jest termomodernizacji polegajacej na dociepleniu scian zewnetrznych,
dociepleniu stropodachu, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

lIl. OGOLNY ZAKRES ROBOT

lll.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robét budowlanych docieplenia $cian i stropodachéw, wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej.

lll.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie Il1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robét budowanych zewnetrznych w budynku
Internatu. Obejmujg prace zwigzane 2z dostawg materiatbw, wykonawstwem i
wykonczeniem wszystkich prac remontowo — budowlanych, wykonywanych na miejscu.

ROBOTY BRANZY BUDOWLANEJ

Roboty wg kodéw Wspdlnego Stownika Zamowien:

45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 - Tynkowa-
nie,

45421000-4 — Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 — Roboty elewacyjne,
45453000-7 — Roboty remontowe i renowacyjne,



. WSTEP

I.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna ST-1 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych
dla wszystkich wymagan prac budowlanych technicznych dotyczacych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang zrealizowane podczas ,Termomodernizacji obiektéw
szkolnych w Janowcu Wielkopolskim”.

I.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe do szczegétowych rozstrzygnie¢ dotyczacych
rob6t ogdlnobudowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t w obiekcie
wymienionym w pkt I.1.

1.3. Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

1.4. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogdélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

I.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r.
(Dz.U. nr 108, poz. 953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych
(wyznaczone przez Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest
Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.
Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksiedze obmiaréw
podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacija
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry
wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie
realizowany.

Przedmiar rob6t — kosztorys $lepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do
wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢é wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).



Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposdb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania
w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych (ST).

I.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety
Specyfikacji Technicznych..

1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem.
Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilosci uzgodnionej z
Inspektorem.

1.9. Zgodnos¢ robé6t z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub uproszczen w
Dokumentach Kontraktowych i Umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST-1.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST-1 bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskag
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST-1 i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie materialy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia
projekt zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru kohcowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt w sposdb uzgodniony z
Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
wigczony jest w ceng kontraktowa.

I.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
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wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.13. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét
ich szkodliwo$¢ =zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na
uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajgcy.

I.14. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w trakcie
prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Dla robét budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.
Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.



Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robét.

1.18. Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy
ktére spetnia¢ majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty,
bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

Il. MATERIALY

II.1. Wymagania ogdine

Wszystkie zastosowane materialty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach
budowlanych, wg ktérej materialty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisje
Europejskg w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny
zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z
Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wiasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wptyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

Il.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych
rob6t, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
I.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwosé do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy i
uzgodnione z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Il.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora.

lll. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i ilosci



wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien byc¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentaciji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze
wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

IV. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kitére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

V. WYKONAWSTWO ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementdw robo6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdw i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VI.1. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢
zamierzony sposéb wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizaciji
rob6t zgodnie z dokumentaCJa prolektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnlenla jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdbling opisowg

— organizacje wykonania rob6t w tym terminy i sposob prowadzenia robdét,



— sposodb zapewnienia bhp,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych

elementow robdt,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig

wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow,

— zapis pomiardéw, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji

Inspektorowi.
b) czes$¢ szczegdtowa opisujgcyg dla kazdego asortymentu robot

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilosci srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku

materiatow,

— sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
VI.2. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary zapewniajgce stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia

pomiarowe posiadajg legalizacje.

VI.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi wyniki do akceptaciji

Inspektora.

VI1.4. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma,

- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi
Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane
przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

VIL.5. Dokumenty budowy

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia
budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego
postepu kazdego z elementéw wykonywania robét.



Szczegotowe obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiardw.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

) protokoty odbioru robot,

) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

VI.6. Obmiar roboét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub korncowym odbiorem roboét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robaét.
Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wymiary skompllkowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiardw.

VL.7. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbi6r
robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

Odbioru dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o
gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbioér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robét, ktory
moze by¢ wczesniej oddany do eksploatacii.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robét.
Odbiér koncowy robo6t — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym powiadomieniem na
pisSmie o tym fakcie Inspektora.
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Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru kohAcowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty wskazana przez
Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg
Projektowg i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru korncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokdt odbioru
koncowego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru kohAcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

a) Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,

jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawcza,

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupetniajgce lub zamienne),

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

e) Wyniki pomiaréw kontrolnych zgodnie z ST,

f) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci woudowanych materiatow, zgodnie z ST,
W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbio6r pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

VI1.8. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce
sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w
dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkdéw, optat celnych i importowych natozonych
zgodnie z prawem i rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na
produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej,
zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, kidére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy.
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W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ opfaty celne, podatki i inne opfaty
naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup
materiatéw i towardéw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz
w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.

Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozyciji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieé, Zze kwoty podane przez niego w
Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym
wzgledem.

Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez
wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach
niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wiec, kwota musi
zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z
koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi
by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach przypisanych poszczeg6lnym pozycjom dla
wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza
zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w
Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne
wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszgce sie do Umowy jako
catosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie
Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej
inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Ptatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako
»,Suma”, wynagrodzenie bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu.
Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,za jednostke”, wyptata
bedzie dokonana w oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegélnych prac.

Ptatnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaleh zawartych w Umowie.

VIIl. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130;
po0z.1389),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego Zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. nr 75 z 2002r.) z pézniejszymi zmianami.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pdzniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,
e Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19;
p0z.177) z pbzniejszymi zmianami,
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e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania
ogbine. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |,
budownictwo ogdlne. MGPIB, ITB, Arkady 1989.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materiatdw oraz nowych metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztdéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzgdzajgcego realizacjg
umowy o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych
wymaganych swiadectw.

VIIl. ZAKRES ROBOT OGOLNOBUDOWLANYCH OBJETYCH
SPECYFIKACJA

Wszystkie rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania robét
ogélnobudowlanych sg zawarte w dokumentacji nr 1/2011, w jej czesci opisowej i
graficznej.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych rob6t
ogdélnobudowlanych:

VIIl.1. Termomodernizacja budynku

VIll.1.1. Informacje ogolne

Budynek jest obiektem o wysokos$ci ponizej 25 m, a wiec dopuszcza sie ocieplenie jego
scian zewnetrznych z uzyciem samogasngcego polistyrenu spienionego w sposob
zapewniajacy nierozprzestrzenianiu ognia. Sciany zewnetrzne budynku projektuje sie
dociepli¢ metodg docieplen lekkg mokrg, bezspoinowg ze styropianu EPS
(samogashgcego) typu 033-030 o gr. 15 cm. Do mocowania styropianu nalezy zastosowac
kotwienie mechaniczne tgcznikami posiadajgcymi dokument dopuszczajgcy do stosowania
w budownictwie. Do mocowania za pomocg tgcznikbw mechanicznych mozna przystgpi¢
najwczesniej po uptywie doby od przyklejenia ptyt styropianowych. tgczniki mechaniczne
nalezy osadzac z wykorzystaniem ,zatyczek” ze styropianu o gr. 2 cm i Srednicy zgodnie z
talerzykiem dociskajgcym. Projektuje sie zastosowanie co najmniej 4 szt./m? tgcznikéw, a
w strefach krawedziowych o szerokosci scian 2,0m - min. 6 szt/m?. Wszystkie narozniki
wypukte nalezy wykona¢ z zastosowaniem katownikéw aluminiowych z siatkg z widkna
szklanego, w kazdym wypadku siatke nalezy wywing¢ po 15 cm poza naroznik, z kazdej
strony. Powyzsze zapewnia podwdjne zbrojenie naroznikow. Realizacje docieplenia scian
nalezy rozpoczg¢ od montazu aluminiowej listwy cokotowej. Roboty elewacyjne mozna
realizowac¢ w przedziale temperatur powietrza od 5°C do 25°C z zabezpieczeniem $cian

12



przed opadami atmosferycznymi na okres 48 godz. od nafozenia tynku. W pasie
przyziemia, do wysokosci dwoch metréw, nalezy wklei¢ dodatkowg warstwe siatki
(165g/m?). Podczas realizacji nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie i ostoniecie
wszelkich powierzchni nie pokrywanych warstwg tynku: szkio, ramy okienne, elementy
drewniane i metalowe oraz oktadziny kamienne, glazura, parapety itp.

Szczeg6towa instrukcja wykonania i warunki techniczne wykonania systemu
dociepleniowego znajduje sie w dalszej czesci niniejszego opracowania. Wtasciwy efekt i
dobrg jakos¢ wykonawstwa robdt dociepleniowych i malarskich uzyska sie jedynie przy
zastosowaniu odpowiedniej techniki dostosowanej do rodzaju podtoza oraz sposobu jego
przygotowania. Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki
jest zastosowanie petnego procesu budowy warstwy wykonczeniowej elewacji w oparciu o
opracowanie i sprawdzone systemy renowacji danej firmy, bez oszczednosciowych
opuszczen lub uproszczen jakiej$ fazy. Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych
nalezy usung¢ wszelkie zbedne przewody instalacji elekirycznej, telefonicznej oraz tablice
informacyjne i reklamowe.

Fragmenty uszkodzonego tynku nalezy bezwzglednie odbi¢ i wykona¢ nowy
tréjwarstwowy tynk cementowo - wapienny z zachowaniem technologii wykonania
(oddzielenie obrzutka, narzut i gtadz) oraz wszystkich istniejgcych detali

architektonicznych elewaciji. Uszkodzone rynny i rury spustowe oraz opierzenia gzymsow i
parapetow wymieni¢ z zastosowaniem blachy cynkowej z dodatkiem tytanu. Catg
powierzchnie pokrytg farbg elewacyjng emulsyjng zdrapac zeszlifowa¢ i usung¢. Miejsca
uszkodzen dokfadnie wyprawic.

Docieplenie stropodachu niewentylowanego wymusza koniecznos¢ podmurowania o 30
cm muréw ogniowych. Podmurowanie nalezy wykonac¢ z bloczkow betonu komoérkowego
na zaprawie cementowej RSZ 80 i dociepli¢ podobnie jak catos¢ scian. Strone wewnetrzng
muréw ogniowych nalezy otynkowaé tynkiem cementowo — wapiennym kat. Ill.

Zaleca sie petnienie nadzoru nad robotami przez doswiadczonego inspektora oraz
realizacje robot przez wyspecjalizowang i sprawdzong firme.

VIIl.1.2. Parametry cieplne scian przed i po termomodernizacji:

1. Wspolczynnik U w Scianie zewnetrznej kondygnacji nadziemnej po ociepleniu $ciana z cegty
ceramicznej - gr. 46cm + styropian fasadowy grafit gr. 15 cm
0,3 cm tynk cienkowarstwowy zewnetrzny
15 cm styropian grafitowy
46 cm z cegty ceramicznej petnej obtozona tynkiem

U=0,18 W/m*K

Dopuszczalna wartos¢ U dla $cian zewnetrznych budynkéw uzytecznosci publicznej U=0,20 W/m*K -
Warunek spetniony.

VIIL.2. Opis technologii docieplenia scian budynku

Technologia docieplenia - lekkg mokra,

Grubos¢ ptyt styropianowych -15cm,

Sposob mocowania - klej + kotki, min. 4 szt/m2,
Kolor tynku wierzchniego - zgodnie z projektem
Struktura tynku - baranek,

Barwa cokotu - zgodnie z projektem

Technologie wykonania docieplenia systemem lekkim mokrym mozna podzieli¢ na cztery
podstawowe etapy:
A. Przygotowanie podtoza
B. Mocowanie styropianu
C. Wykonanie warstwy zbrojgcej
D. Uktadanie tynku szlachetnego
Uktad warstw systemu docieplen:
tynk wewnetrzny
Sciana konstrukcyjna zewnetrzna
zaprawa klejowa
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ptyta styropianowa o gestosci min. 15 kg/m® z mocowaniem za posrednictwem

tacznikow

zaprawa klejowa

siatka z widkna szklanego (zatopiona w zaprawie klejowej)

szlachetny tynk cienkowarstwowy

powtoka malarska elewacyjna
Vill.2.1. Przygotowanie podtoza )
Podtozem dla systemu jest sciana ceramiczna. Sciana przygotowana do docieplenia musi
by¢ réwna jej powierzchnia powinna by¢ mocna i niezbyt chtonna, oczyszczona z brudu,
kurzu,mchu i porostow. Wszystkie luzno przylegajgce fragmenty nalezy zeskrobac¢ a
catos¢ elewacji zmy¢ czystg wodg pod cisnieniem. Ubytki powstate np. po skuciu
odparzonych tynkéw wyréwnaé mozna zaprawg wyrdwnujgcg np. Atlas Hoter U lub
rownowazng. Podtoze tynkowane tynkiem wapiennym lub stabym tynkiem cementowo -
wapiennym nalezy zagruntowac¢ w celu redukcji chtonnosci i zwiekszenia przyczepnosci
zaprawy klejowej. Emulsji gruntujgcych nie nalezy rozcienczad.
Naktada sie je réwnomiernie na podtoze przy pomocy szczotki malarskiej, watka lub
metodg natryskowg. Podtozami nienosnymi, do ktérych nie mozna przykleja¢ ocieplenia
klejami mineralnymi sg np. Sciany drewniane i drewnopodobne, sSciany obtozone
wyktadzinami z tworzyw sztucznych (np. siding), $ciany malowane produktami
bitumopochodnymi oraz podtoza metalowe.
W celu uzyskania prostej i wypoziomowanej dolnej krawedzi systemu ocieplajgcego
zaleca sie stosowanie aluminiowych listew cokotowych. Dajg one pewne, trwate i
elastyczne wykonczenie elewacji od dotu. Listwa tg jest aluminiowy ksztattownik dobierany
przekrojem do grubosci styropianu, mocowany do podtoza stalowymi kotkami
rozporowymi.
VIIl.2.2. Instalacja odgromowa
Instalacja odgromowa nawierzchniowa wystepujgca na scianach i na dachu powinna by¢
zdemontowana i po wykonaniu ocieplenia $cian i dachu nalezy wykona¢ nowg instalacje
odgromowg. Wzwody pionowe nalezy prowadzi¢ na wierzchu elewacji bez mocowania w
Scianie.
VIIl.2.3. Mocowanie styropianu
Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju zgodnego z technologig i
tacznikdéw.
Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu zawartosci worka (25 kg) do wiaderka z
odmierzong iloscig wody (okoto 6,0 I) i wymieszaniu catosci mieszadtem wolnoobrotowym
do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do uzycia po okoto 5-10 minutach i
ponownym przemieszaniu. W przypadku bardzo réwnego podtoza mozna go naktadac na
catg powierzchnie ptyty styropianu przy pomocy stalowej pacy zebatej.
W przypadku poditoza niezbyt réwnego, chropowatego lub wykazujgcego odchyiki od
pionu klej nalezy naktada¢ tzw. metodg punktowo - krawedziows. 1lo$¢ kleju powinna by¢
kazdorazowo tak dobrana, ze po docisnieciu ptyty do podtoza powinien on pokry¢ min. 60
% powierzchni. Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ do sciany w
wybranym miejscu i docisng¢ (dobi¢) do podtoza. Boczne krawedzie ptyt ocieplajgcych
powinny do siebie szczelnie przylega¢ a masa klejgca nie powinna miedzy nie wnikac.
Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem zaréwno na powierzchni $cian jak i w naroznikach.
Grubos¢ warstwy klejowo - powietrznej moze przy wiekszych wklestosciach podtoza
wynosi¢c do 25 - 30 mm, z jednoczesnym = zachowaniem  min
60 % przyklejonej powierzchni netto. Przy wiekszych odchytkach celowe jest ich
niwelowanie poprzez uzycie w wymagajagcych tego miejscach styropianu o réznej
grubosci. Ewentualne, niewielkie szczeliny powstate w warstwie ocieplajgcej nalezy
wypetni¢ przez wprowadzenie ekspansywnej pianki poliuretanowe;j.
Szczelin nie wolno wypetniaé klejem
Po stwardnieniu kleju mocujgcego styropian (min po 24 godzinach) ewentualne
nieréwnosci warstwy izolujgcej (uskoki miedzy ptytami ocieplenia, odchyiki od
ptaszczyzny, wystajgce fragmenty, wypetnienia szczelin itd.) nalezy zeszlifowac¢ recznie
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pacg pokrytg gruboziarnistym papierem sciernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki
oscylacyjnej. Operacja wyrdownania warstwy nierownosci izolujgcej jest bardzo wazng
czynnoécia w technologii ocieplania metodg lekkg - mokra, odpowiedzialna za koncowy
efekt zmlerzajacy do uzyskania elewacji gtadkiej bez zagtebien i wypuktosci. Czynnosm
pbzniejsze nie dajg zgodnej z technologig skutecznej mozliwosci poprawienia
niestarannosci tego etapu prac.

W zaleznosci od wysokosci budynku, rodzaju podtoza, strefy klimatycznej zachodzi
potrzeba dodatkowego mocowania ocieplenia przy pomocy przeznaczonych do tego celu
tacznikéw z tworzywa sztucznego w ilosci od 4 do 8 sztuk/m?.

Przed nastepnym etapem docieplenia nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze
stolarka, Slusarkg i obrébkami blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy
akrylowej. Przyklei¢ ukosnie wktadki z siatki zbrojgcej (min. 25 x 35 cm) w sgsiedztwie
wszystkich naroznikédw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw w elewacji. Wykonaé
wzmochienia naroznikéw budynku oraz otwordéw okien i drzwi, osadzajgc np. aluminiowy
katownik ochronny.

Vill.2.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonana jest jako klej do zbrojenia siatki o
minimum 3 mm grubosci, w ktérym zostaje zatopiona specjalnie przeznaczona do tego
celu siatka zbrojgca z widkien szklanych. Siatka ta jest zabezpieczona powierzchniowo
poprzez odpowiednig kapiel ochronng przed agresywnymi alkaliami zawartymi w masie
szpachlowej. Prace nalezy rozpoczg¢ od wymieszania kleju z wodg w sposéb identyczny
jak do przyklejania styropianu. Przygotowany klej nalezy natozy¢é na styropian z
jednoczesnym formowaniem jego powierzchni pacg zebatg 10/12 w bruzdy. Natozony klej
zachowuje odpowiednig plastycznosé¢ przez ok.10 - 30 minut w zaleznosci od temperatury
i wilgotnosci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy unikaé pracy przy bezposrednim
nastonecznieniu i silnym wietrze. Na tak naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowaé
na gtadko siatke zbrojgca. Poszczegblne pasma siatki uktadaé pionowo lub poziomo z
zaktadem min. 5 cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest
pozostawienie nawet miejscami siatki bez otulenia. Nie wolno wykonaé¢ warstwy
zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu
siatki. Po catkowitym wyschnieciu warstwy zbrojgcej tj. nie wczedniej niz po 2 dniach
mozna przystgpi¢ do wykonywania tynku cienkowarstwowego.

W pasie o wysokosci 2,0 m od poziomu terenu po obwodzie catego budynku nalezy
wykona¢ warstwe zbrojong poprzez dwukrotne przyklejenie siatki. Powyzsze ma na celu
zabezpieczenie tej powierzchni $cian przed dewastacja.

VIIl.2.5. Uktadanie tynku

Wyprawami w systemie docieplen lekkim mokrym sg cienkowarstwowe tynki strukturalne,
mineralne lub polimerowo - akrylowe. Poza indywidualnymi wtasciwosciami réznig sie one
sposobem przygotowania materiatu do pracy.

Tynki polimerowe sg produkowane i sprzedawane w postaci gotowej do uzycia pasty o
wiasciwej konsystencii, ktorej nie wolno niczym rozrzedzac¢ ani zageszczac¢. Dostarczane
sg w plastikowych wiaderkach, naktadanie mozna rozpoczgé bezzwiocznie po otwarciu
pojemnika i przemieszaniu. Tynki mineralne sg produkowane w postaci suchej mieszanki
pakowanej w papierowe worki po 25 kg. Przygotowanie materiatu polega na wsypaniu
catej zawartosci worka do odmierzonej kazdorazowo tej samej ilosci wody (okoto 5 - 5,2 1) i
doktadnym wymieszaniu mieszadtem wolnoobrotowym do jednolitej konsystencji. Materiat
jest gotowy do uzycia po okoto 5 - 10 minutach i ponownym przemieszaniu. Czynnosc¢
naktadania i strukturowania zaréwno tynkéw mineralnych jak i polimerowych przebiegajg
jednakowo. Mogg by¢ prowadzone w temperaturach od +5°C do 25°C, przy wnikaniu
bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru oraz deszczu. Podktad tynkarski jest
materiatem o konsystencji gestej smietany. Nalezy go stosowacé bez rozciehczania, w
temperaturze +5°C do 25°C. Naktada¢ w jednej warstwie przy pomocy pedzla lub watka
malarskiego. Czas wysychania od 4 do 12 godzin. Atlas Cerplast moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres do 6 miesiecy, w sytuacji gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych (zima) nie jest mozliwe natozenie tynkow.
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VIIl.2.6. Naktadanie szlachetnej zaprawy tynkarskiej

Materiat nalezy naciggng¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej
warstwie przy pomocy pacy stalowej gtadkiej. Nadmiar tynku s$ciggna¢ réwniez pacag
stalowg gtadkg do warstwy o grubosci ziarna. Zdejmowany materiat odktada¢ do
pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje sie on do dalszego uzycia. Wydobycie
zgdanej struktury tynku odbywa sie przy pomocy ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego
poprzez zatarcie lub zagtadzenie sSwiezo natozonego materiatu. Tynki o strukturze
rowkowej nalezy zaciera¢ ruchami okreznymi lub podtuznymi, pionowymi albo poziomymi
(zaleznie od oczekiwanego "rysunku"), tynki o strukturze "drobnego baranka" wystarczy
tylko zagtadzi¢ ruchami okreznymi. "Czas otwarty pracy" (od naciggniecia do
zafakturowania) dla cienkowarstwowych, strukturalnych wypraw tynkarskich jest
ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut. Zalezy gtéwnie od temperatury powietrza i
podtoza, wilgotnosci, nastonecznienia oraz wiatru. Aby unikngé powstania widocznych
cieni na potgczeniach tynku naktadanego wczesniej i pdzniej, wszystkie czynnosci
zwigzane z wykonywaniem wypraw jednakowego rodzaju i kolory nalezy prowadzic¢
metodg "mokre na mokre".

Oznacza to takie rozplanowanie przerw technologicznych w trakcie naktadania tynkow,
aby pokrywaty sie one z liniami naturalnych rozgraniczen na elewacji (np. narozniki
zewnetrzne, wewnetrzne, rury spustowe itd.) W przypadku gdy ze wzgledu na duze
jednolite powierzchnie jest to niemozliwe - oddzielenia i przerwy technologiczne
wykonywac z duzg doktadnoscig np. wykorzystujgc samoprzylepne tasmy malarskie.
VIIl.2.7.Docieplenia cokotu

Cokét budynku w  strefie przyziemia ocieplony bedzie styropianem ESP 100-040 z
zagtebieniem styropianu ponizej poziomu terenu na gtebokosé ok. 100 cm (od poziomu
terenu). W tej czesci Sciane i styropian nalezy zabezpieczy¢ klejem bitumicznym przed
higroskopijnym podcigganiem wody i wilgoci.

VIIl.2.8.Gzymsy, opaski i detale architektoniczne

Gzymsy nalezy poddac¢ renowacji tj. nalezy uzupetni¢ ubytki tynku, przetrzeé, zagruntowac
i pomalowac farbg silikonowg zgodg z kolorystykg podang w dalszej czesci dokumentac;ji.
VIIl.2.9. Wykonanie powtoki malarskiej oraz opis rozwigzania kolorystyki

Do wykonania powtoki malarskiej mozna przystgpi¢ po wyschnieciu wyprawy tynkarskiej,
nie wczesniej jednak niz po 48 godz. od jej wykonania. Farby elewacyjne dostarczone sg
w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno tgczy¢ ich z innymi materiatami, rozcienczaé
ani zageszcza¢. W czasie naktadania powtoki malarskiej nalezy chroni¢ malowang
powierzchnie przed bezposrednim nastonecznieniem, dziataniem wiatru i deszczu. Czas
wysychania farby uzalezniony jest od rodzaju podtoza, temperatury i wilgotnosci wzglednej
powietrza i wynosi od okoto 2-6 godz. Aby unikngé réznic w odcieniach barw przy
zastosowaniu farb kolorowych, nalezy na jedng powierzchnie naktadac farbe o tej samej
dacie produkcji.

Wiasciwy efekt i dobrg jakos¢ wykonawstwa uzyska sie jedynie przy zastosowaniu
odpowiedniej techniki malowania dostosowanej do rodzaju podfoza oraz sposobu jego
przygotowania.

Warunkiem uzyskania wieloletniej gwarancji zachowania efektu kolorystyki jest
zastosowanie petnego procesu budowy warstwy wykonczeniowej elewacji w oparciu o
opracowanie i sprawdzone systemy renowacji danej firmy bez oszczednosciowych
opuszczen lub uproszczen jakiej$ fazy. Przed przystgpieniem do prac nalezy usungc
wszelkie zbedne przewody instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz tablice informacyjne i
reklamowe. Fragmenty uszkodzonego tynku nalezy bezwzglednie odbi¢ i wykona¢ nowy
tréjwarstwowy tynk cementowo - wapienny z zachowaniem technologii wykonania
(oddzielenie obrzutka, narzut | gtadz) oraz wszystkich istniejacych detali
architektonicznych elewaciji. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia gzymsow i parapetow
wymieni¢ z zastosowaniem blachy cynkowej z dodatkiem tytanu. Zaleca sie petnienie
nadzoru nad robotami przez doswiadczonego inspektora oraz realizacje robo6t przez
wyspecijalizowang i sprawdzong firme.
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VIII.2.10. Rozwigzania kolorystyczne
Projektuje sie kolorystyke zgodnie z projektem.

Uwaga: Przed realizacjg nalezy przeprowadzi¢ proby kolorystyczne na niewielkiej
powierzchni $cian i uzyska¢ akceptacje inwestora i inspektora nadzoru udokumentowang
w dzienniku budowy dla zastosowanego zestawu barw.

VIIl.2.11. Charakterystyka farby

Wodorozcienczalna, matowa farba elewacyjna na bazie zywicy silikonowej. Hydrofobowa,
bardzo dobrze przepuszczalna dla pary wodne;j.

Witasciwosci:

* wodorozcienczalna, przyjazna dla srodowiska i o stabym zapachu,

* odporna na warunki atmosferyczne,

* hydrofobowa,

* nie tworzy btony,

* mikroporowata,

* wysoce przepuszczalna dla CO;

* dobra zdolnos¢ krycia,

* odporna na agresywne substancje z powietrza,

* zte podioze dla plesni, glonéw lub mchéw,

* niskie naprezenie wewnetrzne,

* nie termoplastyczna,

* fatwa i elegancka obrdbka,

* szybkie schniecie.

Wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa pracy:

Chroni¢ oczy i powierzchnie skéry przed odpryskami farby. Ostaniaé powierzchnie nie
przeznaczone do malowania. Odpryski farby natychmiast zmywac czystg woda.

Budowa podtoza

Podtoze przed malowaniem musi by¢é suche, czyste i pozbawione substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Starg farbe elewacyjng nalezy bezwzglednie usungé
poprzez szczotkowanie i skrobanie oraz zmycie gorgcg wodg pod cisnieniem. Dobrze
wysuszy¢. Zagruntowac¢ $rodkiem zgodnym z zastosowanym systemem. Jest to
bezrozpuszczalnikowy, przyjazny dla srodowiska Srodek gruntujgcy o stabym zapachu i
dziataniu hydrofobizujacym. Szczegdlnie zaleca sie jego stosowanie dla wzmacniajgcych i
wyréwnujgcych podktaddéw na porowatych, nasigkliwych, lekko osypujgcych sie tynkow.
Zuzycie: okoto 150 - 200 ml/m? jednokrotnego malowania.

Budowa powtoki

Projektowana jest powtoka dwuwarstwowa. Warstwe podktadowg lub posrednig wykonac
farbg rozcienczong max 10 % wody. Miedzy kolejnymi warstwami nalezy zachowa¢ min.
12 godzin przerwy.

VIIL.3. Docieplenie stropodachu i pokrycie dachu

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace: demontaz wspornikéw instalacji odgromowej,
demontaz przewodoéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu
ptaskim.

Na budynku szkoty podstawowej docieplane bedzie poddasze warstwg styropapy o gr. 20
cm. Styropapa o gr. 20 cm i lambda < 0,040 W/mK,

VIII.3.1. Parametry cieplne stropodachow:
Wspotczynnik U w stropodachu po ociepleniu strop zelbetowy + pustka powietrzna + ptyty korytkowe +
styropapa gr. 20 cm

0,52 cm papa termozgrzewalna nawierzchniowa

0,40 cm papa termozgrzewalna podktadowa
20 cm styropapa
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6 cm plyty korytkowe

pustka powietrzna

24 cm strop zelbetowy

1,5 cm tynk cementowo-wapienny

U=0,15 W/m**K
Dopuszczalna warto$¢ U dla stropodachdéw ogrzewanych budynkéw uzytecznosci publicznej przy T>16°C
wynosi 0,15 W/m?*K. Warunek spetniony.

VIIl.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

VIIl.4.1. Parametry stawiane stolarce okiennej:

Okna piwniczne na PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=0,9 W/(m2*K).

Okna uchylne. Podziat i otwieralno$¢ okien zgodnie z dokumentacjg projektowa. Profil w
technologii PCV w kolorze biatym, wspétczynnik przenikania ciepta dla okna jako catosci
U=0,9 W/m?K, dla szyb 0,9 W/m?K, szczelno$¢ a<0,3, rozwieralno — uchylne z
zastosowaniem dla kazdego okna 1 szt. nawietrznikdéw higrosterowalnych typu ,Aereco”.
Wodoszczelnos¢: klasa min. 4A. Okucia okienne obwiedniowe - klamki metalowe biate

Wszystkie okna wyposazy¢ w klamki. Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowane;j
powlekanej, w kolorze zgodnym ze stolarkg. W szerokosci parapetéw nalezy uwzglednic
15 cm warstwe docieplenia Scian zewnetrznych. Kosztorys przewiduje réwniez wyprawy
wewnetrzne, szpachlowanie i roboty malarskie zwigzane z obrobieniem osciezy od strony
wewnetrznej pomieszczen. Parapety wewnetrzne PCV.

Uwaga:

Wykonawca przed rozpoczeciem wykonania stolarki jest zobowigzany do indywidualnych
pomiardw.

VIIl.4.2. Parametry stawiane stolarce drzwiowej:

- wymiana drzwi wejsciowych do szkoty oraz drzwi przy wejsciach bocznych zewnetrznych
na PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/(m2*K). Drzwi z szybg bezpieczna
hartowana, wyposazone w samozamykacz, Drzwi wyposazone w dwa zamki wpuszczane
oraz w bolce przeciwwywazeniowe. Klamki i szyldy metalowe dobrane do charakteru
drzwi. Drzwi malowane obustronnie proszkowo (kolorystyka wg rysunku elewacji).

VIl.4.3. Informacje ogolne:

Stolarka okienna i drzwiowa zgodna z PN-88/B-10085 ,Stolarka budowlana, Okna i drzwi.
Wymagania i badania oraz PN- EN 1192, PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.”, PN-B-
02151-03:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych”.

VIIL.5. Elementy dekarskie i slusarskie

Usuniete opierzenia wykona¢ na nowo z blachy tytan — ocynk. 0,55 mm - Kkolor
odpowiadajgcy kolorystyce elewacji. Parapety wykona¢ na nowo, blacha ocynkowana
powlekana.

Istniejgce rynny i rury spustowe wymieni¢ na tytan — ocynk. 0,55 mm. Nad terenem dla
wszystkich rur spustowych powinny by¢é wykonane czyszczaki, PCV lub podobnie trwate,
co nalezy uwzgledni¢ w przypadku ich braku. Przy montazu opierzen, parapetow i
kotwieniu uchwytow do orynnowania budynku nalezy uwzgledni¢ grubos¢ 15 cm
docieplenia.

Ewentualnie wystepujgce kraty w oknach, drzwiczki stalowe, drabiny zdemontowac.
Istniejgce na elewacji metalowe szafki instalacyjne nalezy przemalowaé na kolor zgodny z
kolorystyka elewacii, umleszczajac na nich tylko wymagane oznaczenia.

Nalezy zdemontowac¢ i zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne na $cianach zewnetrznych

(o ile wystepujg).
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VIIl.6. Renowacja zadaszen

Nalezy wykona¢ wymiane pokrycia zadaszenia wejscia, zdjecie istniejgcego pokrycia,
skucie luznych fragmentéw tynku, naprawe, uzupetnienie ubytkdéw, wyréwnanie,
wykonanie spadkéw, gruntowanie i wykonanie nowego warstwowego pokrycia z papy
zgrzewalnej, wykonanie nowych obrdbek blacharskich.

Prace renowacyjne powierzchni bocznych i spodu zadaszenia: naprawa, uzupetnienie
ubytkdéw, szpachlowanie, malowanie farbg silikonowa.

VIIL.7. Informacje wizualne na budynku
Wykonac¢ zgodnie z dokumentacja.

VIIL.8. Uwagi koincowe

e Inne nie ujete w opisie elementy lub problemy zaistniate w trakcie realizacji
wyjasnione bedg na budowie w ramach nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

e Wszystkie roboty ogélnobudowlane i rozbiérkowe prowadzi¢é zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i ,Technicznymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlano — montazowych” pod nadzorem uprawnionych oséb.

e Wszystkie prace zwigzane z mocowaniem, przygotowaniem docieplenia i
wykonczeniem powierzchni wykonaé zgodnie z warunkami okreslonymi w
Swiadectwie ITB dla przyjetego systemu.

e Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
przepisami BHP i PPOZ i Ochrong Srodowiska.

VIIL.9. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobéw budowlanych

VIIL.9.1. informacje ogdine

Materiaty powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej i spetnia¢ wymagania stosownych norm polskich, branzowych i
europejskich zharmonizowanych. Kleje, tynki i farby zastosowane do wykonania
docieplenia powinny posiada¢ $wiadectwo PZH 2z zakresu higieny radiacyjnej
potwierdzajgce, ze spetniajg one wymogi okreslone w Roz. RM z dnia 02.01.2007r. W
sprawie zawartosci izotopéw promieniotworczych (dz. U. Nr 4, poz. 29). Warunki
sktadowania powinny by¢ zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. Nie
przewiduje sie zadnych szczegdlnych wymagan odnosnie materiatdw lub wyrobow
budowlanych, oprécz zawartych ponizej oraz w dokumentacji projektowej i wytycznych
producenta.

VIIL.9.2. Styropian

samogasnacy,

sezonowany,

ptyta typu EPS 033-030 (dawniej FS-15) i EPS 100-040 (dawniej FS-20),
ptyty frezowane,

zgodny z PN-EN 13163:2004,

reakcja na ogien — euroklasa E,

wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa,
aprobata techniczna i certyfikat bezpieczehstwa.

VIIL.9.3. Zaprawa wyréwnujaca
np. w systemie Atlas - Hoter S lub rownowazne— zuzycie uzaleznione od wystepujgcych
nierownosci

e postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen, po zarobieniu woda, jednorodna

masa bez rozwarstwien i grudek,

e gestos$¢ nasypowa 1,3 g/cmi+ 10%,

e odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm,

e przyczepnos¢ do betonu = 0,30 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
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e przyczepnosc¢ do styropianu 20,10 MPa.
VIII.9.3.1. Zaprawa klejowa:
np. w systemie Atlas - Hoter S lub réwnowazne — 4-5 kg/m?
« postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen, po zarobieniu woda, jednorodna
masa bez rozwarstwien i grudek,
« gesto$¢ nasypowa 1,3 g/cm3+ 10%,
« odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm,
« przyczepnosc do betonu = 0,30 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
« przyczepnosc¢ do styropianu 20,10 MPa.
VIII.9.3.2. Dyble z trzpieniem metalowym:
o dt. 250mm (min. 220 mm).
VIII.9.3.3. Emulsja gruntujgca:
e wyglad zewnetrzny: jednorodna ciecz,
e gestos$c 1,2 g/lcm®t 5%,
» zawartosc¢ suchej substancji 36,5%+ 5%.
VIII.9.3.4. Srodek do czyszczenia elewacji:
e gestos$c¢ 1,5 g/cm?,
e przyczepnos$¢ do podtoza > 0,5 N/mm?,
e przepuszczalnosc pary wodnej 4,0 m,
e odpornosc¢ na alkalia do pH 12.

VIIL.9.4. Tynki podkiadowe
np. w systemie Atlas - Hoter U lub rownowazne — 3-3,5 kg/m?
VIII.9.4.1. Klej szpachlowy:
e postaé: sucha, jednorodna mieszanka bez zbrylen i zanieczyszczen
mechanicznych,
plastycznosé 15 + 2 cm,
gestosé nasypowa 1,3 g/cm3t 10%,
odporny na powstawanie rys skurczowych w warstwie o grubosci do 8 mm,
przyczepnosc do betonu = 0,60 MPa (w stanie powietrzno — suchym),
e przyczepnosc¢ do styropianu 20,10 MPa.
VIII.9.4.2. Podktadowa masa tynkarska:
np. w systemie Atlas — Cerplast lub réwnowazne — 0,3kg/m?
e postaé: sucha,
¢ gestos¢ nasypowa 1,6 g/cm3+ 5%,
e przyczepno$¢ do betonu = 1,50 MPa,
e opér dyfuzyjny wzgledny Sd m< 0,6
VIII.9.4.3. Siatka z widokna szklanego:
np. w systemie Atlas — SSA 1363SM lub réwnowazne , zuzycie — 1,1 m/m?
zgodna z PN-92/P-04755,
szerokos¢ tkaniny 100+2,0 cm,
masa powierzchniowa = 150 g/m?,
surowiec — przedza szklana,
ilo$¢ nici: osnowa 48+ 1 dm, watek 16+ 1 dm,
sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku po 28 dniach w laboratorium =35 N/mm,
wydtuzenie przy zarwaniu nie wiecej (w stanie aklimatyzowanym): osnowa i watek
<83,5%.

VIIL.9.5. Tynki zewnetrzne — wyprawy tynkarskie: mineralny

np. w systemie Atlas — Cermit SN 20 biaty lub réwnowazne -3 kg/m?

¢ na podkfadzie zbrojonym siatkg z tkaniny szklanej oraz wzmocnieniami naroznikdéw
profilami aluminiowymi z siatkg z widkna szklanego,
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VIIL.9.

Srednioziarnisty,

gr. 2,0 mm,

wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pu=170,

wstepne schniecie 4-6h, petne schniecie: ok. 12h,

ciezar wtasciwy: ok. 1,6 g/m?,

o fakturze baranka,

wyglad zewnetrzny: ciekta jednorodna masa bez obcych wtrgcen,

plastycznos¢ 17+2 cm,

gestos$é objetosciowa 1,90 g/cmi+ 5% dla struktury ,baranek”, 1,75 g/cm3+ 5% dla
struktury ,kornik”,

odporny na wystepowanie rys skurczowych, wodochtonno$é¢ <600 g/m? (po 10h),
<750g/m? (po 24h),

mrozoodpornosgé,

odpornos¢ na starzenie,

przyczepnos¢ miedzywarstowa = 0,1 MPa,

nierozprzestrzeniajgcy ognia w uktadach ociepleniowych z ptytami styrop. gr. 25cm.

6.Tynk mozaikowy:

np. w systemie Atlas — DecoM lub réwnowazne — 4 kg/n¥

VIIL.9.

jednorodna masa z widocznym kruszywem, bez grudek, rozwarstwien i Zzelowania,
przyczepnosc¢ do podtoza betonowego <0,7 MPa,

podcigganie kapilarne wody W2,

odporny na uderzenie,

odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

alkalioodporny,

na bazie zywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego, mrozo i
wodoodporny,

stosowany z ptynem gruntujgcym (ciezar objetosciowy 1,65 kg/m?, przyczepnos¢ >
0,1 N/mm?, wspétczynnik oporu dyfuzyjnego u=78).

7. Farba elewacyjna silikonowa

np. w systemie Atlas — Fastel Nova lub réwnowazne — 0,15 I/m?

VIIL.9.

gestosé 1,4 g/cm?,

odczyn pH 8,0 — 9,0,

gestos¢ strumienia pary wodnej V 200 — 400 g/(m?d),
wsp. dyfuzji pary wodnej sd <0,14 m,

wsp. przenikania pary wodnej 15<v<150g/m&d.

8. Izolacja pionowa

gestos¢ wiasciwa: ok. | ,0 g/cm

baza spoiwa: sktadnik ptynny: emulsja polimerowo-bitumiczna, sktadnik suchy: mieszanka
sucha na bazie cementu

sposéb uzycia: szpachlowanie; nanoszenie pedzlem Ilub watkkiem (nieuzywaé przy
bezposrednim nastonecznieniu)

zuzycie (na warstwe): gtadki tynk: ok. 200 g/m?

czasy schniecia (20°C/65% wzgl. wilgot. powietrza): ok. 1 - 2 godziny

czas twardnienia (23°C/50% wzgl. wilgot. powietrza): -odpornosé na deszcz po ok. | dniu
catkowite wyschniecie po ok. 2 dniach obcigzanie wodg mozliwe po ok. 2 dniach
(zasypywanie wykopu),

grubos¢ warstwy dla przypadku obcigzenia

- w przypadku wilgotnego podtoza i wody nienapierajgcej
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- w przypadku wody napierajgcej, gtebokos¢ zanurzenia < 2,5 m w przypadku wilgotnego
podtoza i wody nienapierajgcej

- w przypadku wody napierajacej, gteboko$¢ zanurzenia < 2,5 m obwodowe ptyty
ocieplajace.

VII1.9.9. Obroébki blacharskie

nowe elementy blaszane wykonac z blachy tytan-cynk grubos$ci 0,55mm,
wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm,
parapety wszystkie powlekane zgodnie z technologig stolarki okiennej.

VIII.9.10. Papa
papa modyfikowana SBS,
termozgrzewalna,
grubosc¢ 5,2 mm — nawierzchniowa, podktadowa 4 mm,
na widknie poliestrowym,
zakres elastycznosci [°C] -25+100,
wydtuzenie przy zerwaniu: wzdtuz/poprzek [%] 40/40,
sita zrywajgca [N] 800 — 600,

e wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa.
VIIl.11. Uwagi koncowe
Cato$¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i odbioru Robdét
Budowlano-Montazowych cz. II”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kottowni
na paliwa gazowe i olejowe” wydanie Il — 2000r. oraz przy zachowaniu aktualnie
obowigzujgcych przepiséw bhp i p.poz.
Podane w projekcie nazwy producentéw, materialow i urzadzen nalezy traktowac
jako przyktadowe. Wykonawca moze zaoferowaé¢ materialy i urzadzenia
rownowazne, o takich samych parametrach technicznych i jakosciowych.
Zaproponowane zamienniki nalezy przediozy¢ do akceptacji Inwestora,
Projektantow i Inspektora nadzoru.
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