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                                                                                                                          PRACOWNIA  PROJEKTOWA   
    
PROJEKTY TECHNOLOGII  OBIEKTÓW  OCHRONY  ZDROWIA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI, SANATORI ÓW, UZDROWISK, KUCHNI SZPITALNYCH, SZKÓŁ, 
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PROJEKT TECHNICZNY 
 

nazwa zamierzenia 
budowlanego 

      Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Położniczego 
do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. 
J.K. Łukowicza w Chojnicach 

adres obiektu budowlanego Chojnice,  ul. Leśna 10 

kategoria budynku 
budowlanego 

XI 

-nazwa jednostki ewidencyjnej 
 
-nazwa i numer obrębu 
ewidencyjnego, 
 
-numer działek ewidencyjnych  
na których obiekt jest 
usytuowany 

jednostka ew.: Chojnice 

obręb:  2Chojnice 

działka nr: 4283 

Imię i nazwisko lub nazwa 
inwestora, adres inwestora 

SZPITAL  SPECJALISTYCZNY  
IM. J.K. ŁUKOWICZA W CHOJNICACH 
89-600  CHOJNICE, UL. LEŚNA 10 

 
Zakres 

opracowania 
Pełniona 
funkcja 

projektowa 

Imię i nazwisko, specjalność i numer 
uprawnień budowlanych 

Data 
opracowania 

Podpis 

wod-kan 
wentylacja 

 

Projektant  
 

mgr inż. SEBASTIAN GWARNY 
do projektowania w specjalności 
instalacyjnej bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 

nr uprawnień: POM/0287/PBS/15 

31.08.2023  

wod-kan 
wentylacja 

 

Sprawdzający 
Spec. 

uprawnień 
numer 

uprawnień 

mgr inż. JAN SCHULZ 
do projektowania w specjalności 
instalacyjnej bez ograniczeń w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń: 
wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, wentylacyjnych i 
gazowych 

nr uprawnień: POM/0295/PBS/16 

31.08.2023  

 

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą z dn. 23.02.1994r. o Prawie Autorskim 
Dz. U. Nr 23/94. poz. 83. z  32.02.1994 R. późniejszymi zmianami. Wszelkie zmiany projektu wymagają zgody autora. 
                                                             MEDES Ewa Stręciwilk Sp. z o.o. 

                NIP 554-299-96-98                                          KRS 0000944548                                   REGON 52095402700000
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I. ZAŁĄCZNIKI. 
 
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO. 
UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIE Z IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA. 
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3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 8 

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 8 
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7.3. IZOLACJE TERMICZNE. 9 
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III. RYSUNKI. 
 

Nr Nazwa Skala 
S01 INSTALACJA WODY. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S02 INSTALACJA KANALIZACJI. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S03 INSTALACJA WENTYLACJI. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
S04 INSTALACJA OGRZEWANIA. RZUT I PIĘTRA. FRAGMENT SEGMENTU D. 1:100 
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OŚWIADCZENIE 

 

 
 

Na podstawie przepisów ustawy Prawo Budowlane art.34 ustęp 3D punkt 3 
oświadczam, że projekt budowlany: 

 
PROJEKT INSTALACJI WOD.-KAN. ORAZ WENTYLACJI 

DLA DOSTOSOWANIA POMIESZCZEŃ ODDZIAŁU POŁOŻNICZEGO 
DO STANDARDÓW SANITARNYCH  

W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. J.K. ŁUKOWICZA  
W CHOJNICACH PRZY UL. LEŚNEJ 10 DZ. NR 4283 

 
 

branża 
SANITARNA 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

 

projektant: 
mgr inż. Sebastian Gwarny upr. nr POM/0287/PBS/15 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 
 

sprawdzający: 
mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych 

 

data opracowania 31.08.2023 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



str. S4 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



str. S5 
 

 
 
 

 
 
 
 



str. S6 
 

 

 
 
 
 
 
 



str. S7 
 

 

 
 
 
 
 
 



str. S8 
 

 
 

II. OPIS TECHNICZNY 
 

1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wod.-kan. oraz wentylacji dla dostosowania 
pomieszczeń oddziału położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. 
Łukowicza w Chojnicach przy ul. leśnej 10 dz. nr 4283. 

 Poniższy opis techniczny musi być rozpatrywany łącznie z częścią rysunkową. Wszystkie systemy lub 
urządzenia wyszczególnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w części rysunkowej lub 
odwrotnie, należy traktować jako pełnoprawne z tymi, które opisano w obu częściach - opisowej  
i rysunkowej opracowania. 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Projekt architektoniczny, 
 Projekt technologiczny 
 Wytyczne Inwestora, 
 Wytyczne projektowania, 
 Obowiązujące normy i przepisy. 

3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 

 Rozbudowę instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji 
PE-RT/AL/PE-HD: 

 Projektowaną instalację wodociągową należy włączyć do istniejących pionów - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

 Na odejściach od pionów zamontować zawory odcinające dn15 oraz dn20 - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania 

 Przewody rozprowadzające montować w podłodze oraz bruzdach ściennych. Przejścia przewodów 
przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje 
większych od rur przewodowych. Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym 
lub elastycznym. Przewody ułożone w posadzce i bruzdach  izolować otulinami z pianki polietylenowej 
grub. min. 6 mm.  

 Dla umywalek i zlewozmywaków podejścia wodociągowe należy wykonać „od dołu” za pomocą kurka 
kulowego oraz przyłącza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”. Dla muszli ustępowych 
podejścia wykonać za pomocą kurka kulowego z rozetą typu 1/2-1/2” oraz przyłącza elastycznego w 
oplocie ze stali nierdzewnej 1/2”. 

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 Rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV-U przeznaczonych do instalacji 

wewnątrz budynku koloru szarego, łączone przy pomocy kielichów uszczelnianych gumowymi 
uszczelkami wargowymi.  

 Projektowaną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejących pionów - zgodnie z częścią 
graficzną opracowania. 

 Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak 
przewody wody zimnej i ciepłej.  

 Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego pionu 
kanalizacyjnego.  

 Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu 
wody. W przejściach przez przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z 
elastycznym uszczelnieniem. 

5. INSTALACJA WENTYLACJI. 
 Ilości powietrza dobrano na podstawie wytycznych zawartych w Projekcie technologicznym 

opracowany przez MEDES Ewa Stręciwilk Sp. z o.o. oraz na podstawie ilości osób oraz urządzeń 
sanitarno-higenicznych. 
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 Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń objętych zakresem odbywać się będzie poprzez 
nawiewniki okienne z wytłumieniem akustycznym QAIR 501 doprowadzające świeże powietrze do 
pomieszczeń na skutek panującej różnicy ciśnień między ciśnieniem w pomieszczeniu a 
atmosferycznym. 

 Zgodnie z PN83/B03430 zmiana AZ3 z 2000 roku nawiewniki okienne należy zamontować w górnej 
części stolarki okiennej. 

 Rozwiązanie lokalizacji nawiewników ujęte zostało w części graficznej opracowania. W celu 
zapewnienia optymalnej pracy systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej zaleca się aby nawiewniki 
były cały czas otwarte. 

 Wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez pomieszczenia łazienkowe w których zamontować 
należy wentylatory typu Limodor LF/M-R 60/30 z odgałęzieniem Ø80 włączonym do istniejących 
kominów wentylacyjnych.  

 Vw=30m3/h (praca ciągła) / Vw=60m3/h (praca czasowa II bieg sterowana włącznikiem światła ) 
 Przy wyborze urządzeń brano ściśle pod uwagę parametry akustyczne zastosowanych urządzeń.  
 Wszystkie zaproponowane urządzenia posiadają wymagane prawem budowlanym atesty i 

dopuszczenia.  

6. INSTALACJA GRZEWCZA. 

 W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe 1100x500 montowane wraz z 
zaworem kątowym termostatyczny, głowicą termostatyczną oraz zaworem kątowym powrotnym. 

 Włącznie do istniejących pionów CO zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
 Przewody grzewcze zaprojektowano jako PEX/AL/PEX. 
 Na salach grzejniki higieniczne, istniejące – bez zmian. 

7. WYTYCZNE BRANŻOWE. 

7.1. BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE. 

 Wykonać otwory do prowadzenia instalacji, następnie otwory te zabezpieczyć przed wpływem 
czynników atmosferycznych 

 W drzwiach do pomieszczeń w których zaprojektowano instalację wentylacji wywiewnej należy 
zamontować kratki kontaktowe o przekroju minimum 220 cm2, 

 Zapewnić dojście serwisowe do wszystkich elementów instalacji sanitarnych, wymagających 
okresowej regulacji, przeglądu itp.; 

7.2. ELEKTRYCZNE. 

 Wykonać zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urządzeń,  
 Wykonać instalację uziemiającą urządzenia.  

7.3. IZOLACJE TERMICZNE.  

 Całość instalacji ciepłej wody użytkowej, wody zimnej. musi być izolowana termicznie.  
 Wszystkie rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 

współczynniku przewodności cieplnej λ= 0,035 W/mK.  
 Grubość izolacji wg poniższej tabeli:  

Lp. 
 

Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

Minimalna grubość izolacji 
cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

 
 Uwaga: 

 przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 
podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 
 Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w płaszczu ochronnym z foli 

np. FRZ firmy THERMAFLEX.  
 Rurociągi rozprowadzone podposadzkowo izolować otuliną prefabrykowaną np. typu Thermacompact 

S o gr. 6mm i 9mm.  
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8. UWAGI KOŃCOWE. 

 Wymagania ogólne: 
Projekt branży sanitarnej winien być rozpatrywany z innymi opracowaniami branżowymi. 

 Zakres opracowania: 
Wszelkie produkty równorzędne możliwe są do zaproponowania i wprowadzenia przez Wykonawcę 
tylko za wiedza i aprobata Projektanta.  

 Materiały i wyroby użyte w budynku: 
Każdy dostawca materiałów i urządzeń zobowiązany jest do dostarczenia Inwestorowi certyfikatów CE 
i deklaracji właściwości użytkowych, aprobat, atestów, świadectw dopuszczenia wymaganych prawem 
budowlanym, rozporządzeniami szczegółowymi i wszelkimi właściwymi przepisami oraz wymaganiami 
Inwestora. 

 Zastrzeżenie kompletności: 
Niniejszy projekt obejmuje najistotniejsze roboty związane z wykonaniem instalacji wod.-kan. oraz 
wentylacji dla dostosowania pomieszczeń oddziału położniczego do standardów sanitarnych w 
Szpitalu Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. leśnej 10 dz. nr 4283. 
Roboty nieopisane i nie wspomniane poniżej będą przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy rysunków branży sanitarnej oraz opisów i rysunków konstrukcji, architektury, branży 
elektrycznej. Roboty, o których nie wspomina się w niniejszym opracowaniu, a które są niezbędne z 
punktu widzenia sztuki budowlanej, będą przewidziane przez Wykonawcę w złożonej ofercie cenowej. 
Wszelkie warianty rozwiązań musza być uzgodnione z Projektantem i Inwestorem. 

 Zastrzeżenie zgodności: 
Jakiekolwiek niezgodności lub różnice mogące wystąpić w informacjach, zawartych w poszczególnych 
dokumentach niniejszego opracowania (ewentualnie wynikających z niezgodności gabarytów obiektu 
budowy względem niniejszego dokumentu) musza być zgłoszone Projektantowi. 
Skutki wszelkich działań i decyzji wynikających z niezgodności nie zgłoszonych do Głównego 
Projektanta i Inwestora ponosi Wykonawca. 

 Wymóg koordynacji międzybranżowej: 
Obowiązkiem Wykonawcy danego rozdziału robót jest gotowość do koordynacji z wszystkimi 
wykonawcami robót związanych z ta częścią budynku. 

 Zastrzeżenie rozwiązań alternatywnych: 
Rozwiązania alternatywne wprowadzone przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Projektanta i 
Inwestora, powodujące dodatkowe prace projektowe mogą być wykonane jedynie przez Projektanta 
niniejszej dokumentacji na koszt Wykonawcy. 

 Realizację robót prowadzić: 
 zgodnie z niniejszym projektem 
 w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 
 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 
 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  
 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

 W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować z 
 projektantem.  
 Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem. 

 

projektant: 
mgr inż. Sebastian Gwarny upr. nr POM/0287/PBS/15 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

sprawdzający: 
mgr inż. Jan Schulz upr. nr POM/0295/PBS/16 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji  
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

data opracowania 31.08.2023 
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ŁAZIENKA  

19  

A: 6,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

20  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

18  

A: 18,9  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

16  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

14  

A: 19  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

12  

A: 18,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

10  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

08  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

06  

A: 18,3  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

04  

A: 19,5  m2 

płytki ceram.  

P. 2-ŁÓŻ.PRZEDPORODOWY  

02  

A: 19,3  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

17  

A: 7,4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

15  

A: 7,2  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

13  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

11  

A: 7  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

09  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

07  

A: 7,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

05  

A: 6,6  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

03  

A: 8,1  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

01  

A: 6,8  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY +1N  

23  

A: 16,9  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

24  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

ŁAZIENKA  

22  

A: 4  m2 

płytki ceram.  

P. 1-ŁÓŻKOWY   
21  

A: 20  m2 

płytki ceram.  

RZUT  I PIĘTRA  segment D /fragment/

Data

INSTALACJA WODY
RZUT   I PIĘTRA                                 SKALA 1:100

31.08.2023 Nr rys
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH - INSTALACJE SANITARNE 

INSTALACJA WENTYLACJI  
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WYMAGANIA OGÓLNE ST 00-01 
Kod CPV 45000000-0 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacja Techniczna zawierają informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną 
zrealizowane w ramach zadania dostosowania pomieszczeń Oddziału Położniczego do standardów sanitarnych w Szpitalu 
Specjalistycznym im. J.K. Łukowicza w Chojnicach przy ul. Leśnej 10 dz. nr geod. 4283. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych 
Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1. jako część 
Dokumentacji Przetargowej. 
1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi 
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 
Technicznymi: 
Instalacja wentylacji mechanicznej, Instalacja wod-kan.. 
1.3.2. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do stosowanych norm i standardów. Przywołane 
normy i standardy winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z rysunkami 
i Specyfikacjami, w których są wymienione. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością i 
wymaganiami. Zastosowane będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed datą zamknięcia 
przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
obowiązującymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Gdziekolwiek występują odwołania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 
Europejskiej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – zbiór norm i wytycznych do prawidłowego wykonania 
robót budowlanych 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz 
uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór 
nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i 
ilości wykonywanych robót zakrywalnych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu 
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy. 
Laboratorium – laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, służące do przeprowadzania wszelkich 
badań i prób związanych z realizacją Kontraktu oraz oceną jakości Materiałów i Robót. 
Materiały – wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i 
specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
Wyceniony Przedmiar Robót – Przedmiar robót wyceniony przez Wykonawcę i stanowiący część jego oferty. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennikiem budowy, 
protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 
budownictwie 
Dziennik budowy – dziennik wydany przez organ nadzoru architektoniczno – budowlanego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
czasie wykonywania robót 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. 

W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację i współrzędne 
państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, oraz Dokumentację Projektową i Specyfikacje 
Techniczne. 
1.5.2. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu. 

Wykonawca otrzyma od Inspektora nadzoru po przyznaniu Kontraktu dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej na 
Roboty objęte Kontraktem. W okresie przygotowywania ofert pełna dokumentacja Projektowa znajduje się do wglądu w 
siedzibie Zamawiającego. 
1.5.3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę. 

-  Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji budowy. Koszty tego 
projektu należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni harmonogram robót. 
- Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-wykonawczą dla 
zrealizowanych Robót – zgodnie z obowiązującymi przepisami, umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą. Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urządzenia lub Materiały, które nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową, lub Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i nie będą one spełniały minimalnych 
wymagań Zamawiającego, a będzie to miało wpływ na przyjęte rozwiązanie projektowe, to takie Urządzenia i Materiały oraz 
wszelkie zmiany z tym związane winny być ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat 
- W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
- Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych 
urządzeń. Koszty tych dokumentacji należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez Inspektora nadzoru są istotnymi 
elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby 
występowało ono we wszystkich dokumentach. W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 
wymiarów określonych wg skali rysunku. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane w następującej kolejności pod 
względem ważności: 
- Specyfikacje Techniczne 
- Dokumentacja Projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w 
Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru, który zadecyduje o 
dokonaniu niezbędnych zmian lub uzupełnień. 
2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, 
profilami podłużnymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich i wymaganiami materiałowymi 
określonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach Technicznych. 
3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami 
albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych nieznacznych odchyleń od wartości docelowych, 
jakie są praktycznie nieuniknione. 
4. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową, lub Specyfikacją 
Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość Robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony wcześniej 
projekt organizacji Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco 
przez Wykonawcę. 
2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub dostarczyć tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, 
takie jak zapory, płoty, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki 
widoczności urządzeń zabezpieczających. Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru przed ich ustawieniem. 
3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności następujące: 
- Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie 
- Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej 
- Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości i dezynfekowane 
4. Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W szczególności każda osoba 
powinna być 
poinformowana, że na budowie musi korzystać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb 
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osobistych. Niewłaściwe korzystanie z tych urządzeń spowoduje, że tej osobie nakaże się opuszczenie budowy na stałe. 
5. Wykonawca Powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i 
substancji do rurociągów. Wykonawca powinien strzec się przed przedostaniem się obcych materiałów do rurociągu przy 
układaniu przewodów. 
6. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na budowie, należy przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i 
skażony grunt niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić Inspektora nadzoru o tym 
incydencie. 
7. Wszelkie Instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, 
powinny spełniać odnośne międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie gwarantującym ciągłe 
bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 
8. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych Robót. 
1.5.6. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru: 
1. Tablice informacyjne zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe 
informacje o budowie. Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru, 
1.5.7. Ochrona środowiska podczas wykonywania Robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego i stosować je w czasie 
prowadzenia Robót. 
Wykonawca w szczególności zapewni spełnienie następujących warunków: 
a. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i drogi wewnętrzne będą tak wybrane, aby nie powodowały zniszczeń w 
środowisku 
naturalnym 
b. Będą podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków pyłami, paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 
oraz innymi toksycznymi substancjami 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
c. Praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na 
Terenu budowy i poza nim 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
1.5.8. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie 
Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz będą zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
efekcie realizacji Robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się do użycia Materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.10. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o zdrowie i bezpieczeństwo pracy swych pracowników i zapewni właściwe 
warunki pracy i warunki sanitarne. 
2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony osób 
zatrudnionych na terenie Budowy, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu pracującego na Terenie 
Budowy. 
4. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są uwzględnione przez 
Wykonawcę w 
cenach jednostkowych Robót. 
5. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy krajowe odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy 
łącznie z 
urządzeniami socjalnymi. W szczególności, zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 
- Urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne 
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- Pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki umywalnie i toalety 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy 
Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie wymogi i zobowiązania 
bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 
6. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki ostrożności, aby zapewnić 
bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
7. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych 
do przebywania na budowie. 
8. Zgodnie z artykułem 21A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 
budowlanego i warunki prowadzenia robót. 
1.5.11. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem Robót, lub brakiem koniecznych działań ze strony 
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi 
lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
3. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 
4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia i instalacje podziemne i nadziemne o prowadzonych 
robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w 
obrębie Terenu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym w programie 
Robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie przeprowadzenia wymienionych robót. 
5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyżej i że planując swoje Roboty 
uwzględnił ich przeprowadzenie. W związku z tym, roboty wymienione w pkt. 4 powyżej, przeprowadzone w zakresie i 
terminie ustalonym przed podpisaniem Kontraktu, nie mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji Kontraktu. 
6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych 
Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą właścicielem tych instalacji 
lub urządzeń a także Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 
służbami specjalistycznymi. 
7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub nadziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach 
dostarczonych wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy, zostaną usunięte na 
koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 
1.5.12. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem związanym z wykonywaniem Robót 
i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.5.13. Opieka nad Robotami. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny nad Robotami i za wszystkie Materiały i Sprzęt używany do Robót zgodnie z warunkami 
Kontraktu. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót lub ich elementu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W 
przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać Roboty. W zakresie od przekazania Terenu budowy do 
przejęcia Robót Wykonawca odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy 
sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inspektorowi nadzoru lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna być 
dostępna w czasie 1 godziny od zgłoszenia prośby. Wykonawca zapewni stały dostęp Inspektorowi nadzoru do wszystkich 
miejsc pod jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie. 
1.5.14. Przestrzeganie prawa. 
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie Ustawy i Rozporządzenia władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, 
instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z realizacją Robót lub mogą wpływać na Roboty. 
W czasie prowadzenia Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie regulacje wymienione w punkcie 1 powyżej i 
stosować się do nich. 
1.5.15. Prawa patentowe. 

Jeżeli od wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub uzasadnione użycia rozwiązania projektowego, 
urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to Wykonawca powinien 
spełnić wszystkie wymagania określone prawem, dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, 
materiału lub metody. Wymagania określone w pkt.1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 
robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca powinien 
poinformować Inspektora nadzoru o uzyskaniu wymaganych uzgodnień i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich 
kopie. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w pkt.1 i 2 spowoduje następstwa finansowe lub prawne, to w 
całości obciążą one Wykonawcę. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne. 
Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny być: 
- Nowe i nie używane 
- Odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji 
Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów 
- Mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz 
wymagane Ustawą z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczeństwa 
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Materiałów do Robót. 
2.2. Źródła uzyskiwania Materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiałów przeznaczonych do Robót, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych i próbki 
Zatwierdzenie poszczególnych częściowych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia 
wszystkich materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że Materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła spełniają w sposób ciągły wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu Robót. 
Wszystkie Materiały muszą pochodzić z państw członkowskich Unii Europejskiej. 
2.3. Pozyskiwanie Materiałów miejscowych. 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie Materiałów z jakichkolwiek 
źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Inspektora nadzoru i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi 
nadzoru wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych wszystkich Materiałów użytych do realizacji Robót.  
2.4. Inspekcja wytwórni Materiałów. 
Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości Materiałów mogą być pobierane ich 
próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki: 
- W czasie inspekcji Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producentów 
Materiałów. 
- Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja 
Materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone we 
wskazanym przez Inspektora nadzoru miejscu. Jeżeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
innych Robót niż tych dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru. Każdy element Robót, w którym znajdują się nie zbadane, bądź nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i nie zapłaceniem 
2.6. Przechowywanie i składowanie Materiałów. 
Wykonawca zapewni aby Materiały składowane tymczasowo (do czasu ich użycia dla wykonywanych Robót) były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych. 
Po zakończeniu Robót miejsca tymczasowego składowania materiałów będą doprowadzone przez Wykonawcę do ich 
pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
2.7. Wariantowe stosowanie Materiałów. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość zastosowania w wykonywanych 
Robotach wariantowego rodzaju Materiału, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swym zamiarze na co najmniej 
trzy tygodnie przed użyciem wariantowego rodzaju Materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli to będzie konieczne dla 
prowadzenia badań przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj Materiału nie może być później zmieniony 
bez zgody Inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego Sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i jakości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach technicznych, Programie Zapewnienia Jakości (PZJ), lub 
projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustaleń w powyższych 
dokumentach, Sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność Sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru i w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w 
przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy 
wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzętu co 
najmniej trzy tygodnie przed jego użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt nie może być później zmieniony bez zgody 
Inspektora nadzoru. 
Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków Kontraktu zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do Robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych Robót i na właściwości przewożonych Materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora nadzoru, oraz w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Środki transportu które nie odpowiadają warunkom Kontraktu, będą na polecenie Inspektora nadzoru usunięte z Terenu 
Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych Robót 
zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 
Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną 
poprawione, (jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru) przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji, bądź odrzucenia Materiałów lub elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań i obserwacji podczas produkcji i prób 
Materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na Roboty. 
Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcę nie później niż w terminie 
wyznaczonym przez Inspektora nadzoru, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu będzie ponosił 
Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorowi nadzoru programu 
zapewnienia jakości (PZJ) dla Robót, w którym zaprezentuje on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami 
Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
- Część ogólną podającą: 
a. organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót 
b. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót 
c. zasady BHP 
d. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 
e. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót 
f. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót 
g. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań) 
h. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a także wyciągniętych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru. 
- Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju Robót następujące dane: 
a. wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 
b. rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp. 
c. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas transportu 
d. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 
prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót 
e. sposób postępowania z Materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości Robót i jakości Materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli obejmujący personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań Materiałów oraz Robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami kontraktowymi. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 
legalizację i odpowiadają wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeśli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie badanych Materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
kiedy niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań ponosi Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek. 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą jego 
wątpliwości co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek. W przeciwnym razie koszty te poniesie Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą opisane i oznakowane w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można wytyczne krajowe lub inne 
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru na piśmie wyniki do jego akceptacji. 
6.5. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak, 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub wg wzoru z nim uzgodnionego. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektora nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektor nadzoru będzie oceniał zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznych na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może na własny koszt pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub dodatkowych, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. W takim 
przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
6.7. Atesty jakości Materiałów i Sprzętu. 
W przypadku Materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami Technicznymi, każda partia tych Materiałów 
dostarczona do Robót będzie posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Wyroby przemysłowe winny posiadać certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez 
niego badań. Kopie tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia Materiały posiadające atest, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
Kontraktu. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 
zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie Materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy. 
6.8.1. Dziennik budowy. 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę i winien być 
prowadzony od dnia rozpoczęcia Robót do końca okresu Gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika 
Budowy spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyły przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na Terenu Budowy. 
Każdy wpis do Dziennika Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, która dokonała wpisu z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Wpisy będą czytelne, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim. 
Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
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- Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 
- Datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej 
- Datę akceptacji przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia Jakości i harmonogramu Robót 
- Terminy rozpoczęcia i ukończenia poszczególnych elementów Robót 
- Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia 
Inspektora nadzoru 
- Daty i przyczyny wstrzymania Robót 
- Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów częściowych i końcowych. 
- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane złą pogodą 
- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej 
- Dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót 
- Dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony robót 
- Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał 
- Inne istotne informacje o przebiegu Robót 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru w celu 
zajęcia 
stanowiska 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika Budowy muszą być podpisane przez Wykonawcę z zaznaczeniem ich 
przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska 
Wpis dokonany przez projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajęcia stanowiska. 
6.8.2. Księga Obmiarów. 

Księga Obmiarów stanowi dokument umożliwiający rozliczenie faktycznych ilości wykonanych Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach przyjętych w wycenionym Przedmiarze 
Robót i wpisuje się je do Księgi Obmiarów. 
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materiałowe, orzeczenia o jakości materiałów, receptury, kontrolne wyniki badań itp. 
Będą gromadzone w sposób określony w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załączniki do 
Świadectwa Przejęcia Robót 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych w punktach 6.8.1 do 6.8.3. następujące dokumenty: 
a. Decyzja o pozwoleniu na budowę 
b. Protokóły przekazania Terenu Budowy 
c. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 
d. Świadectwa Przejęcia Robót 
e. Protokóły z narad i ustaleń 
f. Korespondencja na budowie 
6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy należy przechowywać na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym 
W przypadku zaginięcia jakiegokolwiek dokumentu budowy należy go natychmiast odtworzyć w formie przewidzianej 
prawem Inspektor nadzoru będzie miał stały dostęp do wszystkich dokumentów budowy. Należy także je udostępniać 
Zamawiającemu na jego życzenie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót. 
Obmiar Robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi w jednostkach określonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiar Robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami Kontraktu. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub Specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji Inspektora 
nadzoru. Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością wynikającą z comiesięcznych płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru. 
7.2. Zasady określania ilości Robót i Materiałów. 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót. 
Długości i odległości między określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż linii osiowej, szerokości – 
po prostej prostopadłej do osi. 
Jeżeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie podają tego inaczej, to objętości będą wyliczane w m3 – jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach – zgodnie z wymaganiami Specyfikacji 
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Technicznych. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi w Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca w Księdze, szkice te będą dołączone w formie odrębnego 
załącznika do Księgi. Wzór takiego załącznika uzgodniony będzie z Inspektorem nadzoru. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru Robót wymagają akceptacji Inspektora nadzoru przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczone przez Wykonawcę. Będą one posiadać ważne świadectwa atestacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie technicznym przez cały okres 
realizacji 
Robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia. 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom Specyfikacji technicznych. Będzie on 
utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych 
przez Inspektora nadzoru. 
7.5. Termin i częstotliwość przeprowadzania pomiarów. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w prowadzeniu Robót lub zmianie Wykonawcy Robót. 
Obmiary Robót zanikających będą przeprowadzane w czasie wykonywania tych Robót 
Obmiary Robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów. 
W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy 
udziale Wykonawcy: 
a. odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 
b. przejęcie odcinka lub całości Robót (wystawienie Świadectwa Przejęcia Robót odpowiednio dla odcinka lub całości Robót) 
c. odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa Wypełnienia Gwarancji) 
8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
8.3. Świadectwo Przejęcia Robót. 
Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu 
8.4. Dokumenty Przejęcia Robót. 
1. Dokumentem stwierdzającym dokonanie przejęcia Robót jest Świadectwo Przejęcia sporządzone wg wzoru ustalonego 
przez Inspektora nadzoru. 
2. Dla celów Przejęcia robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- Dokumentację Projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami. 
- Dokumentację powykonawczą w tym dokumentację geodezyjną umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstałej w oparciu o geodezyjną 
inwentaryzację powykonawczą 
- Specyfikacje Techniczne 
- Uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
- Receptury i ustalenia technologiczne 
- Dziennik Budowy i Księgę Obmiarów 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjami Technicznymi i 
Programem Zapewnienia Jakości. 
- Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów 
- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia Jakości. 
- Sprawozdanie techniczne 
- Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń technologicznych 
- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
3. Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 
- Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inspektora nadzoru 

- Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 
- Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 
8.5. Odbiór ostateczny – Świadectwo Wypełnienia Gwarancji 
Świadectwo Wypełnienia Gwarancji wystawione zgodnie z ustaleniami Warunków Kontraktu będzie rozumiane jako 
ostateczne zatwierdzenie Robót – odbiór ostateczny. 
Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po 
usunięciu wszystkich usterek odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych, które wystąpiły w okresie Gwarancji. 
8.6. Dokumentacja powykonawcza 
Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie prowadzonymi robotami. 
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Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu gwarancyjnego musi być przygotowana nowa 
dokumentacja. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech (4) kopiach w oddzielnych plastikowych 
koszulkach i systematycznie dzielona na foldery (o wymiarach 29,7 x 21 cm) na 20 dni przed przekazaniem obiektu 
użytkownikowi. Cała dokumentacja i rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, przed 
wystawieniem Protokołu Przejęcia. 
9. ODBIÓR ROBÓT 
9.1. Ustalenia ogólne. 
1. Podstawą płatności jest obmierzona ilość Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Do obmierzonych 
ilości zastosowanie będą miały ceny jednostkowe podane w wycenionym Przedmiarze Robót 
2. Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla tej pozycji w Specyfikacji technicznej i w Dokumentacji Projektowej. 
3. Cena jednostkowa obejmuje: 
a. Robociznę bezpośrednią 
b. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu 
c. Wartość pracy Sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie Sprzętu na Teren budowy i z powrotem, montaż i 
demontaż na stanowisku pracy) 
d. Roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia 
e. Koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4. i 1.5.6. niniejszej Specyfikacji Technicznej 
f. Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników zaplecza i 
laboratorium, 
koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu Budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi itp.), 
koszty tymczasowego oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, itp. 
g. Koszt rekultywacji i uporządkowania Terenu Budowy po zakończeniu Robót. 
h. Zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, 
łącznie z Okresem Gwarancyjnym. 
i. Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 
4. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w 
Polsce. 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Normy, przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować 
jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Uważa się, że 
Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania 
Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert) o ile nie postanowiono inaczej. 
Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej 
w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
Kod CPV 45331210-1 
INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACJI SANITARNEJ 
Kod CPV 45333000-9 
INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
KOD CPV 45331100-7 
 
1.1. PRZEDMIOT SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w zakresie instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania oraz wod.-kan. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1, prac obejmujących : 
- demontaż istniejącej instalacji i przyborów sanitarnych w obrębie istniejących łazienek podlegających przebudowie 
- montaż nowej instalacji wod-kan wraz z nowymi przyborami i włączenie do istniejących pionów. 
- montaż nawiewników okiennych oraz montaż wentylatorów ściennych przystosowanych do pracy dwu biegówej. 
- montaż grzejników łazienkowych i włączenie do istniejących pionów CO. 
1.4. INSTALACJA WODOCIĄGOWA. 
- Rozbudowę instalacji wodociągowej zaprojektowano z rur plastikowych wielowarstwowych w wersji PE-RT/AL/PE-HD: 
- Projektowaną instalację wodociągową należy włączyć do istniejących pionów. 
- Na odejściach od pionów zamontować zawory odcinające dn15 oraz dn20  
- Przewody rozprowadzające montować w podłodze oraz bruzdach ściennych.  
- Przejścia przewodów przez elementy konstrukcyjne budynku wykonać w tulejach ochronnych stalowych o dwie dymensje 
większych od rur przewodowych.  
- Przestrzeń między tuleją a przewodem wypełnić kitem plastycznym lub elastycznym.  
- Przewody ułożone w posadzce i bruzdach  izolować otulinami z pianki polietylenowej grub. min. 6 mm.  
- Dla umywalek i zlewozmywaków podejścia wodociągowe należy wykonać „od dołu” za pomocą kurka kulowego oraz 
przyłącza elastycznego w oplocie ze stali nierdzewnej 3/8”.  
- Dla muszli ustępowych podejścia wykonać za pomocą kurka kulowego z rozetą typu 1/2-1/2” oraz przyłącza elastycznego 
w oplocie ze stali nierdzewnej 1/2”. 
1.5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 
- Rozbudowę instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV-U przeznaczonych do instalacji wewnątrz budynku koloru 
szarego, łączone przy pomocy kielichów uszczelnianych gumowymi uszczelkami wargowymi.  
- Projektowaną instalację kanalizacyjną należy włączyć do istniejących pionów. 
- Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach lub na ścianie w zabudowie instalacyjnej podobnie jak przewody wody 
zimnej i ciepłej.  
- Projektowane przewody poziome prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącego pionu kanalizacyjnego.  
- Podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu wody. W przejściach przez 
przegrody budowlane, należy projektować tuleje osłonowe (PVC) z elastycznym uszczelnieniem. 
1.6. INSTALACJA WENTYLACJI. 
- Dopływ świeżego powietrza do pomieszczeń objętych zakresem odbywać się będzie poprzez nawiewniki okienne z 
wytłumieniem akustycznym QAIR 501 doprowadzające świeże powietrze do pomieszczeń na skutek panującej różnicy 
ciśnień między ciśnieniem w pomieszczeniu a atmosferycznym. 
- Wyciąg powietrza odbywać się będzie poprzez pomieszczenia łazienkowe w których zamontować należy wentylatory typu 
Limodor LF/M-R 60/30 z odgałęzieniem Ø80 włączonym do istniejących kominów wentylacyjnych Vw=30m3/h (praca ciągła) 
/ Vw=60m3/h (praca czasowa II bieg sterowana włącznikiem światła z modułem opóźnienia czasowego ). 
1.7. INSTALACJA GRZEWCZA. 
- W pomieszczeniach łazienek zaprojektowano grzejniki łazienkowe 1100x500 montowane wraz z zaworem kątowym 
termostatyczny, głowicą termostatyczną oraz zaworem kątowym powrotnym. 
- Włącznie do istniejących pionów CO zgodnie z częścią graficzną opracowania.  
- Przewody grzewcze zaprojektowano jako PEX/AL/PEX. 
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja wodociągowa
1

d.1
KNR-W 2-15
0116-01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym
o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

90 szt. 90.000

RAZEM 90.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0132-01

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 15 mm

szt.

100 szt. 100.000

RAZEM 100.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0132-02

Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr.
nominalnej 20 mm

szt.

18 szt. 18.000

RAZEM 18.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PERT/Al/PEHD o śr. zewnętrznej 16 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

160 m 160.000

RAZEM 160.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych PERT/Al/PEHD o śr. zewnętrznej 20 mm o po-
łączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

17 m 17.000

RAZEM 17.000

6
d.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. dz16 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

poz.4 m 160.000

RAZEM 160.000

7
d.1

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr. dz20 mm otulinami PE - jednowarstwowymi gr. 6 mm m

poz.5 m 17.000

RAZEM 17.000

8
d.1

KNR 0-35
0134-02

Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych -
próba wodna ciśnieniowa

m

poz.4+poz.5 m 177.000

RAZEM 177.000

9
d.1

KNR 4-01
0340-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemen-
towej

m

54 m 54.000

RAZEM 54.000

10
d.1

KNR 4-01
0325-05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.9 m 54.000

RAZEM 54.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - do wanienek dla nowo-
rodków

szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

2 Instalacja kanalizacji sanitarnej
13
d.2

KNR-W 2-15
0211-08

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm podej.

12 podej. 12.000

RAZEM 12.000

14
d.2

KNR-W 2-15
0211-06

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm podej.

33 podej. 33.000

RAZEM 33.000

15
d.2

KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

13 m 13.000

RAZEM 13.000

16
d.2

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach nie-
mieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

53 m 53.000

RAZEM 53.000

17
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0102-01

Elementy montażowe do miski ustępowej kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

18
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0104-01

Miska ustępowa kpl.
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12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

19
d.2

KNR-W 2-15
0230-01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

20
d.2

KNR-W 2-15
0229-05
analogia

Wanienka dla noworodków z szafką szt.

9 szt. 9.000

RAZEM 9.000

21
d.2

KNR 0-35
0123-03
analogia

ścianka prysznicowa kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

22
d.2

KNR 2-15/
GEBERIT
0306-01
analogia

Zestaw wpust liniowy linearis compact 750mm Kessel szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

3 Instalacja wentylacji
23
d.3

KNR-W 2-17
0205-01
analogia

Wentylator łazienkowy z króćcem przyłączeniowym fi 80 Limodor LF/M-R 60/
30, Qel=11/6W, 30-60 m3/h + opóźnienie czasowe + obudowa z wylotem do
tyłu

szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

24
d.3

KNR-W 2-17
0156-02

Nawietrzak okienny ciśnieniowy QAIR 501 + okap OKZ100, Vn=30m3/h szt.

12*2 szt. 24.000

RAZEM 24.000

25
d.3

KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

1.055 m2 1.055

RAZEM 1.055

4 Instalacja co
26
d.4

KNR 0-35
0213-07

Grzejnik łazienkowy Standard 1100x500 szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

27
d.4

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne - dekoracyjne do grzejników łazienkowych szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

28
d.4

KNR 0-35
0215-06

Zawory grzejnikowe powrotne DN15 - dekoracyjne do grzejników łazienkowych szt.

12 szt. 12.000

RAZEM 12.000

29
d.4

KNR 0-35
0215-02

Zawory grzejnikowe DN15 - dekoracyjne do grzejników łazienkowych kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

30
d.4

KNR-W 2-15
0404-01

Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PERT/Al/PERT o śr. 16x2,
0

m

7*12 m 84.000

RAZEM 84.000

31
d.4

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

12 kpl. 12.000

RAZEM 12.000

32
d.4

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

1 próba 1.000

RAZEM 1.000

33
d.4

KNR-W 2-15
0406-05

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach niemieszkalnych

m

poz.30 m 84.000

RAZEM 84.000

34
d.4

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

12 urz. 12.000

RAZEM 12.000
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