
Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G na odcinku Pronie – Tabory”

Adres obiektu budowlanego:

Województwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Stary Targ, droga powiatowa nr 3119G

Działki nr: 12 Obręb Pronie, 241, 249/3, 249/4, 249/5 obręb Tabory

Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień 

obejmuje:

KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej;

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane;



45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanałów 

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjątkiem dróg.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Sztumie

ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Opracował: mgr inż. Agnieszka Łuniewska – Jarzyna

Sprawdził:

Zatwierdził:

Data opracowania
wrzesień 2021r.
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Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego:

1. CZĘŚĆ OPISOWA

1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe

1.1.4. Szczegółowe  właściwości  funkcjonalno  –  użytkowe  wyrażone  we

wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską

Normą  PN-ISO  9836:1997  „Właściwości  użytkowe  w  budownictwie.

Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”

a) powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem

ich funkcji,

b) wskaźniki  powierzchniowo-kubaturowe,  w tym  wskaźnik  określający

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

c) inne  powierzchnie,  jeśli  nie  są  pochodną  powierzchni  użytkowej

opisanych wcześniej wskaźników,

d) określenie  wielkości  możliwych  przekroczeń  lub  pomniejszenia

przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

1.2.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1. Dokumentacji projektowej

1.2.2. Robót budowlanych

a) Przygotowania terenu budowy

b) Architektury

c) Konstrukcji

d) Instalacji

e) Wykończenia

f) Zagospodarowania terenu

g) Rozliczenia

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane
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2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego

2.4.  Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót

budowlanych w szczególności:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2.Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb 

posadowienia obiektów

2.4.3.Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni

2.4.5.Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza 

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony 

środowiska

2.4.6.Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

2.4.7. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają

one przebudowie,  odbudowie,  rozbudowie,  nadbudowie,  rozbiórkom lub

remontom  w  zakresie  architektury,  konstrukcji,  instalacji  i  urządzeń

technologicznych,  a  także  wskazania  zamawiającego  dotyczące

zachowania  urządzeń  naziemnych  i  podziemnych  oraz  obiektów

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek

2.4.8.Porozumienia,  zgody  lub  pozwolenia  oraz  warunki  techniczne  i

realizacyjne  związane  z  przyłączeniem  obiektu  do  istniejących  sieci

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i

teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i

jej przeprowadzeniem

3. ZAŁĄCZNIKI

3.1. Mapa orientacyjna

3.2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z koncepcją zagospodarowania terenu–skala 1:500

3.3. Dane hydrologiczne

3.4. Przedmiary robót w odniesieniu do koncepcji projektu

3.5. Kalkulacje kosztów w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Część opisowa  

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Mini-

stra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-

mentacji budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na

wykonanie przedmiotu umowy.

Program funkcjonalno – użytkowy, jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

1. przeprowadzenia  procedury  wyboru  Wykonawcy  w trybie  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,

2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno – użytkowy zawiera koncepcję rozwiązań zagospodarowania

terenu oraz konstrukcji i innych rozwiązań technicznych.

Według  Prawa Budowlanego osoby pełniące  samodzielne funkcje techniczne zobowiązane są

do  fachowej  oceny  zjawisk  technicznych  lub  samodzielnego  rozwiązywania  zagadnień

architektonicznych i technicznych, a także techniczno-organizacyjnych.

Osoby  wykonujące  samodzielne  funkcje  techniczne  w budownictwie są  odpowiedzialne  za

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą

starannością w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość.

W  związku  z  tym  dopuszcza  się  przyjęcie  innych  rozwiązań  projektowych  przez

projektanta niż zostały założone w koncepcji.

Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjęcie rozwiązań konstrukcyjnych wymagane było

do oszacowania wartości robót budowlanych.

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Zamówienie  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowo  –  kosztorysowej

wielobranżowej  wraz  z  wszelkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  zaświadczeniem  o  braku

sprzeciwu/pozwoleniem na budowę/decyzją ZRID przebudowy drogi powiatowej nr 3119G na

odcinku Pronie – Tabory, wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
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W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiotem zamówienia jest:  

a)  zaprojektowanie  –  tj.  opracowanie  -  zgodnie  z  przepisami  -  kompletnej  dokumentacji

projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G na

odcinku Pronie  –  Tabory”  w  zakresie  wszystkich  niezbędnych  branż  wraz  z  wymaganymi

uzgodnieniami i pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.  

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji

projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robót budowlanych związanych z przebudową

drogi powiatowej nr 3119G na odcinku Pronie – Tabory w zakresie umożliwiającym uzyskanie,

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na użytkowanie obiektów/zgłoszenia

zakończenia budowy oraz użytkowanie tych obiektów zgodnie z ich przeznaczeniem.   

c) zapewnienie nadzoru autorskiego – tj. pełnienie nadzoru autorskiego przez projektantów

dokumentacji projektowej przez cały czas trwania inwestycji, w szczególności poprzez: udział

projektantów w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robót budowlanych,

wpisy  do  dziennika  budowy,  weryfikację  dokumentacji  powykonawczej  w  zakresie  jej

zgodności z faktycznym wykonaniem robót. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona

poprzez  oświadczenie  projektantów  –  autorów  projektu,  załączone  do  dokumentacji

powykonawczej.  

Zakres prac objętych zamówieniem:

W części projektowej:

1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego,

2. wykonanie dokumentacji budowlano – technicznej wielobranżowej:

 Projekt  budowlany  wielobranżowy  należy  wykonać  w  5  egz.  na  mapie  do  celów

projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi

liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID).

 Projekt  techniczny  wielobranżowy  należy  wykonać  w  4  egz.  na  mapie  do  celów

projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi

liniami rozgraniczającymi (w przypadku ZRID).

Strona 6 z 28



 Inwentaryzację  istniejącego  zadrzewienia  zawierającej  opis  i  usytuowanie  drzew  i

krzewów w obrębie terenu inwestycji. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierać: 

a) wykaz  istniejących  drzew  i  krzewów  z  podaniem  ich  nazw  gatunkowych  i

rodzajowych polskich oraz łacińskich;

b) opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew – obwód na wysokości

1,3 m od ziemi [cm], wysokość drzewa [m], zasięg korony pomierzony według

jej rzutu na powierzchnię gruntu [m];

c) opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew;

d) mapę z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami i krzewami

wykonaną na podkładzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami własności

oraz stałymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, przepust, budynek itp.). 

 W przypadku ZRID - mapa do celów projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa

drogowego i projektowanymi liniami rozgraniczającymi z wyliczeniem orientacyjnych

powierzchni działek zajętych pod drogę.

 Wypis  z  rejestru  gruntów dla  działek  drogowych,  działek  prywatnych  zajętych  pod

projektowaną drogę oraz dla działek sąsiadujących,

 Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

 Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego – 4 egz.,

 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 Kosztorys  inwestorski  wielobranżowy  –  3  egz.  –  sporządzony  w  oparciu  o

Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004 r.  w  sprawie  metod  i

podstaw sporządzenia kosztorysów inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z późn.

zm.),

 Przedmiar robót wielobranżowy – 3 egz.

 Wielobranżowe  Szczegółowe  Specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót

budowlanych w oparciu o ogólne specyfikacje wydane przez GDDKiA – 3 egz.

 Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branżowe,

warunki  techniczne  i  zatwierdzenia  wymagane  przepisami  np.  pozwolenie  wodno-

prawne,  decyzja  o  odrolnieniu  gruntów,  pozwolenie  na  wycinkę  drzew,  decyzja  o

środowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

 Uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID

 Wersje  elektroniczne  wszystkich  powyżej  wymienionych  pozycji  na  płycie  CD  w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki źródłowe).
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Dokumentacja powinna obejmować wszystkie niezbędne branże.

Wszystkie  materiały,  decyzje,  opinie,  uzgodnienia  i  pozwolenia  niezbędne  do  pozyskania

decyzji  na  prowadzenie  robót  budowlanych,  pozyskuje  własnym  kosztem  i  staraniem

Wykonawca. Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.

W części dotyczącej realizacji robót Wykonawca

a) przygotuje i  złoży w imieniu Zamawiającego zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia

robót budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

b) zrealizuje  roboty  budowlane  na  podstawie  opracowanej  i  uzgodnionej  dokumentacji

projektowej,

c) przygotuje  i  przekaże  Zamawiającemu  w  terminie  5  dni  od  rozpoczęcia  robót

budowlanych:

 harmonogramu terminowo – rzeczowo – finansowego realizacji prac,

 plan zapewnienia jakości

 plan BIOZ.

d) wykona trwałą stabilizację punktów wierzchołkowych trasy i geodezyjne określenie ich

współrzędnych  z  naniesieniem  na  plan  sytuacyjny  oraz  opis  -  odtworzenie  pasa

drogowego.

e) odtworzenie  terenów  zielonych,  przylegających  do  miejsc  prowadzenia  robót

drogowych,

f) uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót,

h) przeprowadzenie  wymaganych badań i  pomiarów kontrolnych  zgodnie  z  wymogami

SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej – operatu kolaudacyjnego – 2 egz., która

ma  zawierać  między  innymi:  umowę,  ofertę,  umowy  z  ewentualnymi

podwykonawcami,  harmonogram,  tabele  elementów  rozliczeniowych,  polisę

ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych,

badania  materiałów,  recepty,  wyniki  pomiarów,  wyniki  badań  laboratoryjnych,

deklaracje  zgodności  materiałów,  aprobaty,  sprawozdania  techniczne  Wykonawcy,

rozliczenie  finansowe,  potwierdzenie  zakończenia  odbioru  robót,  oświadczenia

uprawnionych  kierownika  budowy  i  kierowników  robót,  dokumentację  projektową

podstawową z naniesionymi zmianami,  jeśli  została sporządzona w trakcie realizacji

umowy, inwentaryzację powykonawczą,
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j) wykonanie dokumentacji fotograficznej na płycie CD, uwzględniającej stan techniczny

terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty

zanikające i ulegające zakryciu),

k) przekazanie zrealizowanych robót.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a) Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z późń. zm.),

b) Wyjaśnianie  wątpliwości  dotyczących  rozwiązań  zawartych  w  dokumentacji

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji,

c) Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde

wezwanie Zamawiającego,

d) Uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz  wyjaśnianie  wątpliwości  w

tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

e) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) Bieżące  monitorowanie  realizowanych  robót  budowlanych  i  przybywanie  na  teren

budowy bądź do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde jego wezwanie,

celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót wątpliwości

związanych  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji  –  przyjazd  na  budowę

powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie.

Uwaga:

Szczegółowe  rozwiązania  projektowe  wpływające  na  zwiększenie  robót  stanowią  ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1.  Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Stan istniejący

Istniejąca  droga  posiada  w  części  nawierzchnię  betonową  i  asfaltową  a  w  części

gruntową, jest drogą jedno jezdniową, dwu kierunkową. Obecna szerokość drogi to od ok. 2,70

do ok. 5,00m. Długość całego odcinka drogi to 2 499,00m. 

Zły stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierówności, zagłębienia wpływają na tworzące

się rozlewiska szczególnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdów.
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W  związku  z  powyższym  zachodzi  konieczność  przeprowadzenia  stosownych  robót

budowlanych.

Realizacja  planowanej  przebudowy  nie  będzie  miała  negatywnego  wpływu  na

środowisko,  przyczyni  się  do  zdecydowanej  poprawy  użytkowania,  bezpieczeństwa

uczestników ruchu drogowego.   

Odwodnienie  drogi  jest  powierzchniowe  na  tereny  zielone  oraz  do  rowów

przydrożnych.

Początek trasy zaczyna się na granicy działki nr 57 i 12 a kończy się skrzyżowaniem

przy działce nr 230.

Przebudowywana droga posiada klasę „L”. Droga przebiega przez tereny o zabudowie

jednorodzinnej zagrodowej rolniczej oraz przez tereny rolnicze.

Droga  posiada  przekrój  trasowy,  jednojezdniowy,  jezdnię  o  nawierzchni  gruntowej,

betonowej oraz bitumicznej w stanie złym, z licznymi spękaniami, rysami, łatami, wybojmi i

załamaniami. Szerokość pasa drogowego zmienna.

Wzdłuż drogi  znajdują się  rowy odparowujące i przepusty pod zjazdami.  Pod drogą

znajdują  się  przepusty  poprzeczne  do  remontu.  Droga  posiada  niepełne  i  nieprawidłowe

oznakowanie pionowe.

Wzdłuż  drogi  znajduje  się  napowietrzne  i  podziemne uzbrojenie  techniczne  tj.  linia

telekomunikacyjna, energetyczna i wodociągowa.

Stan projektowany

Planuje się wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 – 2+499 tj. 2499,00mb poprzez

podniesienie jej parametrów:

 szerokości jezdni i poboczy – normatywna,

 klasa techniczna L

 kategoria ruchu  KR1

 obciążenie 115 kN/oś

 okres eksploatacji  20 lat

 prędkość projektowa – 50 km/h.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:

1. roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,

1. korytowanie wraz z profilowaniem,

2. wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdów:
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 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC11S 50/70 gr.

4cm – warstwa ścieralna,

 wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej – AC16W 35/50 gr.

5cm – warstwa wiążąca,

 wykonanie  podbudowy  z  kruszywa  z  kruszywa  łamanego  ze  skał  litych  C90/3

stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm – podbudowa zasadnicza,

 wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15cm – podbudowa

pomocnicza,

 warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm.

 warstwa separacyjna – geowłóknina (w miejscach zbliżonych do remontowanych

przepustów poprzecznych pod drogą).

3. wykonanie chodnika:

- nawierzchnia z  kostki  brukowej betonowej gr.  6cm na podsypce cementowo -

piaskowej gr. 5cm (kolor szary)

- podbudowa z kruszywa niezwiązanego C90/3 gr. 10cm

- stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

4. wykonanie poboczy żwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% łamanego ze

skał litych gr. 10cm,

5. remont istniejących przepustów pod zjazdami oraz drogą,

6. wykonanie  przebudowy  linii  telekomunikacyjnej  zlokalizowanej  kolidującej  z

nawierzchnią drogi,

7. budowę kanału technologicznego obejmującego wykonanie kanałów technologicznych

dla umożliwienia bezkolizyjnego ułożenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych

sieci uzbrojenia podziemnego,

8. wykonanie zieleńców poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawą,

9. wycinka kolidujących drzew,

10. oczyszczenie i reprofilacja istniejących rowów,

11. wykonanie robót wykończeniowych i porządkowych,

12. wykonanie oznakowania pionowego (stała organizacja ruchu),

13. inne prace niezbędne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca robót zobowiązany będzie do sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy Ośrodek Geodezji i Kartografii.

Początek i koniec projektowanego odcinka drogi należy dowiązać wysokościowo do

wysokości istniejących nawierzchni bitumicznych i zjazdów. Niweletę drogi zaprojektować ze
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spadkiem „łamanym” z uwzględnieniem warunków miejscowych. Korektę niwelety dokonać w

taki sposób, aby zapewnić odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne oraz w celu uzyskania

płynności  niwelety  i  odprowadzenia  wód  opadowych  oraz  nawiązania  się  do  istniejących

zjazdów.

Ewentualna konieczność zwiększenia grubości konstrukcji nawierzchni, w stosunku do

zdefiniowanych w niniejszym PFU, w związku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,

stanowi ryzyko Wykonawcy.

Określenie  grup nośności  podłoża wg.  Katalogu Typowych Konstrukcji  Nawierzchni

Podatnych i Półsztywnych [KTKNPiP] (załącznik do zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne należy zaprojektować i wykonać wg:

 Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2014  cześć  1  Mieszanki

mineralno-asfaltowe  Wymagania  Techniczne  (Załącznik  do  zarządzenia  nr  54

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

 Nawierzchnie  asfaltowe  na  drogach  krajowych  WT-2  2016  –  część  II  Wykonanie

warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Załącznik do zarządzenia Nr

7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna

Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Ograniczeniem dla rozpoczęcia robót budowlanych jest przygotowanie kompletnej do-

kumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbędnych warunków, opinii, uzgod-

nień i  decyzji,  uzyskanie  akceptacji  Zamawiającego,  a  także przygotowanie  dokumentacji  i

uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.

Teren inwestycji nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Należy uzyskać decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawę stanu nawierzchni dróg oraz bezpieczeństwa

ruchu  pieszego  i  mechanicznego,  jak  również  poprawienie  dostępności  dla  osób

niepełnosprawnych oraz obniżenie poziomu hałasu i zapylenia. Zmniejszeniu ulegną nakłady

na utrzymanie bieżące drogi.
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Przebudowa  drogi  powiatowej,  kompleksowo  rozwiąże  lokalnym  społecznościom

poszczególnych gmin problem codziennej  komunikacji  samochodowej  w życiu codziennym

poprzez zwiększenie  mobilności  zarówno w oparciu  o  komunikację  publiczną,  jak również

indywidualne  środki  lokomocyjne.  Skrócenie  czasu  podróży  to  także  wymierne  korzyści

ekonomiczne związane z oszczędnością paliwa i tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie

emisji CO2 w transporcie drogowym, stanowiącym obok spalania w celach grzewczych główne

źródło zanieczyszczeń powietrza w województwie pomorskim. 

Wdrożenie  projektu  będzie  efektywnym  bodźcem  rozwoju  indywidualnej

przedsiębiorczości  mającej  przełożenie  na  ograniczenie  bezrobocia  i  migracji  lokalnej

społeczności  oraz  przyczyni  się  do  intensyfikacji  ruchu  turystycznego,  co  ma  szczególne

znaczenie  dla  zahamowania  postępującej  marginalizacji  obszarów  wiejskich  w  powiecie

sztumskim.  Należy  również  podkreślić,  iż  jest  to  przedsięwzięcie  inwestycyjne  powiatu  w

zakresie   modernizacji  infrastruktury  komunikacyjnej,  które  stanowić  będzie  kontynuację

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy dróg powiatowych. 

Przebudowę drogi  należy zaprojektować o parametrach technicznych dla drogi  klasy

„L”, dla ruchu KR-1 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie

korony  drogi  poprzez  powierzchniowy  spływ  wód  do  przydrożnych  rowów.  Wzdłuż

projektowanej drogi należy zaprojektować pobocza żwirowe.

Projektant  ma  obowiązek  konsultować  z  Zamawiającym  stosowane  w  projekcie

rozwiązania celem ich akceptacji bądź wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robót i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i  wyceny zakresu robót dla  potrzeb sporządzenia oferty  należy

kierować się wymaganiami niniejszego PFU wraz z załącznikami.

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ich ilości wyszczególnione w

programie  funkcjonalno-użytkowym  są  orientacyjne  i  mogą  ulec  zmianie  po  opracowaniu

dokumentacji projektowej.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach 

powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 

9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych”
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Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funk-

cjonalno - użytkowych.

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaźnik określający udział powierzchni 

ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

c) Inne powierzchnie,  jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej  opisanych wcześniej

wskaźników

Nie dotyczy

d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów i

kubatur lub wskaźników

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia dotyczące:

1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w języku polskim. Zakres dokumentacji

zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne  mapy do  celów projektowych Wykonawca  pozyska  we własnym zakresie.

Wykonawca  opracuje  dokumentację  projektową  zgodnie  z  najlepszymi  zasadami  wiedzy

inżynierskiej.

Dokumentacja  opracowana  przez  Wykonawcę  wymagać  będzie,  na  koszt  własny,

weryfikacji  przez  projektanta  sprawdzającego  posiadającego  stosowne  uprawnienia

projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzający zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni

posiadać uprawnienia do projektowania i być członkami właściwej Okręgowej Izby Inżynierów

Budownictwa.  Wykonawca przedłoży  dokumentację  do  zatwierdzenia  przez  przedstawiciela

Zamawiającego i podlegać ona będzie sprawdzeniu pod kątem zgodności z warunkami umowy.

Dokonanie  weryfikacji  projektu  nie  przesądza  o  zatwierdzeniu  dokumentacji  przez

Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia projektu w każdym przypadku o ile stwierdzi, że

dokumentacja projektowa nie spełnia wymagań umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi Rozporządzenia

Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy

projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową,

obowiązującymi  przepisami,  normami  i  wytycznymi  oraz,  że  został  wykonany  w  stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Kompletny  projekt  budowlany  i  techniczny  przed  złożeniem  wniosku  o  decyzję

właściwego  organu  na  prowadzenie  robót  i  rozpoczęciem  prac  budowlanych  musi  być

zaakceptowany przez Zamawiającego.

Po uzyskaniu przez Wykonawcę ostatecznej decyzji właściwego organu na prowadzenie

robót  na  podstawie  zaakceptowanego przez  Zamawiającego  projektu  budowlanego oraz  po

przedłożeniu Zamawiającemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez

Zamawiającego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową za pomocą

protokołu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robót budowlanych

a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowę drogi powiatowej należy do Powiatu Sztumskiego.

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać ko-

nieczność zajęcia części działek prywatnych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację in-

westycji drogowej.

Teren  budowy  związany  z  realizacją  robót  budowlanych  powinien  być  właściwie

oznakowany  i  zabezpieczony  przed  dostępem  osób  niezwiązanych  z  prowadzeniem  robót

budowlanych na obiekcie oraz odbywającym się ruchem samochodowym.

Wykonawca we własnym zakresie wprowadzi i  będzie utrzymywał w czasie trwania

inwestycji  czasową  organizację  ruchu.  A  po  jego  zakończeniu  wprowadzi  organizację

docelową. W czasie realizacji robót budowlano montażowych Wykonawca winien przewidzieć

odpowiednie  zabezpieczenia  miejsca  prowadzonych  prac  w  sposób,  jaki  jest  wymagany

zgodnie z obowiązującymi przepisami dla zachowania należytego bezpieczeństwa prowadzenia

robót, łącznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczających.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej należy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.
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Miejsca wywózki ziemi z wykopów oraz miejsce składowania materiałów pochodzą-

cych z rozbiórki i inne szczegółowe uwarunkowania wykonania robót Wykonawca uzgodni z

Zamawiającym.

Przewiduje się wywóz materiałów rozbiórkowych oraz gruntu rodzimego na odległość

do 30km.

Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania

wspólnych  instalacji  będzie  ustalane  wspólnie  z  Zamawiającym  z  zachowaniem  zasad

bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się  po terenie

budowy  oraz  poza  nim,  zarówno  dla  uczestników  procesu  budowlanego,  jak  i  dla  osób

postronnych.

Wykonawca sporządza plan zagospodarowania placu budowy z uwzględnieniem:

 rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

 organizacji placu budowy w tym: pomieszczeń biurowych i socjalnych, utrzymania

odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunków BHP, wykonanie ogrodze-

nia i oświetlenia, pojemników na odpady wraz z ich utylizacją,

 organizacji wewnętrznej i postanowień BHP, dostępu do energii elektrycznej, wody,

kanalizacji i innych instalacji,

 usytuowania składowisk materiałów budowlanych w obrębie terenu budowy,

 zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robót,

 odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP

obejmują między innymi:

a) sporządzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochronę sieci i instalacji (takich jak: rurociągi, kable itp.)

oraz punktów geodezyjnych znajdujących się na powierzchni ziemi i pod nią oraz zapewni

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki

Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6

lutego  2003  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401). 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy wymagany przez

odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

straty  spowodowane  pożarem wywołanym,  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel

Wykonawcy.

Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były wykonane w sposób powodujący

jak najmniejsze utrudnienia  w funkcjonowaniu ruchu drogowego i  pieszego,  a  także  przy

zachowaniu przejezdności na każdym etapie prowadzonych robót.

Zamawiający  zobowiązuje  Wykonawcę  do  prowadzenia  robót  w  cyklu  roboczym

gwarantującym  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  terminie  określonym  w  zawartej

Umowie, przy zapewnieniu właściwej jakości robót.

Zaleca  się  wykonywanie  robót,  szczególnie  bitumicznych,  w  systemie  tzw.

wydłużonego dnia pracy, z uwagi na możliwość skrócenia czasu wyłączenia z ruchu części

przebudowywanej  drogi,  jak  też  i  dla  zapewnienia  właściwej  jakości  robót  drogowych.

Roboty  te  zaleca  się  realizować  w  porze  występowania  mniejszego  natężenia  ruchu

drogowego oraz najkorzystniejszych warunków atmosferycznych.

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy, na odcinku prowadzonych

robót naruszony teren zieleńców należy przekopać, usunąć zanieczyszczenia, pokryć warstwą

humusu gr. 10cm i obsiać mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki występujące w

pasie  drogowym,  dostosować  włączenia  elementów  przebudowywanych  do  istniejących

elementów np. zjazdy.

Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyroby,

które  zostały  dopuszczone  do  powszechnego  stosowania  w  budownictwie  i  spełniają

wymagania polskich przepisów prawa.  Wymaga się, aby zastosowane materiały spełniały, co

najmniej dobre i bardzo dobre standardy jakościowe i wytrzymałościowe. Wybór rozwiązań

materiałowych powinien być skonsultowany z Zamawiającym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna być sporządzona w 3 egz. wersji papierowej i

cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celów projektowych użytych

przy sporządzaniu dokumentacji projektowej.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przygotowania  inwestycji  do  przekazania  jej  w

użytkowanie  zgodnie  z  procedurą  określoną  w  Prawie  Budowlanym (złożenie  wniosku  o

pozwolenie na użytkowanie, w przypadku, gdy będzie wymagane lub zgłoszenie zakończenia

Strona 17 z 28



robót) oraz do uczestnictwa w czynnościach związanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na użytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi być  zgodny z  przepisami Prawa Budowlanego i wymagań Rozporządzenia

Ministra Transportu i  Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie określone w Dz.U. 00.63.735 ze zm.

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury.

c) Konstrukcji

Wykonanie robót  należy zaprojektować zgodnie z  wymaganiem Norm i  spełnieniem

szczegółowych  zasad  określonych  w  przepisach  szczególnych  oraz  rozwiązaniach

szczegółowych  przedstawionych  na  przekroju  podłużnym,  przekrojach  normalnych,

przekrojach  poprzecznych,  zaaprobowane  przez  Zamawiającego,  w  ramach  akceptacji

rozwiązań koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do instalacji.

e) Wykończenia

Prace  wykończeniowe  należy  uwzględnić  szczegółowo  w  Szczegółowych

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiającego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie  terenu  (uporządkowanie  terenu  uwzględniające  w  maksymalnym

stopniu  przywracający  stan  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych)  należy  uwzględnić

szczegółowo  w  Szczegółowych  Specyfikacjach  Technicznych,  zaaprobowanych  przez

Zamawiającego.

Jeżeli w trakcie procesu projektowania okaże się, że przewidywany zakres robót będzie

wykraczał  poza  w/w  obszar  działek,  wykonawca  dokona  stosownych  uzgodnień  z

właścicielami działek, na których będą wykonywane roboty budowlane.
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g) Rozliczenie

Rozliczenie robót nastąpi ryczałtem, na podstawie protokołów częściowych odbiorów

robót  uzgodnionych  między  Stronami  po  zakończeniu  etapu  robót.  Wystawienie  faktury

końcowej  będzie  możliwe  po  komisyjnym podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  przez

Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robót objętych

zadaniem.

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-

nikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający oświadcza, że przebudowywana droga znajduje się w liniach rozgranicza-

jących istniejącej drogi. Działki stanowią własność Powiatu Sztumskiego

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania

ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.) i innych ustaw oraz

rozporządzeń, Norm i zasad wiedzy technicznej.

Zamawiający informuje również, że Wykonawca jest zobowiązany stosować reguły wynikające

z ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.).

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicz-

nych, stanowiących podstawę projektowania, a w szczególności aktualną mapę do celów pro-

jektowych w skali 1:500 dla całej trasy projektowanej przebudowy drogi.

Wykonawca  występując  w imieniu  Zamawiającego  zobowiązany  jest  uzyskać  prawomocne

zaświadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowę/decyzję ZRID.

W zależności od przyjętych i zatwierdzonych rozwiązań projektowych może się okazać

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
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2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nierucho-

mością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że teren, na którym znajduje się przedmiotowa inwestycja po-

łożona jest na działkach nr:  12 Obręb Pronie, 241, 249/3, 249/4, 249/5 obręb Tabory  stanowią-

cych własność Powiatu Sztumskiego.

Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

2.3.Przepisy  prawne  i  normy  związane  z  projektowaniem  i  wykonaniem  zamierzenia

budowlanego

Wykonawca  jest  zobowiązany  zrealizować  przedmiot  zamówienia  spełniając  wymogi

ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.)

i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych  oraz  programu funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2013  poz.  1129)  i  innych

związanych ustaw, rozporządzeń i zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. A ponadto spełniając

wymogi:

1. Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.

1643 ze zm.),

2. Rozporządzenia  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  w  sprawie  warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.

2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegółowych  warunków

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U

2017 poz. 784),

4. Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  w  sprawie  szczegółowych  warunków

technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń  bezpieczeństwa  ruchu

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z

późń. zm.),
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6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego za-

kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

7. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów

sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych po-

miarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).

8. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia

25.04.2012r.  w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunków  posadowienia  obiektów

budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

9. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.), 

10. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie

określenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowę (Dz.U. 2021 poz. 410),

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie

określenia  wzoru  formularza  zgłoszenia  budowy  lub  wykonywania  innych  robót

budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304),

12. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  25  czerwca  2021  r.  w

sprawie wzoru oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na

cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

13. Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze

zm.),

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,  obliczania  planowanych kosztów prac

projektowych oraz  planowanych kosztów robót  budowlanych  określonych  w programie

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

15. Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),

16. Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420),

17. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  18.11.2016r.  w  sprawie  dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),

18. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),

19. Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

20. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,
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21. Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,

22. Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  znaków

drogowych pionowych,

23. Szczegółowe  warunki  techniczne  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  i  warunki  ich  umieszczania  na  drogach  dla  znaków

drogowych poziomych,

24. Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),

25. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. Część I. GDDKiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

26. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie. Część II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

27. Wymagania  Techniczne  WT-1  Kruszywa  do  mieszanek  mineralno  -  asfaltowych  i

powierzchniowych  utrwaleń  na  drogach  krajowych  Załącznik  do  zarządzenia  Nr  46

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

28. Wymagania  Techniczne  WT-2 –  część  I.  Mieszanki  mineralno-asfaltowe.  Nawierzchnie

asfaltowe na drogach krajowych, - Załącznik do Zarządzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora

Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

29. Wymagania Techniczne WT-2 – część II. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -

Załącznik do Zarządzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia

09 maja 2016 r.,

30. Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych - Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg  Krajowych i  Autostrad  z  dnia 19

listopada 2010r.

oraz  innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.4. Inne  posiadane  informacje  i  dokumenty  niezbędne  do  zaprojektowania  robót

budowlanych w szczególności:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W załączeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektów
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Warunki  gruntowe –  nierozpoznane  poprzez  badania  (niezbędne  do  wykonania  przy

pracach projektowych – dokumentacja geotechniczna).

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Teren,  na  który  planowana  jest  przedmiotowa  inwestycja  nie  podlega  ochronie

konserwatorskiej.

2.4.4. Inwentaryzację zieleni

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wła-

snym zakresie.

W ciągu drogi znajdują się drzewa, które będą kolidować z projektowaną inwestycją.

Wymagane uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew.

2.4.5. Dane  dotyczące  zanieczyszczeń  atmosfery  do  analizy  ochrony  powietrza  oraz

posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska

Dla  danej  inwestycji  wymagane  jest  uzyskanie  decyzji  o  środowiskowych

uwarunkowaniach.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości

Wykonawca zobowiązany jest  do wykonania analizy natężenia ruchu drogowego we

własnym zakresie.

2.4.7. Inwentaryzację  lub  dokumentację  obiektów  budowlanych,  jeżeli  podlegają  one

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także

wskazania  zamawiającego  dotyczące  zachowania  urządzeń  naziemnych  i

podziemnych  oraz  obiektów  przewidzianych  do  rozbiórki  i  ewentualne

uwarunkowania tych rozbiórek.

Sieć wodociągowa będzie wymagała  regulacji zasuw wodociągowych.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna będzie wymagała zabezpieczenia na przejściach

poprzecznych oraz pod zjazdami.

Pozostałe – nierozpoznane – w miarę potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.
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Wykonawca robót  ma obowiązek poinformowania  właścicieli  lub zarządców sieci  o

przystąpieniu  do wykonywania  robót  co najmniej  na  7 dni  przed ich rozpoczęciem.

Ewentualne regulacje urządzeń podlegają komisyjnemu odbiorowi przez właścicieli lub

zarządców sieci.

Wykonawca  powinien  przewidzieć  ewentualną  potrzebę  regulacji  wysokościowej

urządzeń  naziemnych instalacji  podziemnych,  znajdujących  się  w jezdni  i  chodniku

przebudowywanej drogi (w zakresie robót).

Do  zadań  Wykonawcy  należy  zabezpieczenie  i  przebudowa  urządzeń  obcych  i

uzbrojenia  terenu  na  podstawie  zaleceń  i  wytycznych  załączonych  uzgodnień

branżowych właścicieli  i  użytkowników urządzeń nad i  podziemnych.  W przypadku

konieczności  przebudowy  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  opracowania  projektów

branżowych  dla  zabezpieczenia  w/w  urządzeń  oraz  uzgodnienia  tych  projektów.

Wykonawca  winien  również  zapewnić  nadzór  nad  przebudową  urządzeń  obcych  ze

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru.

Uwaga:  W  razie  kolizji  sieci  z  przebudową  innych  urządzeń  obcych  niż  w/w

Wykonawca powinien uwzględnić ich przebudowę lub zabezpieczenie w dokumentacji

projektowej.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 

związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg

samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we własnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w

zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne i zatwierdzenia wymaga-

ne przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntów, pozwole-

nie na wycinkę drzew, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwesty-

cji, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  zaświadczenia  o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowę/decyzji ZRID.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalności związanych z zajęciem terenu pod budowę.
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Wykonawca robót uwzględni wymagania i zagrożenia wynikające z wykonywania robót

w sąsiedztwie skrajni drogowej.

Wykonawca zobowiązany będzie umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw

nieszczęśliwych wypadków w wyniku działalności w zakresie:

a) Organizacji robót budowlanych

b) Zabezpieczenia interesów osób trzecich

c) Ochrony środowiska

d) Warunków BHP

e) Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z prowadzeniem prac

zabezpieczających

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpującego

i  Wykonawca  winien  wziąć  to  pod  uwagę  przy  wykonywaniu  projektów  i

planowaniu  robót  budowlanych w szczególności  kompletując  dostawy  sprzętu  i

wyposażenia.  Wymagania  ujęte  w  niniejszym  PFU  mogą  nie  objąć  wszystkich

szczegółów niezbędnych do opracowania projektów.

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych, które obowiązują w

związku z wykonywaniem prac objętych umową i stosowania ich postanowień na równi

z  innymi  wymaganiami  postawionymi  w  PFU.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do

bezwzględnego  przestrzegania  Prawa Polskiego  w trakcie  projektowania,  realizacji  i

ukończenia  robót  zgodnie  z  normami,  prawami  dotyczącymi  budowania  budowli  i

ochrony środowiska i będzie stosował się do prawa regulującego warunki i wymogi w

zakresie celu, jakiemu roboty objęte kontraktem mają służyć.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Lp. Wyszczególnienie
Termin 

realizacji
1. Opracowanie koncepcji 17.01.2022r.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej 28.02.2022r.

3.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunków, decyzji i uzgodnień

niezbędnych do uzyskania  zaświadczenia o braku sprzeciwu/

pozwolenia na budowę/decyzji ZRID zgodnie z obowiązujący-

mi przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa – Prawo Za-

mówień Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)

28.02.2022r.
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4.
Uzyskanie  zaświadczenia  o  braku  sprzeciwu/pozwolenia  na

budowę/decyzji ZRID
02.05.2022r.

5.
Wykonanie robót budowlanych wraz z zawiadomieniem o za-

kończeniu robót budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu
30.11.2022r.

Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z ofertą Wykonawcy ale nie krócej niż 5 lat od

odbioru końcowego,

2. Rękojmia na zrealizowane prace 60 miesięcy od odbioru końcowego,

3. W  przypadku  naprawy  jakichkolwiek  elementów  w  trakcie  trwania  gwarancji,  na

wymienione bądź naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji

na okres 36 miesięcy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiającego,

4. Łączna  wysokość  kar  umownych  maks.  30%.  Przekroczenie  tej  wartości  umożliwi

Zamawiającemu rozwiązanie umowy.
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