AL

Starostwo Powiatowe w Sztumie

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:

»Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G na odcinku Pronie — Tabory”
Adres obiektu budowlanego:
Wojewo6dztwo Pomorskie, powiat Sztumski, Gmina Stary Targ, droga powiatowa nr 3119G

Dzialki nr: 12 Obreb Pronie, 241, 249/3, 249/4, 249/5 obreb Tabory

Zakres robot objetych przedmiotem zamowienia wg Wspolnego Slownika Zamowien

obejmuje:
KODY CPV NAZWY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBOT
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja
Ponadto:

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne;
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terendw zielonych;

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych

lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej;

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane;



45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy: rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk 1 kolei; wyrownywanie terenu;

45247110-4 Budowa kanatow

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog;

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni z wyjatkiem drég.

45233251-3 Wymiana nawierzchni.

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych.

45233221-4 Malowanie nawierzchni

Tryb udzielenia zamdéwienia:

Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu podstawowego

Zamawiajacy: Starostwo Powiatowe w Sztumie
ul. Mickiewicza 31

82-400 Sztum

Opracowal: mgr inz. Agnieszka Luniewska — Jarzyna

Sprawdzit:

Zatwierdzil:

Data opracowania
wrzesien 2021r.
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Spis zawartosci programu funkcjonalno — uzytkowego:

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

1.1.1.

Charakterystyczne parametry okreslajgce zakres robot budowlanych

1.1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia
1.1.3.  Ogo6lne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska
Normag PN-ISO 9836:1997 ,,Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie.
Okreslenie wskaznikow powierzchniowych i kubaturowych”
a) powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem
ich funkcji,
b) wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy
udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto,
c) inne powierzchnie, je$li nie sa pochodng powierzchni uzytkowe;j
opisanych wczesniej wskaznikow,
d) okreslenie wielko$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub wskaznikow.
1.2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowe]
1.2.2.  Robo6t budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy
b) Architektury
¢) Konstrukeji
d) Instalacji
e) Wykonczenia
f) Zagospodarowania terenu
g) Rozliczenia

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrgbnych przepisow

2.2. O$wiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane
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2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych w szczegolnosci:

2.4.1.Kopia mapy zasadniczej

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

2.4.4. Inwentaryzacje zieleni

2.4.5.Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony
srodowiska

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci

2.4.7.Inwentaryzacj¢ lub dokumentacje obiektoéw budowlanych, jezeli podlegaja
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub
remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji 1 urzadzen
technologicznych, a takze wskazania zamawiajacego dotyczace
zachowania urzadzen naziemnych 1 podziemnych oraz obiektow
przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiorek

2.4.8.Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne 1
realizacyjne zwigzane z przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i
teletechnicznych oraz drég samochodowych, kolejowych lub wodnych

2.4.9.Dodatkowe wytyczne inwestorskie 1 uwarunkowania zwigzane z budowg 1

jej przeprowadzeniem

3. ZALACZNIKI
3.1. Mapa orientacyjna
3.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z koncepcja zagospodarowania terenu—skala 1:500
3.3. Dane hydrologiczne
3.4. Przedmiary robo6t w odniesieniu do koncepcji projektu

3.5. Kalkulacje kosztow w odniesieniu do koncepcji projektu
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1. Cze$é opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Mini-
stra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy doku-

mentacji budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1129).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie przedmiotu umowy.
Program funkcjonalno — uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:
1. przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,
2. przygotowania oferty Wykonawcy,

3. zawarcia umowy pomi¢dzy Wykonawcg a Zamawiajacym.

UWAGA:

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera koncepcje rozwigzan zagospodarowania
terenu oraz konstrukc;ji i innych rozwigzan technicznych.

Wedtug Prawa Budowlanego osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne zobowigzane sa
do fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwigzywania zagadnien
architektonicznych i technicznych, a takze techniczno-organizacyjnych.

Osoby wykonujace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie sa odpowiedzialne za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta
staranno$cig w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo i jakosc.

W zwigzku z tym dopuszcza si¢ przyjecie innych rozwiazan projektowych przez

projektanta niz zostaly zatozone w koncepc;ji.
Koncepcja zagospodarowania terenu oraz przyjecie rozwigzan konstrukcyjnych wymagane byto

do oszacowania wartosci robot budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wielobranzowej wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami 1 zas§wiadczeniem o braku
sprzeciwu/pozwoleniem na budowe/decyzja ZRID przebudowy drogi powiatowej nr 3119G na
odcinku Pronie — Tabory, wykonanie robdt budowlanych w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;”

oraz petlienie nadzoru autorskiego.
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W _zaleznosci od przyjetych i zatwierdzonych rozwiazan projektowych moze sie okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).

Przedmiotem zamowienia jest:

a) zaprojektowanie — tj. opracowanie - zgodnie z przepisami - kompletnej dokumentacji
projektowej dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3119G na
odcinku Pronie — Tabory” w zakresie wszystkich niezbednych branz wraz z wymaganymi
uzgodnieniami 1 pozwoleniami - uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zaswiadczenia o braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID.

b) budowa - tj. wykonanie, na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej dla ww. zadania inwestycyjnego, robot budowlanych zwigzanych z przebudowa
drogi powiatowej nr 3119G na odcinku Pronie — Tabory w zakresie umozliwiajagcym uzyskanie,
zgodnie z przepisami prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie obiektéw/zgloszenia

zakonczenia budowy oraz uzytkowanie tych obiektow zgodnie z ich przeznaczeniem.

¢) zapewnienie nadzoru autorskiego — tj. petnienie nadzoru autorskiego przez projektantow
dokumentacji projektowej przez caty czas trwania inwestycji, w szczego6lnosci poprzez: udziat
projektantow w naradach roboczych na terenie budowy w trakcie realizacji robot budowlanych,
wpisy do dziennika budowy, weryfikacj¢ dokumentacji powykonawcze] w zakresie jej
zgodnosci z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja dokumentacji zostanie potwierdzona
poprzez os$wiadczenie projektantow — autorOw projektu, zalaczone do dokumentacji

powykonawcze;.

Zakres prac objetych zaméwieniem:

W czeSci projektowej:
1. wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiajgcego,
2. wykonanie dokumentacji budowlano — technicznej wielobranzowej:

e Projekt budowlany wielobranzowy nalezy wykona¢ w 5 egz. na mapie do celow
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi
liniami rozgraniczajacymi (w przypadku ZRID).

e Projekt techniczny wielobranzowy nalezy wykona¢ w 4 egz. na mapie do celéow
projektowych w skali 1:500 z naniesieniem granic pasa drogowego i projektowanymi

liniami rozgraniczajagcymi (w przypadku ZRID).
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e Inwentaryzacj¢ istniejgcego zadrzewienia zawierajacej opis 1 usytuowanie drzew i
krzewdéw w obrebie terenu inwestycji. Inwentaryzacja zadrzewienia powinna zawierac:

a) wykaz istniejacych drzew i1 krzewdw z podaniem ich nazw gatunkowych i
rodzajowych polskich oraz tacinskich;

b) opis podstawowych cech budowy morfologicznej drzew — obwod na wysokosci
1,3 m od ziemi [cm], wysoko$¢ drzewa [m], zasieg korony pomierzony wedtug
jej rzutu na powierzchni¢ gruntu [m];

¢) opis podstawowych charakterystyk stanu zdrowotnego drzew;

d) mape z naniesionymi orientacyjnie zinwentaryzowanymi drzewami 1 krzewami
wykonang na podktadzie mapy sytuacyjnej z widocznymi granicami wlasnosci
oraz stalymi elementami pokrycia terenu (ogrodzenie, przepust, budynek itp.).

e W przypadku ZRID - mapa do celow projektowych w 4 egz. z naniesieniem granic pasa
drogowego 1 projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi z wyliczeniem orientacyjnych
powierzchni dziatek zajetych pod drogg.

e Wypis z rejestru gruntow dla dziatek drogowych, dziatek prywatnych zajetych pod
projektowang droge oraz dla dziatek sasiadujacych,

e Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.,

e Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego — 4 egz.,

e Informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e Kosztorys inwestorski wielobranzowy — 3 egz. — sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i
podstaw sporzadzenia kosztoryséw inwestorskich ( Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z pdzn.
zm.),

e Przedmiar robdt wielobranzowy — 3 egz.

e Wielobranzowe Szczegdtowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych w oparciu o ogdlne specytikacje wydane przez GDDKIiA — 3 egz.

e Uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia branzowe,
warunki techniczne i zatwierdzenia wymagane przepisami np. pozwolenie wodno-
prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwolenie na wycinke drzew, decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

e Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID

e Wersje elektroniczne wszystkich powyzej wymienionych pozycji na plycie CD w

formacie PDF oraz wersje edytowalne (pliki zrodtowe).
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Dokumentacja powinna obejmowaé wszystkie niezbedne branze.

Wszystkie materiaty, decyzje, opinie, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do pozyskania

decyzji na prowadzenie robdt budowlanych, pozyskuje wilasnym kosztem 1 staraniem

Wykonawca. Zamawiajacy udzieli mu w tym celu stosownych upowaznien.

W czeSci dotyczacej realizacji robot Wykonawca

a)

b)

d)

g)
h)

przygotuje 1 ztlozy w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienie o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych do Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

zrealizuje roboty budowlane na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej,

przygotuje 1 przekaze Zamawiajagcemu w terminie 5 dni od rozpoczgcia robot
budowlanych:

e harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego realizacji prac,

e plan zapewnienia jakos$ci

e plan BIOZ.

wykona trwalg stabilizacj¢ punktow wierzchotkowych trasy i geodezyjne okreslenie ich
wspotrzegdnych z naniesieniem na plan sytuacyjny oraz opis - odtworzenie pasa
drogowego.

odtworzenie terenéw zielonych, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robét,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie dokumentacji powykonawczej — operatu kolaudacyjnego — 2 egz., ktora
ma zawiera¢ mig¢dzy innymi: umowg, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise
ubezpieczeniowg, protokot przekazania terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych,
badania materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodno$ci materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, oswiadczenia
uprawnionych kierownika budowy 1 kierownikow robot, dokumentacje projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy, inwentaryzacj¢ powykonawcza,
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)

k)

wykonanie dokumentacji fotograficznej na pltycie CD, uwzgledniajacej stan techniczny
terenu przed i po realizacji inwestycji oraz w trakcie jej realizacji (w tym m.in. roboty
zanikajace 1 ulegajace zakryciu),

przekazanie zrealizowanych robot.

W zakresie Nadzoru autorskiego:

a)

b)

c)

d)

2

Wykonywanie czynnos$ci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 133 z p6zh. zm.),
Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji,

Wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

Uzupetnianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

Udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajgcych si¢ w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji — przyjazd na budowe
powinien nastgpi¢ w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia — pisemnie, telefonicznie,

elektronicznie lub w innym uméwionym z Zamawiajacym terminie.

Uwaga:

Szczegdlowe rozwiazania projektowe wplywajace na zwiekszenie robot stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres rob6t budowlanych.

Stan istniejacy

Istniejaca droga posiada w czeSci nawierzchni¢ betonowa i asfaltowg a w czesci

gruntowy, jest drogg jedno jezdniowa, dwu kierunkowa. Obecna szeroko$¢ drogi to od ok. 2,70

do ok. 5,00m. Dtugos¢ catego odcinka drogi to 2 499,00m.

Zty stan techniczny nawierzchni w tym liczne nierdwnosci, zagtebienia wplywaja na tworzace

si¢ rozlewiska szczegdlnie w okresie wiosny i jesieni co stanowi utrudnienia w ruchu pojazdow.
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W zwiazku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia stosownych robot
budowlanych.

Realizacja planowanej przebudowy nie bedzie miata negatywnego wplywu na
srodowisko, przyczyni si¢ do zdecydowanej poprawy uzytkowania, bezpieczenstwa
uczestnikow ruchu drogowego.

Odwodnienie drogi jest powierzchniowe na tereny zielone oraz do rowow
przydroznych.

Poczatek trasy zaczyna si¢ na granicy dziatki nr 57 1 12 a konczy si¢ skrzyzowaniem
przy dziatce nr 230.

Przebudowywana droga posiada klase ,,L”. Droga przebiega przez tereny o zabudowie
jednorodzinnej zagrodowej rolniczej oraz przez tereny rolnicze.

Droga posiada przekrdj trasowy, jednojezdniowy, jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;,
betonowej oraz bitumicznej w stanie ztym, z licznymi spegkaniami, rysami, tatami, wybojmi i
zatamaniami. Szeroko$¢ pasa drogowego zmienna.

Wzdluz drogi znajdujg si¢ rowy odparowujace i przepusty pod zjazdami. Pod droga
znajdujg si¢ przepusty poprzeczne do remontu. Droga posiada niepelne i nieprawidiowe
oznakowanie pionowe.

Wzdhiz drogi znajduje si¢ napowietrzne i podziemne uzbrojenie techniczne tj. linia

telekomunikacyjna, energetyczna i wodociggowa.

Stan projektowany
Planuje si¢ wykonanie przebudowy drogi w km rob. 0+000 — 2+499 tj. 2499,00mb poprzez
podniesienie jej parametrow:

— szerokosci jezdni i poboczy — normatywna,

— klasa techniczna L

— kategoria ruchu KR1

— obcigzenie 115 kN/o$

— okres eksploatacji 20 lat

— predkos¢ projektowa — 50 km/h.

Na przedmiotowej drodze koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje:
1. roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
1. korytowanie wraz z profilowaniem,

2. wykonanie nawierzchni jezdni oraz zjazdow:
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— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC11S 50/70 gr.
4cm — warstwa Scieralna,

— wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej — AC16W 35/50 gr.
Scm — warstwa wiazaca,

— wykonanie podbudowy z kruszywa z kruszywa tamanego ze skal litych Cogs
stabilizowanego mechanicznie gr. 30cm — podbudowa zasadnicza,

— wykonanie stabilizacji gruntu cementem do Rm = 2,5MPa gr. 15¢cm — podbudowa
pomocnicza,

— warstwa mrozoochronna z piasku gr. 15cm.

— warstwa separacyjna — geowldknina (w miejscach zblizonych do remontowanych

przepustow poprzecznych pod droga).

3. wykonanie chodnika:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo -
piaskowej gr. Scm (kolor szary)

- podbudowa z kruszywa niezwigzanego C90/3 gr. 10cm

- stabilizacja gruntu cementem do Rm = 2,50MPa gr. 10cm,

4. wykonanie poboczy zwirowych z kruszywa naturalnego z dodatkiem 50% tamanego ze
skat litych gr. 10cm,

5. remont istniejacych przepustow pod zjazdami oraz droga,

6. wykonanie przebudowy linii telekomunikacyjnej zlokalizowanej kolidujacej z
nawierzchnig drogi,

7. budowe kanatu technologicznego obejmujacego wykonanie kanatéw technologicznych
dla umozliwienia bezkolizyjnego utozenia nowych sieci teletechnicznych oraz innych
sieci uzbrojenia podziemnego,

8. wykonanie zielencoOw poprzez humusowanie gr. 10cm wraz z obsianiem trawa,

9. wycinka kolidujacych drzew,

10. oczyszczenie i reprofilacja istniejacych rowow,

11. wykonanie rob6t wykonczeniowych i porzadkowych,

12. wykonanie oznakowania pionowego (stala organizacja ruchu),

13. inne prace niezbedne do wykonania przebudowy drogi.

Wykonawca rob6t zobowigzany bedzie do sporzadzenia inwentaryzacji powykonawczej

zatwierdzonej przez Powiatowy O$rodek Geodezji i Kartografii.
Poczatek 1 koniec projektowanego odcinka drogi nalezy dowigza¢ wysokosciowo do
wysokosci istniejagcych nawierzchni bitumicznych i zjazdow. Niwelete drogi zaprojektowac ze
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spadkiem ,,Jamanym” z uwzglednieniem warunkéw miejscowych. Korekte niwelety dokona¢ w
taki sposob, aby zapewni¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne oraz w celu uzyskania
ptynnosci niwelety 1 odprowadzenia wod opadowych oraz nawigzania si¢ do istniejgcych
zjazdow.

Ewentualna konieczno$¢ zwigkszenia grubosci konstrukcji nawierzchni, w stosunku do
zdefiniowanych w niniejszym PFU, w zwigzku z zastanymi warunkami gruntowo-wodnymi,
stanowi ryzyko Wykonawcy.

Okreslenie grup nosnosci podioza wg. Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Podatnych i Potsztywnych [KTKNPiP] (zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z 2014 r.)

Wszystkie warstwy bitumiczne nalezy zaprojektowac i wykona¢ wg:

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 cze§¢ 1 Mieszanki
mineralno-asfaltowe Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia nr 54
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014),

— Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2016 — cze$¢ II Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych Wymagania Techniczne (Zalacznik do zarzadzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r. Generalna
Dyrekcja Drog Krajowych 1 Autostrad).

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Ograniczeniem dla rozpoczecia robot budowlanych jest przygotowanie kompletnej do-
kumentacji projektowej wraz uzyskaniem dodatkowych niezbednych warunkéw, opinii, uzgod-
nien i decyzji, uzyskanie akceptacji Zamawiajacego, a takze przygotowanie dokumentacji i
uzyskanie za§wiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Nalezy uzyska¢ decyzje lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W zalezno$ci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze si¢ okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

1.1.3. Ogoélne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu poprawe stanu nawierzchni drég oraz bezpieczenstwa
ruchu pieszego 1 mechanicznego, jak rdéwniez poprawienie dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych oraz obnizenie poziomu halasu i1 zapylenia. Zmniejszeniu ulegng naktady

na utrzymanie biezace drogi.
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Przebudowa drogi powiatowej, kompleksowo rozwigze lokalnym spolecznosciom
poszczego6lnych gmin problem codziennej komunikacji samochodowej w zyciu codziennym
poprzez zwigkszenie mobilnosci zarowno w oparciu o komunikacje¢ publiczna, jak rowniez
indywidualne $rodki lokomocyjne. Skrécenie czasu podrézy to takze wymierne korzysci
ekonomiczne zwigzane z oszcz¢dnoscig paliwa i1 tym samym ekologiczne poprzez zmniejszenie
emisji CO2 w transporcie drogowym, stanowigcym obok spalania w celach grzewczych gtowne

zrodio zanieczyszczen powietrza w wojewodztwie pomorskim.

Wdrozenie projektu  bedzie efektywnym bodzcem rozwoju indywidualnej
przedsigbiorczo$ci majacej przetozenie na ograniczenie bezrobocia i1 migracji lokalnej
spoteczno$ci oraz przyczyni si¢ do intensyfikacji ruchu turystycznego, co ma szczegolne
znaczenie dla zahamowania postepujacej marginalizacji obszaréw wiejskich w powiecie
sztumskim. Nalezy réwniez podkresli¢, iz jest to przedsigwzigcie inwestycyjne powiatu w
zakresie modernizacji infrastruktury komunikacyjnej, ktore stanowi¢ bedzie kontynuacje

dotychczas zrealizowanych inwestycji w obszarze przebudowy drog powiatowych.

Przebudowe drogi nalezy zaprojektowa¢ o parametrach technicznych dla drogi klasy
,L”, dla ruchu KR-1 zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 ze zm.). Odwodnienie
korony drogi poprzez powierzchniowy splyw wod do przydroznych rowow. Wzdtuz
projektowanej drogi nalezy zaprojektowacé pobocza zwirowe.

Projektant ma obowigzek konsultowa¢ z Zamawiajagcym stosowane w projekcie

rozwigzania celem ich akceptacji badZ wniesienia ewentualnych uwag.

Zakres robot i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac¢ si¢ wymaganiami niniejszego PFU wraz z zalacznikami.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robo6t i ich iloSci wyszczegdlnione w
programie funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu

dokumentacji projektowe;.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z Polska Norma PN-ISO
9836:1997 ,,Wlasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikow

powierzchniowych i kubaturowych”
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Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla sie szczegdtowych wihasciwosci funk-
cjonalno - uzytkowych.
a) Powierzchnie uzytkowe poszczegolnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

Nie dotyczy

b) Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe w tym wskaznik okreslajacy udzial powierzchni
ruchu w powierzchni netto

Nie dotyczy

¢) Inne powierzchnie, jesli nie sa pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej
wskaznikow

Nie dotyczy

d) Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametrow i
kubatur lub wskaznikow

Nie dotyczy

1.2 Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia dotyczace:
1.2.1. Dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskim. Zakres dokumentacji
zgodnie z pkt. 1. niniejszego dokumentu.

Aktualne mapy do celow projektowych Wykonawca pozyska we wlasnym zakresie.
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy
inzynierskiej.

Dokumentacja opracowana przez Wykonawce wymaga¢ bedzie, na koszt wiasny,
weryfikacji przez projektanta sprawdzajacego posiadajacego stosowne uprawnienia
projektowe. Wszyscy projektanci i sprawdzajacy zatrudnieni przy niniejszym projekcie winni
posiada¢ uprawnienia do projektowania i by¢ cztonkami wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa. Wykonawca przedtozy dokumentacj¢ do zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego i podlega¢ ona bedzie sprawdzeniu pod katem zgodno$ci z warunkami umowy.
Dokonanie weryfikacji projektu nie przesagdza o zatwierdzeniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku o ile stwierdzi, ze

dokumentacja projektowa nie spelnia wymagan umowy.
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Zakres i forma Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz. U. 2020 poz. 1609.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujacymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostal wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Kompletny projekt budowlany i techniczny przed ztozeniem wniosku o decyzje
wlasciwego organu na prowadzenie robdt 1 rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznej decyzji wtasciwego organu na prowadzenie
robdt na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego oraz po
przedlozeniu Zamawiajgcemu kompletnego projektu technicznego i zaakceptowaniu go przez
Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje projektowa za pomoca

protokotu zdawczo- odbiorczego.

1.2.2. Robét budowlanych
a) Przygotowania terenu budowy

Teren przewidziany pod przebudowe drogi powiatowej nalezy do Powiatu Sztumskiego.
W zaleznos$ci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze si¢ okaza¢ ko-
niecznos$¢ zajecia czesci dziatek prywatnych 1 uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ in-
westycji drogowe;.

Teren budowy zwigzany z realizacja rob6t budowlanych powinien by¢ wiasciwie
oznakowany 1 zabezpieczony przed dostgpem o0sOb niezwigzanych z prowadzeniem robot
budowlanych na obiekcie oraz odbywajacym si¢ ruchem samochodowym.

Wykonawca we wlasnym zakresie wprowadzi i bedzie utrzymywat w czasie trwania
inwestycji czasowag organizacj¢ ruchu. A po jego zakonczeniu wprowadzi organizacje¢
docelowa. W czasie realizacji robot budowlano montazowych Wykonawca winien przewidzie¢
odpowiednie zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac w sposob, jaki jest wymagany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla zachowania nalezytego bezpieczenstwa prowadzenia
robdt, tacznie z wykonaniem odpowiednich konstrukcji zabezpieczajacych.

Zorganizowanie punkt poboru wody oraz energii elektrycznej nalezy do Wykonawcy.

Koszty za wykorzystane media ponosi Wykonawca.
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Miejsca wywozki ziemi z wykopow oraz miejsce sktadowania materialdow pochodza-
cych z rozbiorki i inne szczegdlowe uwarunkowania wykonania rob6t Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Przewiduje si¢ wywdz materiatow rozbiorkowych oraz gruntu rodzimego na odlegtos¢
do 30km.

Urzadzenie placu budowy w zakresie niezb¢dnym do wykonania prac i wykorzystania
wspolnych instalacji bedzie ustalane wspolnie z Zamawiajacym z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa dla poruszania si¢ po terenie
budowy oraz poza nim, zaré6wno dla uczestnikéw procesu budowlanego, jak i dla osob
postronnych.

Wykonawca sporzadza plan zagospodarowania placu budowy z uwzglednieniem:

— rozmieszczenia nadzoru i kierownictwa budowy,

— organizacji placu budowy w tym: pomieszczen biurowych i socjalnych, utrzymania
odpowiednich zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wykonanie ogrodze-
nia 1 o$wietlenia, pojemnikéw na odpady wraz z ich utylizacja,

— organizacji wewnetrznej 1 postanowien BHP, dostepu do energii elektrycznej, wody,
kanalizacji 1 innych instalacji,

— usytuowania sktadowisk materialdw budowlanych w obrebie terenu budowy,

— zapewnienia bezkolizyjnego wykonania robot,

— odpowiedniego przeprowadzenia i oznakowania ogrodzenia. Zabezpieczenia BHP
obejmujg migdzy innymi:

a) sporzadzenie informacji o planie BIOZ,

b) znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne.

Wykonawca odpowiada za ochrong sieci i instalacji (takich jak: rurociagi, kable itp.)
oraz punktéw geodezyjnych znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i pod nig oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(t.j.: Dz.U 2003 nr 169 poz.1650 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy
jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego 1 pieszego, a takze przy
zachowaniu przejezdnosci na kazdym etapie prowadzonych robot.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do prowadzenia robdt w cyklu roboczym
gwarantujagcym wykonanie przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w zawartej
Umowie, przy zapewnieniu wiasciwej jakosci robot.

Zaleca si¢ wykonywanie robdt, szczegdlnie bitumicznych, w systemie tzw.
wydtuzonego dnia pracy, z uwagi na mozliwos¢ skrocenia czasu wytaczenia z ruchu czesci
przebudowywanej drogi, jak tez 1 dla zapewnienia wilasciwej jakosci robot drogowych.
Roboty te =zaleca si¢ realizowaé w porze wystgpowania mniejszego natezenia ruchu
drogowego oraz najkorzystniejszych warunkow atmosferycznych.

Po wykonaniu robdt nalezy uporzadkowacé teren przylegly, na odcinku prowadzonych
robot naruszony teren zielencow nalezy przekopac, usungé zanieczyszczenia, pokry¢ warstwag
humusu gr. 10cm i obsia¢ mieszankami traw niskich, odpornymi na czynniki wystepujace w
pasie drogowym, dostosowa¢ wiaczenia elementow przebudowywanych do istniejacych
elementow np. zjazdy.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby,
ktore zostaty dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie 1 spetniajg
wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materialy spetniaty, co
najmniej dobre 1 bardzo dobre standardy jako$ciowe i wytrzymatosciowe. Wybor rozwigzan
materialowych powinien by¢ skonsultowany z Zamawiajacym.

Inwentaryzacja powykonawcza winna by¢ sporzadzona w 3 egz. wersji papierowej i
cyfrowej (z rozszerzeniem pdf i dxf), z wykorzystaniem map do celow projektowych uzytych
przy sporzadzaniu dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania inwestycji do przekazania jej w
uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym (ztozenie wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane lub zgloszenie zakonczenia
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robdt) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem ostatecznych decyzji o

pozwoleniu na uzytkowanie.

b) Architektury

Projekt musi by¢ zgodny z przepisami Prawa Budowlanego i wymagan Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie okreslone w Dz.U. 00.63.735 ze zm.

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do architektury.

¢) Konstrukcji

Wykonanie rob6t nalezy zaprojektowaé zgodnie z wymaganiem Norm 1 spelnieniem
szczegbtlowych zasad okreslonych w przepisach szczegolnych oraz rozwigzaniach
szczegbtowych przedstawionych na przekroju podluznym, przekrojach normalnych,
przekrojach poprzecznych, zaaprobowane przez Zamawiajacego, w ramach akceptacji

rozwigzan koncepcyjnych.

d) Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamoéwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu do instalacji.

e) Wykonczenia
Prace wykonczeniowe nalezy uwzgledni¢ szczegblowo w  Szczegdtowych

Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez Zamawiajacego.

f) Zagospodarowania terenu

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajagce w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robot budowlanych) nalezy uwzglednic¢
szczegblowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
Zamawiajacego.

Jezeli w trakcie procesu projektowania okaze si¢, ze przewidywany zakres robot bedzie
wykraczal poza w/w obszar dziatek, wykonawca dokona stosownych uzgodnien z

wlascicielami dziatek, na ktorych beda wykonywane roboty budowlane.
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g) Rozliczenie

Rozliczenie robot nastapi ryczattem, na podstawie protokolow cze§ciowych odbiorow
robot uzgodnionych miedzy Stronami po zakonczeniu etapu robot. Wystawienie faktury
koncowej bedzie mozliwe po komisyjnym podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez

Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wy-
nikajacymi z odrebnych przepisow

Zamawiajacy o$wiadcza, ze przebudowywana droga znajduje si¢ w liniach rozgranicza-
jacych istniejacej drogi. Dziatki stanowig wlasno$¢ Powiatu Sztumskiego

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zaméwienia speiniajgc wymagania
ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.) i innych ustaw oraz
rozporzadzen, Norm i zasad wiedzy techniczne;.

Zamawiajacy informuje rowniez, ze Wykonawca jest zobowigzany stosowac reguty wynikajace
z ustawy Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze zm.).

Ponadto Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania dokumentéw technicz-
nych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegdlnosci aktualng mape do celéw pro-
jektowych w skali 1:500 dla calej trasy projektowanej przebudowy drogi.

Wykonawca wystepujac w imieniu Zamawiajacego zobowigzany jest uzyska¢ prawomocne
zaswiadczenie o braku sprzeciwu/pozwolenie na budowe¢/decyzje ZRID.
W zalezno$ci od przyjetych i zatwierdzonych rozwigzan projektowych moze si¢ okazaé

konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.
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2.2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nierucho-
moscig na cele budowlane
Zamawiajacy o$wiadcza, ze teren, na ktérym znajduje si¢ przedmiotowa inwestycja po-
lozona jest na dzialkach nr: 12 Obreb Pronie, 241, 249/3, 249/4, 249/5 obregb Tabory stanowig-
cych wlasno$¢ Powiatu Sztumskiego.
Nie dotyczy w przypadku realizacji inwestycji realizowanej na podstawie ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie

drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

2.3.Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia

budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia spetniajac wymogi
ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego

zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 poz. 1129) i innych
zwigzanych ustaw, rozporzadzen i zasad wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej. A ponadto spehiajac
wymogi:

1. Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1643 ze zm.),

2. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
2000 nr 63 poz. 735 ze zm.),

3. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U
2017 poz. 784),

4. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 z

pozn. zm.),
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.
19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego za-
kresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 7 lipca 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych 1 wysokos$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoéw tych po-
miarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. 2021 poz. 1304).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie
okreslenia wzoru formularza wniosku o pozwolenie na budowe (Dz.U. 2021 poz. 410),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie
okre§lenia wzoru formularza zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 304),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. w
sprawie wzoru o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cia na
cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U.2021.1129 ze
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),

Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 1990),
Ustawa z dnia 09.06.2011r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1420),
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 18.11.2016r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033),
Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych, (t. j.: Dz.U. 2021 poz. 1376),

Ustawa z dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2001r.,
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21.
22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Ogolne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998r.,
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw
drogowych pionowych,

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow
drogowych poziomych,

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 869),
Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz¢s¢ I. GDDKIiA Warszawa 2003 Transprojekt Warszawa,

Komentarz do warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Cz¢$¢ II. GDDKiA Warszawa 2002 Transprojekt Warszawa,

Wymagania Techniczne WT-1 Kruszywa do mieszanek mineralno - asfaltowych i
powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych Zalacznik do zarzadzenia Nr 46
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 25.09.2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — czg$¢ 1. Mieszanki mineralno-asfaltowe. Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych, - Zalacznik do Zarzadzenia Nr 54 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 r.,

Wymagania Techniczne WT-2 — cze$¢ 1I. Wykonywanie warstw nawierzchni asfaltowych, -
Zalacznik do Zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia
09 maja 2016 .,

Wymagania Techniczne WT-4 Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych - Zatacznik Nr 3
do Zarzadzenia Nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19
listopada 2010r.

oraz innych ustaw i rozporzadzen, przepiséw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad

wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

2.4.Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robdt

budowlanych w szczegélnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

W zatgczeniu kopia mapy zasadniczej przedmiotowego terenu.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo — wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia

obiektow
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2.4.3.

2.44.

2.4.5.

2.4.6.

24.7.

Warunki gruntowe — nierozpoznane poprzez badania (niezb¢dne do wykonania przy

pracach projektowych — dokumentacja geotechniczna).

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Teren, na ktéry planowana jest przedmiotowa inwestycja nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

Inwentaryzacje zieleni

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji obszaru inwestycji we wia-
snym zakresie.

W ciagu drogi znajdujg si¢ drzewa, ktore beda kolidowac z projektowang inwestycja.

Wymagane uzyskanie pozwolenia na wycink¢ drzew.

Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Dla danej inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o S$rodowiskowych

uwarunkowaniach.

Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania analizy nat¢zenia ruchu drogowego we

wlasnym zakresie.

Inwentaryzacje¢ lub dokumentacje obiektow budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania wurzadzen naziemnych i
podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbiéorki i ewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek.

Sie¢ wodociggowa bedzie wymagata regulacji zasuw wodociaggowych.

Linia energetyczna i telekomunikacyjna bedzie wymagata zabezpieczenia na przejsciach
poprzecznych oraz pod zjazdami.

Pozostale — nierozpoznane — w miarg potrzeby zalecane do wykonania przy pracach

projektowych.
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2.4.8.

2.4.9.

Wykonawca rob6t ma obowigzek poinformowania wiascicieli lub zarzadcow sieci o
przystapieniu do wykonywania robdt co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczeciem.
Ewentualne regulacje urzadzen podlegaja komisyjnemu odbiorowi przez wiascicieli lub
zarzadcow siecl.

Wykonawca powinien przewidzie¢ ewentualng potrzebe regulacji wysokosciowe]
urzadzen naziemnych instalacji podziemnych, znajdujacych si¢ w jezdni i chodniku
przebudowywanej drogi (w zakresie robot).

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie 1 przebudowa urzadzen obcych i
uzbrojenia terenu na podstawie zalecen 1 wytycznych zalaczonych uzgodnien
branzowych wilascicieli i uzytkownikéw urzadzen nad i podziemnych. W przypadku
koniecznosci przebudowy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektow
branzowych dla zabezpieczenia w/w urzadzen oraz uzgodnienia tych projektow.
Wykonawca winien réwniez zapewni¢ nadzér nad przebudowa urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru.

Uwaga: W razie kolizji sieci z przebudowag innych urzadzen obcych niz w/w
Wykonawca powinien uwzgledni¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie w dokumentacji

projektowe;.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejgcych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Wykonawca projektu uzyska we wlasnym zakresie uzgodnienia ZUD, uzgodnienia w
zakresie geometrii oraz inne uzgodnienia, warunki techniczne 1 zatwierdzenia wymaga-
ne przepisami np. pozwolenie wodno-prawne, decyzja o odrolnieniu gruntéw, pozwole-
nie na wycinke drzew, decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwesty-
cji, decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego itp.

Wykonawca  zobowigzany jest do uzyskania zaswiadczenia o  braku

sprzeciwu/pozwolenia na budowe/decyzji ZRID.
Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej

przeprowadzeniem

Wykonawca dokona wszelkich formalno$ci zwigzanych z zajeciem terenu pod budowe.
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Wykonawca robot uwzgledni wymagania i zagrozenia wynikajace z wykonywania robot
w sasiedztwie skrajni drogowe;.
Wykonawca zobowigzany bedzie umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw
nieszczesliwych wypadkow w wyniku dziatalno$ci w zakresie:

a) Organizacji robot budowlanych

b) Zabezpieczenia interesow osob trzecich

c) Ochrony $srodowiska

d) Warunkow BHP

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanych z prowadzeniem prac

zabezpieczajacych

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) nie stanowi opracowania wyczerpujacego
i Wykonawca winien wzia¢ to pod uwage przy wykonywaniu projektow i
planowaniu rob6t budowlanych w szczego6lnosci kompletujac dostawy sprzetu i
wyposazenia. Wymagania ujete w niniejszym PFU moga nie obja¢ wszystkich

szczegolow niezbednych do opracowania projektow.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania norm krajowych, ktore obowigzujg w
zwiazku z wykonywaniem prac objetych umowg i stosowania ich postanowien na réwni
z innymi wymaganiami postawionymi w PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i
ukonczenia robot zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowania budowli 1
ochrony $rodowiska i bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki 1 wymogi w
zakresie celu, jakiemu roboty objete kontraktem maja stuzyc.

Wymagane terminy realizacji inwestycji:

Termin
Lp. Wyszczegolnienie
realizacji
1. | Opracowanie koncepcji 17.01.2022r.
2. | Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej 28.02.2022r.

Uzyskanie koniecznych opinii, warunkow, decyzji i uzgodnien
niezbednych do uzyskania zaswiadczenia o braku sprzeciwu/
3. |pozwolenia na budowg/decyzji ZRID zgodnie z obowigzujacy-| 28.02.2022r.
mi przepisami (m.in. Prawo Budowlane, ustawa — Prawo Za-

mowien Publicznych i przepisy wykonawcze do ustaw)
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Uzyskanie zaswiadczenia o braku sprzeciwu/pozwolenia na

4. 02.05.2022r.
budowe/decyzji ZRID
Wykonanie robot budowlanych wraz z zawiadomieniem o za-

5. _ _ . 30.11.2022r.
konczeniu robot budowlanych z uzyskaniem braku sprzeciwu

Inne postanowienia

1. Gwarancja na wykonane prace zgodnie z oferta Wykonawcy ale nie krocej niz 5 lat od
odbioru koncowego,

2. Rekojmia na zrealizowane prace 60 miesigcy od odbioru koncowego,

3. W przypadku naprawy jakichkolwiek elementow w trakcie trwania gwarancji, na
wymienione badZ naprawione elementy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji
na okres 36 miesi¢cy od daty protokolarnej odbioru przez Zamawiajacego,

4. Laczna wysoko$¢ kar umownych maks. 30%. Przekroczenie tej warto$ci umozliwi

Zamawiajgcemu rozwigzanie umowy.
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3. ZALACZNIKI

Strona 27 z 28



MAPA ORIENTACYJNA
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