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Dział Grupa
czynn.

Leśnictwo/
Szkółka/

Inwentarz
Adres

Kod
czynności
do wyceny

Nazwa czynności Stopień
trudności J.M. Ilość Nr poz.

OSTWPL

Kod
czynności

do rozliczeń

HOD

CP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250D  -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,17 116 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250D  -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,13 116 CP-W

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 116 CP-W

MA-PORZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 3 HA  1,50  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  0,25  14 ROZDR-PP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle 4 HA  1,07  14 ROZDR-PP

ODN-GLEB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  11,98  70 WYK-POGCZ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  1,59  71 WYK-P5GCP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-290   -t   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT  0,30  51 WYK-TAL40

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -w   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  7,12  70 WYK-POGCZ

PIEL

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,70 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-267   -r   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-269   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-271   -n   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -j   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -b   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-278   -f   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -t   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-293   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne,
<40% 2 HA  1,40 107 KOSZ UA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-297   -a   -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan,
<40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

NAS
N-ZNGOSP ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  40,00 376 ZB-NASDB

OCHRL

O-GRODZR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,36 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  9,01 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,58 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-250C  -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  7,93 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-264   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-264   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  5,80 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -i   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,37 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -i   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  1,87 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -s   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,28 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-273A  -s   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  6,40 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-292   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,51 145 GRODZ-DEM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-292   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  2,56 145 GRODZ-DEM

O-GRODZS
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  5,00 146 K GRODZEŃ

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  80,00 146 K GRODZEŃ

O-POZ ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23
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OCHRL

O-POZ
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

O-SMIECI
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

O-ZGRYZM

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-260   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  4,00 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-262   -k   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  2,00 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -l   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,60 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -j   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-291   -hx  -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  0,60 119 ZAB-UPAK

OCHRP
P-POŻAR

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  3,00 165 DOZ DOG

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

POZ

IIIA

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  100,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  100,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-275   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

IIIB

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-274   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  190,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  268,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  72,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  268,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-279   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  72,00   2 CWD-D

PM ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  30,00   4 PODWOZ-DK

POZ-P
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  38,00 389 GODZ MH8

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  28,00 385 GODZ PILA

PR
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   2 CWD-D

PTP
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

PTW
ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

TPP

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  128,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  128,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  127,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-258   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  127,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  122,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  122,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-259   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  80,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  80,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-263   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  294,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  294,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  121,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-272   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  121,00   2 CWD-D
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ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  260,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  260,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  104,00   2 CWD-D

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-276   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  104,00   2 CWD-D

UTRZ
UT-PARK

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  3,00 390 GODZ MH23

ŁEBIEŃ 15-09-2-06-281   -l   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 388 GODZ RH23
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