Gmina Margonin
64-830 Margonin (1)
uf. Kosciuszki 13

tel flax ?\,7.3239.'333;33423 Ar-ars Margonin, dnia 16 grudnia 2022 r.

ZP.271.28.01.2022

WSZYSCY WYKONAWCY

Numer sprawy: ZP.271.28.2022.
Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn: BUDOWA SCIEZKI
ROWEROWEJ PROCHNOWO - BUGAJ. ETAP 1

W zwigzku z otrzymanym zapytaniem Nr 1 z dnia 15 grudnia 2022 r., dotyczacym
wyjasnienia tresci SWZ w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego pn: BUDOWA
SCIEZKI ROWEROWEJ PROCHNOWO - BUGAJ. ETAP 1, Zamawiajacy dzialajac na
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)
udziela nastgpujacych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1

“Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o przesuniecie terminu sktadania ofert o co najmniej 11 dni (np.
na dzien 09.01.2023 r.). Przypadajaca w okresie przygotowania oferty przerwa $wigteczno-
noworoczna oraz trudnosci w wycenie prac objetych przetargiem uniemozliwiajg uzyskanie od
Kontrahentow (Podwykonawcow, Dostawcow) ofert, ktore beda korzystne i jednoczesnie beda
spelnia¢ wymagania opisane w udoste¢pnionej przez Panstwa dokumentacji. W celu przygotowania
rzetelnej i kompletnej oferty, niezbedne bedzie rowniez dokladne przeanalizowanie i uwzglednienie
w wycenie udzielonych przez Panstwo odpowiedzi na ewentualne pytania Wykonawcow.
Zwazywszy na powyzsze, prosimy o pozytywne ustosunkowanie si¢ do naszej prosby. Przesunigcie
terminu skladania ofert pozwoli potencjalnym Wykonawcom na przygotowanie konkurencyjnych
ofert.”

Odpowiedz Nr 1

Zamawiajacy informuje, ze przeprowadzenie procedury przetargowej jest koniecznoscia, a wybor
terminu skladania ofert jest podyktowany napigtym programem inwestycyjnym. W zwigzku z tym,
Zamawiajacy nie ma mozliwosci przesuni¢cia terminu skladania ofert i wydluzenia czasu
potrzebnego na przygotowanie oferty.



