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1.0pis ogélny przedmiotu zaméwienia

Celem opracowania jest program funkcjonalno- uzytkowy czeséi obiektu dawnej szkoty, celem adaptacji w ramach programu Senior+ w
Kregu 44a, na dziatce nr 89.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.1333 t,j. z dnia 2020.08.03) roboty objete niniejszym opracowaniem
zakwalifikowano jako przebudowa (art. 3 pkt. 7a w/w ustawy).
1.1. Opis stanu istniejacego.

Budynek podzielony obecnie funkcjonalnie. Czesc parteru przeznaczona na punkt przedszkolny z pomieszczeniam towarzyszacymi
(fazienka dzieci, fazienka personelu, zaplecze kuchenne) wspétdzielona z $wietlcg z zapleczem w ramach programu Maty Senior. Cze$¢
pddasza nalezy do bytej szkoly i stanowi magazyny réwniez dla przedszkola. Pozostaty czes¢ kondygnacji poddasza zajmuijg trzy
mieszkania socjalne. Piwnica przeznaczona na kottownie z pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi przynalezymi do czesci
gminnej. Pozostata czes¢ piwnicy przynalezy jako pomieszczenia gospodarcze do mieszkan socjalnych.

Budynek o 3 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, wyposazony w inst.: elektryczna, c.0., wod.-kan.. Buydnek
ogrzewany poprzez kotly na paliwo state.Parter i cze$¢ poddasza zasilana z centarnej kottowni w piwnicy, mieszkania socjalne
ogrzewane przez kotly indywidualne w kazdym z mieszkan.

Obiekt wykonany z elementéw:
* fundamenty - kamienne;
e Sciany konstrukcyjne- cegta petna,
*  nadproza- ceglane tukowe z bednarka, zelbetowe,
*  wiezba dachowa- drewniana,
*  schody - drewniane, zelbetowe;
*  pokrycie dachu- eternit;

e stropy - sklepienia ceglane, miejscami stropy kleina, (podtoga slepa na legarach), miejscami stropy wylewane, migjscami
stropy drewniane;

e stolarka okienna- drewniana, PCV,

*  stolarka drzwiowa- drewniana,PVC

e tynki wewnetrzne- cementowe i cem.- wap. kat. Ill,

*  malowanie Scian- emulsyjne, olejne

*  posadzki- wyktadziny PCV,plytki gres, oktadziny kamienne, lastryko,
*  koniny- murowane,

e elewacje- tynk cem.- wap.

Wizja lokalna wykazata nastepujace ubytki struktury buydnku : pokrycie dachu w postaci eternitu; wyeksploatowana stolarka
drzwiowa, ubytki tynkéw zewnetrznych, korozja biologiczna tynkdw zewnetrznych, zdegradowane powtoki malarskie, pomieszczenia
higieniczno- sanitarne nie spetniaja obecnych standardéw, wyeksploatowane wyktadziny PCV, wyeksploatowana instalacja c.o.,
wyeksploatowana sie¢ wodno- kanalizacyjna, wyeksploatowane oprawy oswietleniowe wewnetrzne, wyeksploatowana wewnetrzna
instalacja elektryczna wraz z szafkami elektrycznymi. Istniejace spekania przy kominach, przecieki przez nieszczelne opierzenia
kominéw.

Obiekt wraz z zatozeniem parkowym wpsiany jest do gminnej ewidencji zabytkdw.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkosci obiektu lub
zakres robét.

W tab. 1.1 okre$lono charakterystyczne parametry budynku dworskiego w Kregu.

Parametry budynku

Powierzchnia zabudowy 460m?
Powierzchnia uzytkowa 1388m’
Kubatura 2904m’
Wysokos¢ 0k.12,8m

Tabela 1.7 Charakterystyczne parametry Swietlicy wiejskiej

Zakres robdt, ktére nalezy obja¢ projektem i wykonaniem w ramach planowanej przebudowy:

1.

© N o R WS

9.

10.
1.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.
19.

wymiana pokrycia dachowego wraz z montazem niezbednego doswietlenia potaciowego a takze ewentualna wymiana
elementéw konstrukcji dachu (ok.10%);

remont istniejacych komindw wentylacyjnych z montazem nasad hybrydowych;

wymiana wykonczenia sufitéw poddasza wraz z ociepelniem poddasza;

renowacja elewacji zewnetrznych,

remont/ przebudowa instalacji elektrycznych,

remont/przebudowa instalacji co,

inwentaryzacja i remont/ przebudowa instalacji wody, wewnetrzenej oraz zewnetrznej;

inwentaryzacja i remont/przebudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej oraz zewnetrzej,oraz wymiana szczelnego
zbiornika na Scieki sanitarne;

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej lub jej rekonstrukeja;

wymiana stolarki okiennej poddasza;

wykonanie nowej, wewnetrznej klatki schodowej (zelbetowej) wraz z szybem windy;

wykonanie zewnetrznej pochylni dla wozkéw inwalidzkich a takze utwardzenia wokét buydnku i miesjc postojowych,
wykonanie nowego wejécia do przebudowanej czesci piwnicznej (lokalizacji sali szkoler z mozliwo$cig wykorzystania jej na
fukcje Swietlicy gminnej),

przebudowa czesci pomieszczen parteru celem dostosowania do planowanej fukcji wraz z wykoficzeniem adekwatnym do
funkcji pomieszczenia,

przebudowa poddasza celem lokalizacji pokoi dla seniordw wraz z pomieszczeniem opiekuna,

wymiana wykonczenia posadzek;

wykoanie nowej instalacji wentylacji hybrydowej wraz z montazem nawietrzakdw z grzatka;

przebudowa lub wykonanie nowych instalacji niskopradowych: domofonowej, alarmowej, monitoringu;

montaz wyposazenia kuchennego niezbednego do odbywania warsztatow kulinarych;

Projekt winien odpowiada¢ warunkom stawianym w:

1.

rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(dz.u.2020.1609 z dnia 2020.09.18)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. z dn. 2019.06.07),

rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczeristwa i
higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 2003.09.29).
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4. rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z dnia7 czerwca 2010 r.w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719 z dnia 201.06.22).

5. rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r.w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (dz.u.2009.124.1030 z dnia 2009.08.06).

6. innym przepisom szczegélnym, o ile takie wystepuja,
Polskich i/ lub Europejskich normach.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac:

1. projekt budowlany opracowany w oparciu o obowigzujace normy i przepisy,

2. przedmiary robét sporzadzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegotowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR) sporzadzone wg wymagan stawianych
rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegétowego zakresu i form
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (dz.u.2021.2454 z dnia 2021.12.29),

Projekt budowlany musi obejmowac¢ w zaleznosci od potrzeb branze:

1. architektoniczna,
2. konstrukcyjna,
3. instalacje sanitarng,
4. instalacje elektryczna,
5. kosztorysy inwestorskie, przedmiary i STWiOR,
6. uzgodnienia wynikajace z prawa oraz pisemng akceptacje zamawiajacego wzgledem wszelkich projektowanych rozwigzan.
Wykonawca dostarczy wszelkie urzadzenia i elementy wyposazenia wynikajace z projektéw budowlanych.

Informacje dotyczace przedmiotowego zadania w pkt. 3 niniejszego opracowania.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamé wienia.

Przedmiotem zaméwienia jest projekt i realizacja przebudowy dawnego Budynku Dworskiego w Kregu/

Dokumentacje projektowa nalezy wykona¢ zgodnie zwymaganymi przepisami prawa budowlanego- ustawa z dn. 7
lipca 1994r, Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).Dodatkowo projekt nalezy na kazdym etapie
uzgadnia¢ z zamawiajgcym uzyskujac pisemne zatwierdzenie.

Realizacje Robét budowlanych i instalacyjnych wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa budowlang. Zakres realizacji
zgodny z projektem, wszelkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych (kierownik budowy, inspektor nadzoru).
Wszelkie watpliwosci w trakcie wykonywania robét wyjasnia¢ w ramach nadzoru autorskiego. Roboty budowlane wykonywac zgodnie z
normami i przepisami budowlanym, wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

Typ i rodzaj w/w wyposazenia wykonawca bedzie szczegtowo uzgadniat i konsultowat z Zamawiajacym.

Istniejacy obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabyytkéw, prace nalezy uzgadnia¢ z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkéw.

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem jest objeta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  UCHWALA
NR XIV/135/2019 RADY GMINY STAROGARD GDANSKI z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
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zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krag, obowiazuja zapisy dla karty terenu 137.U,MW,ZP.

1.4. 0golne wtasciwosci funkcjonalno- uzytkowe.

Planowana inwestycja zmierza do podniesienia jakosci realizowanych zadan oraz do szerszej integracji lokalnej spotecznosci,
zapeniewnia miejsca pobytu czasowego seniorom, dajac jednocze$nie wytchnienie jego opiekunom. Stworzenie lepszych warunkéw
dla funcjonowania gminnego punktu przedszkolnego.

W ramach przedsiewziecia nastapi zmiana czesci fukcji dotychczasowych pomieszczen.Obiekt zostanie przebudowany w zakresie
zgodnym w pkt. 1.2.

W obiekcie z zachownaiem dwdch orebnych wejéc mozliwa bedzie izolacja poszczegdlnych fukgji w obieckie. Dwa wejscia do budynku
pozwolg na ,nie mieszanie sie” réznych funkcji wyodrebnionych w obiecie. Jedno z wejs¢ prowadzi¢ bedzie do czesci przedszkolnej,
mieskzaniowej, oraz czesci dziennej Matego Seniora, drugie wejscie prowadzi do czesci pobytu czasowego z reahbilitacjg oraz sali
szklen zlokalizownej w piwnicy.

1.5. Szczegotowe wtas ciwosci funkcjonalno- uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowych ustalone zgodnie z PN-1S0 9836:1997

Wtab. 1.2,1.3, 1.4, 1.5 zestawiono powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen przebudowywanych, ich kubature wewnetrzng oraz
funkje.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIWNIC
Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Piwnic

0.1. korytarz 358
0.2. pom.gospodarzcze 21,4
0.3. pom.gospodarzcze 14,1
0.4. pom.gospodarzcze 14,5
0.5 pom.gospodarzcze 74,3
0.6. pom.gospodarzcze 37,5
0.7. kotfownia 74,3
0.8. pom.gospodarcze 8,1
0.9. pom.gospodarcze 6,9
0.10. pom.gospodarcze 7,8
0.10. wc 7,2
301,9 m?

Tabela 1.2 zestawienie pomieszczen piwnicy z ich parametrami

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Rzut Parteru
1.1, wiatrofap 3,7
1.2.  korytarz 24,8
13, wc 9,9
1.4, wc 1,5
1.5. wc 8,2
1.6.  kuchnia 18,4
1.6. fazienka 13,3
1.7. fazienka 12,1
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1.8. pom.gospodarcze 11,8

1.9. Swietlica 64,7

1.10 przedsionek 74

1.11. wiatrofap 9,7

1.12. sala przedszkolna 37,3

1.13  pokdj 32,5

1.14  pokdj 24,4
279,7m’

Tabela 1.3 zestawienie pomieszczen parteru zich parametrami

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA
Kondygnacja Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Rzut Poddasza

2.1, klatka schodowa 7.5

2.2.  klatka schodowa 10,7
2.3. sala 19,3
2.4, pom.pomocnicze 15,1
2.5.  magazynek podreczny 26

2.5.  pom.gospodarcze 44,9
2.6 magazynek podreczny 16,7

3.1, korytarz 8,9
3.2, pokdj 13,9
3.3, kuchnia 14,2
3.4. fazienka 5

3.5.  pokgj 13
3.6.  pokgj 13,4
3.7 klatka schodowa 8,9
3.8. korytarz 22,1
3.9.  korytarz 1,7
3.10. pokdj 16,2
3.11. pokgj 16,3
3.12. korytarz 9.9
3.13 fazienka 5

3.14. pokéj 12,5

311,2m?

Tabela 1.4 zestawienie pomieszczen poddasza zich parametrami

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STRYCHU
Kondygnacja  Nr  Nazwa pomieszczenia Powierzchnia

Rzut Strychu
4.1, korytarz 2,5
4.2. korytarz 5,5
4.3. korytarz 154
4.4. kuchnia 13,8
45. fazienla 4,7
4.6. pokdj 30,3
72,2 m’

Tabela 1.5 zestawienie pomieszczen strychu zich parametrami
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2. Wymagania zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu
zamdéwienia- wymagania ogédline.

2.1 Informacje ogéline

2.1.1. Przedmiot Warunkow i odbioru robét budowlanych.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych s3 wymagania ogdlne dotyczace projektowania,
wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zaprojektowane i wykonane w ramach zaméwienia pn. PRZEBUDOWA BUDYNKU
DWORSKIEGO W KREGU.

2.1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je
stosowac przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét opisanych w niniejszym PFU.

2.1.3. Zakres robét objetych WW

Wymagania ogdlne nalezy rozumiec i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami wykonania i odbioru robét
budowlanych:
*  przygotowania i zasady prowadzenia prac,
* konstrukcje betonowe i zelbetowe,
*  konstrukgje stalowe,
* dachy, stropodachy, $ciany, podtogi i wykonczenia,
* nstalacje i sieci.

Nalezy tez przeprowadzi¢ rozruch technologiczny poszczegdlnych instalacji i urzadzen z wyposazeniem i przekazaniem
zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego Robét do uzytkowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie Rob6t bedacych przedmiotem Kontraktu. Wykonawca jest
zobowigzany do wyboru najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i ekonomicznym urzadzen, a roboty realizowac w
sposdb gwarantujacy osiggniecie celéw opisanych w niniejszym dokumencie.

Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowac, wykonac i wykonczy¢ roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w petne;
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu, zasadami sztuki budowlanej, wiedza techniczna, przepisami Prawa budowlanego, innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa dotyczacymi realizacji rob6t budowlanych, i z nalezyta starannoécia.

2.1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Ustawa ,Prawo budowlane”- normuje czynnosci zwiazane z projektowaniem, budowa, utrzymaniem i rozbidrka obiektéw
budowlanych oraz okresla zasady dziatania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Roboty” , na ktére sktadaja sie Roboty State i Roboty
Tymczasowe, ktére maja byc zrealizowane przez Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

Urzagdzenia budowlane- (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,Urzadzenia") oznaczajg urzadzenia techniczne
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym przejazdy,
place postojowe oraz aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowic lub stanowiace czes¢ Robét Statych;

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;
Armatura- réinego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco - odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest
sterowanie przeptywem Sciekéw i osadéw $ciekowych oraz oprdznianiem i odpowietrzaniem poszczeg6lnych odcinkdw.
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Budowla-obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo
jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek- obiekt budowlany, trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych posiadajacych
fundamenty oraz dach;

Chodnik- wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;
Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi i eksploatacji instalacji i urzadzen
udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu Uzytkownika uprawniajace do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych
gwarangji i rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza- dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa- dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

Droga- wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy- opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem, Wykonawcg i projektantem;

Europejska aprobata techniczna- pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrdb jest stosowany, wydana zgodnie z
wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja- techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu
budowlanego zgodnie z zatozeniami projektowymi;

Hydrant podziemny, nadziemny- urzagdzenie zamontowane na przewodach wodociggowych rozdzielczych stuzace celom
przeciwpozarowym (przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode) lub do ptukania sieci;

Infrastruktura techniczna- zesp6t maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych proceséw technicznych.

Inspektor nadzoru- przedstawiciel lwestora.

Inwestor- Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia- czedc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

Kanalizacja sanitarna- kanat stanowiacy catosc¢ techniczno-uzytkowa (kanalizacje) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia) stuzacy do odprowadzania $ciekéw sanitarmych (bytowych);

Kanat- liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ciekéw;

Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Inwestora (zamawiajgcego), upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta- wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do kierunkowego przeptywu Sciekéw;

Kolektor grawitacyjny- kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu sciekdw;

Kolektor ttoczny- kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekdw;

Konstrukcja nawierzchni- uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnos ci- oSwiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata techniczng;

Ksztattki- wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkéw, $rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium- laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
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przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét;

Nadzér autorski- branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich branz projektowych.
Nawierzchnia- warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i
zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Warstwa scieralna - gorma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wia 3 ca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyré wnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.
Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

Obiekt budowlany- budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowiace cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne- wszystkie rodzaje odbioréw czesciowych i branzowych potwierdzajace prawidtowos¢ montazu instalacji i
urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos ¢-zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji
nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych;

Podtoz e- gruntrodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia drég lub urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-kan.,
cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polska i/ lub Europejska Norma- dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony
przez upowazniona jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub
charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary inwentaryzacyjne, w tym geodezyjne, i préby sprawdzajace prawidtowos¢
wykonania robét, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane-tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie
do wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robé t- projekt, ktdry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologie, metody, sposoby, $rodki,
urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia inwestycyjnego i
poszczegdlnych robét w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci
realizowanych robét;

Przebudowa- dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiazan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Roboty budowlane- budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji- calos¢ dziatar doprowadzajacych inwestycje i obiekt do parametréw
eksploatacyjnych, w ktdrych wspétdziatajg inwestor, uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach
komisji rozruchowych.

Sieci wodocig gowe- przewdd stanowiacy catosc techniczno-uzytkowa albo jego czes¢ stanowiaca odrebny element
konstrukeyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu i dystrybucji wody pitnej;
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Skrzyz owania- miejsce przeciecia sie rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i istniejacego uzbrojenia;

Teren Budowy- przestrzen, w ktdrej prowadzone s3 roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegty do budowy- przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w

obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne)- urzadzenie techniczne zwiazane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu- urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.- kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;

Uz ytkownik- Instytucja uzytkujaca zrealizowang inwestycje;

Wtas ciwy organ- organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosownie do ich whasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

WspéIny Stownik Zaméwien (CPV)-systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdéwien publicznych;

Wymiana (instalacji)- budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istniejacych zachowaniem dotychczasowego
przeznaczenia;

Wyréb budowlany- wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu whudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralng catos¢ uzytkows;

Znak budowlany- oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogéInego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska aprobata techniczna.

Zadanie, Kontrakt, Przedsiewzig cie - przedmiotowe zaméwienie pn. Adaptacja cze$¢i Budynku Dworskiego w
Kregu, gm. Starogard Gdanski w ramach programu , Senior + " wramach ktérego Wykonawca zaprojektuje i wykona
roboty.

Uzywane skréty nalezy czyta¢ nastepujaco: AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i
automatyka, DTR - dokumentacja techniczno- ruchowa, NN - niskie napiecie, SN - srednie napiecie, WO - Wymagania Ogélne,
WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Ponadto w przypadku sporéw pomigdzy Wykonawca, a Zamawiajacym dotyczacym interpretacji postanowier Kontraktu, nalezy odnosic
sig do norm badz aktow prawnych requlujacych kwestie termindw, definicji, nomenklatury.

2.1.5. Dokumentacja projektowa

W zakres projektu wchodza wszelkie niezbedne ekspertyzy i badania poprzedzajace proces projektowy. Szczegdtowy zakres oraz
wymagania dotyczace Dokumentacji projektowej przedstawiono pkt. 1.2 niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego.

2.1.6. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacje powykonawcza opracowac zgodnie z wymaganiami stawianymi w PFUT Czes¢ opisowa.

Koszt opracowanej dokumentacji powykonawczej i wszelkiej opracowanej dokumentacji niezbednej do prawidtowego wykonania
Robét bedacych przedmiotem niniejszego PFU, zgodnie z wymogami prawa polskiego UE i niniejszego Kontraktu, zostanie ujety przez
Wykonawce w cenach ryczattowych (Cenie Ofertowej).

2.1.7. OgoIlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy, metody uzyte
przy wykonaniu Robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wtascicieli terendw,
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na ktérych prowadzone beda Roboty budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod
Roboty, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca prac rozbiérkowych przed przystapieniem do ich realizacji uzgodni to z Zamawiajacym.

2.1.8. Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca o ile to konieczne, zgodnie z ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 sierpnia 2004 r.zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbicrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.2004.198.2042 z dnia 2004.09.10)zobowiazany jest do oznakowania miejsca budowy
poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

2.1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczefstwa terenu budowy oraz robét poza terenem budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego robdt, a w szczegdlnosci:

1)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i
nienaruszalnos¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem o0séb nieupowaznionych.

2)  Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa.

3) W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczefstwo pojazdéw i
0s6b przebywajacych na terenie 0S.

4)  Wykonawca zapewni state warunki widocznosci (w dziert i w nocy) tych zapér i znakdw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze
wzgledéw bezpieczenstwa.

5)  Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drdg, objazdéw i mostéw prowadzacych do Terenu Budowy
przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcow i dostawcéw na whasny koszt.

6) Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

7)  Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatna¢ Teren Budowy po zakorczeniu kazdego elementu robét i doprowadzic¢ go do
stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

2.1.10. Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia Rob6t aktualne przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a
w szczegdlnosci:

*  stosowac sie do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233 t.j. z dnia 2021.12.03)

®  stosowac sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska Dz.U.2021.1973 t.j. z dnia 2021.10.29)

®  stosowac sie Ustawy z 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U.2021.779 tj. z dnia 2021..04.27)

W okresie trwania Robét Wykonawca bedzie:

*  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:
® |okalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, drog dojazdowych,
*  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczenniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami;

zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami, mozliwo$cia powstania pozaru.
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2.1.11. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

2.1.12. Ochrona stanu technicznego istniejacego budynku i infrastruktury

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzadzen oraz sasiadujacych obiektéw
budowlanych w czasie prowadzenia Robét w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢
wykonane w zakresie przetozenia, demontazu instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic i whadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia, a takze uszkodzenia budynku w trakcie wykonywania Robét lub
na skutek zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swéj koszt naprawi uszkodzenia w
najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen nie moze
nastapi¢ péZniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci objete szczeg6lng ochrong
przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wiasnosci obcej lub tez Zamawiajacego.

2.1.13. Ograniczenia obhcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu
Robdét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych na czas trwania Rob6t nalezy wzia¢ pod uwage nosno$¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw witasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad
zakres ujety w SIWZ.

2.1.14. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzegac obowiazujacych przepisw bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegéInosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego.
Wszelkie urzadzenia i systemy musza by¢ zgodne z obowiagzujacymi w Polsce normami dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i
wymaganiami dotyczacymi BHP.
W szczegélnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
e uzywanie wlasciwych ochronnych nakry¢ gtowy, obuwia i odziezy,
wiasciwe szalowanie wykopéw, drabiny, podesty i ktadki,
wiasciwe narzedzia budowlane, wraz z whasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.,
*  odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oswietlenie,
*  odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadkdéw wtasciwe pomieszczenia socjalne
na budowie dla potrzeb pracownikéw, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami,
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*  wilasciwe zabezpieczenia p.poz Robét i urzadzen Terenu Budowy,
e pracownicy obstugujacy maszyny i urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych kwalifikacji powinni legitymowac sie
$wiadectwem potwierdzajacym posiadane kwalifikacje.

Powyzsza lista stuzy jedynie do celéw informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spetnienie wszystkich
wymogow odnosnie bezpieczeristwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczefstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

2.1.15. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, requlaminy i wytyczne, ktére
sq w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem rob6t. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem

jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

2.1.16. Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majg materialy, sprzetiinne
towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy s3
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce. W przypadku, kiedy Kierownik Budowy stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w

dokumentach.

2.1.17. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy Zaplecze dla wykonawcy

Wykonawca na czas prowadzenia robdt jest zobowigzany do zapewnienia na wiasny koszt zaplecza budowy.

Zabezpieczenie drzew i krzewdw

Przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew i krzewdw, nalezy zachowac szczegdIna uwage na ewentualne
uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopdw nalezy zwréci¢ uwage, aby nie spowodowac
znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyna usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia krzewdw, Wykonawca jest zobowiazany do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku koniecznosci usuniecia drzew, uzyskanie zgody na ich usuniecie i uiszczenie naliczonych oplat za ich usuniecie, a takze
wykonanie nowych nasadzen i pielegnacji, odbidr nasadzen przez organ wydajacy decyzje, a takze usuniecie drzew (facznie z
korzeniami) i wywdz wraz z opfata za sktadowanie, lezy po stronie Wykonawcy.
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2.2 Materiaty
2.2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byc¢:
®  dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w szczegdlnosci Prawem budowlanym i
Ustawa o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
®  zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczeg6lnosci PFU, - nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych sg fatwo dostepne czesci zamienne.

2.2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym uzgodnionym z Zamawiajacym.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez Zamawiajacego.
2.2.3. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwosci do Robét.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach wyznaczonych przez Kierownika Budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢ poprzez wasciwe zaplanowanie dostaw
zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia i materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych
Materiatéw dopéki nie beda spetnione nastepujace warunki:

- wymagania producenta odno$nie warunkdw sktadowania tych Materiatéw na terenie budowy.

2.2.4. Kwalifikacje wtasciwosci Materiatow

Materiaty i urzadzenia musza posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na
znak bezpieczenistwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcéw protokoty z przeprowadzonych préb,
ktore sq reprezentatywne dla dostarczonych Materiatéw i Urzadzen. Atesty takie maja stwierdzi¢, iz odnosne Materialy i Urzadzenia
zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw i norm, jak réwniez
podawac wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wezesnie w celu
przeprowadzenia inspekdji.

Wykonawca jest zobowiagzany do dostarczenia polskich ttumaczen dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych
jezykach.

Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowoddw potwierdzajacych powyzsza zgodno$é. Akceptacia takiego urzadzenia
nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i rdznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.2.5. Znakowanie Urzadzen i Materiatow

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami i
wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowac sie
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.
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2.2.6. Ustugi specjalistow- pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami producentéw swiadczone podczas przeprowadzania Robét
budowlanych ptaci Wykonawca.

2.2.7. Obstuga serwisowa dostarczonych Urzadzen

Wymaga sig, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystapienia awarii,
przybyt na teren obiektu w ciagu 24 godzin roboczych od powiadomienia, w celu:

*  ustalenia przyczyny awarii,

*  podania sposobu jej usunigcia, ustalenia terminu usuniecia awarii, podania kosztéw naprawy.
W przypadku braku mozliwosci przywrdcenia pracy Urzadzenia w ciggu 7 dni, W ramach okresu gwarancji Wykonawca zapewni
mozliwos¢ dostarczenia urzadzenia tymczasowego, ktére zastapi na czas naprawy Urzadzenie, ktére ulegto awarii. Dostarczenie
urzadzenia nastapi w ciagu 7 dni, od momentu stwierdzenia takiego zapotrzebowania.

2.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Kontrakcie, projekcie organizacji Robét i Programie.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Kontrakcie.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu, nie moga by¢ wykorzystywane
do realizacji robot.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami
o ile takie s3 wymagane przepisami prawa.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatéw w taki sposéb, aby
zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okres$lonymi w Dokumentach Kontraktowych. Nie moga one wptywac
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i
whasciwosci przewozonych towarow. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i odbioru robét
budowlanych, projektu organizacji robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego)
tak pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport fadunkéw o nietypowej wadze. Samochody o
nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakonczonych robét. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd spowodowanych takim transportem na swéj wtasny koszt.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane praca srodkéw transportu na terenie i
poza Terenem Budowy.
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2.5 Wykonanie robét
2.5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢ zastosowanych Materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami PFU oraz opracowanymi przez Wykonawce:
Programem, projektem organizacji robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

2.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic petng obstuge geodezyjng, o ile bedzie konieczna.

2.5.3. Zgodnos¢ Robot z obowigzujgcymi przepisami

Wykonawca jest zobowiagzany Ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do
prowadzenia robét budowlanych w obiektach budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1. spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
o bezpieczenstwa konstrukgji,
o bezpieczenstwa pozarowego,
o bezpieczenstwa uzytkowania,
o odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami,
2. warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdInosci w zakresie:
*  zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikow,
* usuwania sciekdw, wody opadowe] i odpaddw,
mozliwos¢ utrzymania wasciwego stanu technicznego,
niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich,
warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej,

© N oo

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie
dostepu do drogi publicznej,
9. warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy.

2.6 Kontroli jakosci robot

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie sie do wymagan Kontraktu. System ten bedzie
zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania Materiatow oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajac stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. Wykonawca dostarczy Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczenistwa
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konstrukcji,bezpieczefistwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i
drganiami, prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

2.6.1. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.

2.6.2. Dokumentacja budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegélnosci:
1. Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym,
2. Dziennik budowy,
3. Protokoty przekazania Terenu Budowy,
4. Dokumenty Wykonawcy, w szczegdInosci wypetnione karty gwarancyjne, sprawozdania, zaktualizowane instrukcje BHP i
ppoz. 0S, instrukcje stanowiskowe,
5. Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),
6. Program Robdt,
7. Protokély z préb, inspekeji, odbioréw,
8. Dokumenty zapewnienia jakosci,
9. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wadze,
10. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
11. 1Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

2.6.3. Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz inne dokumenty beda
prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Préb Koricowych Robot.

2.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb. Wykonawca winien dokonywac archiwizacji,
rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

2.7. Obmiar robot

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robét okreslonych dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z
powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania
dodatkowej zaptaty.

Obmiar Robdt nie bedzie wykonywany w celu dokonywania rozliczen finansowych.

Obmiar Robét bedzie wykonywany jedynie w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia obiektéw inwentarzowych wg
klasyfikacji $rodkow trwatych.

2.8 0dbior robot

Odbidr robét przeprowadzic zgodnie z warunkami wynikajacymi z Prawa Budowlanego oraz z warunkami umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.
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2.9 Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Kontraktem rozliczenie Robét oparte jest na zryczattowanych cenach za zaprojektowanie i wykonanie Robét. Ptatnosci beda
dokonywane w kwotach wskazanych w umowie zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Cena pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.

Cena za opracowanie dokumentacji projektowej bedzie obejmowac w szczegéInosci:

®  Koszty pracy personelu Wykonawcy zaangazowanego w opracowanie wszelkich niezbednych dokumentéw i opracowan
stanowiacych projekt Robdt,

®  Koszty posrednie zwigzane z opracowaniem Dokumentéw Wykonawcy w tym w szczegdlnosci koszty pracy sprzetu,
materiatéw eksploatacyjnych i programowania niezbednego do wykonania dokumentacji projektowej niezbednej do
wykonania i odbioru Robét budowlanych objetych niniejszym kontraktem.

®  Uzyskanie wszelkich neizbednych uzgodnien.

Za kazdym razem Cena Robét budowlanych pozycji bedzie obejmowac:

*  robocizne bezposredni

*  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

*  warto$¢ uzytych i wbudowanych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,

* oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, oraz koszty ogdine
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,

*  koszt obstugi geodezyjnej, rekultywacji terenu, wywozu odpadéw, przygotowanie terenu, wykonanie niezbednych
konstrukgji pomocniczych, tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, koszt nadzoru whascicieli urzadzen, dostarczenie i
zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy,
eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych, pobér niezbednych medidw z sieci i zrzut do
kanalizacji, demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych, prace porzadkowe.

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Robét Statych, przeprowadzenia
Préb Koricowych,

*  zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapic w czasie realizacji
Robét w okresie gwarancyjnym,

*  podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena ryczattowa pozycji rozliczeniowej jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta

pozycja.
2.10 Przepisy zwigzane

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czes¢ i nalezy je czytac facznie z Dokumentacja Projektowa i Warunkami Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i
wymaganiami.

Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed data skftadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(PN-
EN). Postanowienia norm polskich beda mialy pierwszenstwo nad postanowieniami innych norm.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowiazujacych norm przy wykonywaniu robét okreslonych w Kontrakcie
oraz do stosowania ich postanowieni na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

3. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

3.1 Przygotowanie terenu budowy

Obowiazujg ustalenia okreslone wg pkt. 2.
Zagospodarowanie terenu budowy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonac przed rozpoczeciem budowy, co najmniej w zakresie:
1. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami", oraz odprowadzania lub utylizacji
Sciekéw;

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;

zapewnienia wlasciwej wentylacji;

2
3
4
5
6. zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
7
8. zapewnienia facznosci telefonicznej;

9

urzadzenia skfadowisk materiatow i wyrobéw.
Teren budowy zabezpieczy¢ przed mozliwoscia wejscia 0sob postronnych.

3.2 Wymagania w zakresie projektu

Obowiazuja wymagania okreslone w pkt. 11 2 niniejszego opracowania.

3.3 Wymagania architektoniczne

Realizacje przeprowadzic scisle na podstawie uprzednio sporzadzonego projektu opracowanego $cisle wg wymagar Zamawiajgcego i w
porozumieniu z nim.

3.4 Wymagania konstrukcyjne

Projekt i wykonanie obejmuje przebudowe cze$¢i Budynku Dworskiego w Kregu, gm. Starogard Gdanski w
ramach programu , Senior + ".

Roboty budowlane wykonac zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz w oparciu o uzgodnienia wynikajace z prawa. Wszelkie elementy konstrukcyjne np. wzmocnienia dobra¢ na
podstawie obliczer statyczno- wytrzymatosciowych. Rozwigzania konstrukeyjne uzgadniac z Zamawiajacym.

3.4.1. Rozwiazania konstrukcyjno- materiatowe

Ocieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego

Istniejace pokrycie z eternitu zdemotowac i utylizowac wg przepisow szcegélnych.W przypadku koniecznosc wymienic tkanke
kostrukcyjna (. Wykona¢ nowe pokrycie z blachodachéwki lub blachy (montaz pokry¢ dachowych scisle wg wytycznych producenta).
Wraz z wymiang pokry¢ dachowych wymieni¢ wszystkie obrébki blacharskie. Rynny 150mm, rury spustowe 100mm. Spadek rynien
Tcm na 6m, haki rynnowe co 50-70cm. Obrdébki okapowe winny by¢ zakoficzone kapinosem. Wykonac izoalcje poddasza z wetny
mineralnej. Wraz ze wymiang pokrycia dchowego nalezy zamontowac stolarke okienng potaciowa wraz klapa oddymiajaca (jesli bedzi
etaka koniecznos¢) (wg wytycznych producenta) a takze wykona¢ remont kominéw.
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Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej

Istniejaca stolarke drzwiowa wewnetrzng z racji zabytkowego charakteru nalezy odrestaurowac do stopnia, w ktérym beda spetnia¢
standarty wykoriczeniowe (poza stolarkg do klatki schodowej). Drzwi do klatki schodwej z parteru oraz z pietra powinny spetnia¢
wymagania ppoz wg waunkéw technicznych. Wymienic stolarke okienng poddasza.

Renowacja elewacji

Zmurszate tynki odbi¢. Osuszy¢ $ciany, usunac korozje biologiczna $rodkami chemicznymi, uzupetnic tynki. Catos¢ pokry¢ tynkiem
ktadzionym na siatce i barwionym w masie (kolor uzgodni¢ z Inwestorem i konserwatorem zabytkdw).

Przebudowa pomieszczen parteru

Istniejace pomieszczenia parteru nalezy przebudowac w sposdb zapewniajacy swobodne funcjonowanie punktu przedszkolenego. W
tym celu nalezy wykonac nowy otwdr drzwiowy prowadzacy z istniejacego przedsionka we wschodniej czesci budynku (przedsionek
prowadzi réwniez do czesci mieszkalnej oraz czedci ,Maty Senior”) . W istniejacej sali przedszklolnej wydzieli¢ miejsce na szatnie dla 15
dzieci, oraz toalete dla dzieci i dla nauczycieli. Isteniejaca sale powiekszy¢ do powierzchni wymaganej dla 15dzieci zgodnie ze
wskaznikiem:
na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci wiekszej niz 5, powierzchnia ulega
odpowiedniemu zwigkszeniu na kazde kolejne dziecko, z tym Ze:
QO powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jezeli czas pobytu dziecka nie przekracza
godzin dziennie,
O powierzchnia przypadajaca na kazde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jezeli czas pobytu dziecka przekracza 5
godzin dziennie lub jest zapewniane lezakowanie,
Wydzieli¢ pomieszczenie rehabilitacji (z zakresu kinezy) z przebieralnia. Zaprojektowac i wyposazyc kuchnie by spetniata funkcje kuchni
warsztatowej i kuchni podrecznej personelu. Wydzieli¢ pomieszczenie toalety dla 0séb niepetnosparwnych.

Klatka schodowa/dzwiqg plaformowy

Wydzieli¢ nowa klatke schodowa z szybem windowym zgodnym z warunkami technicznym, jak dla obiektu ZLII. Schody zelbetowe ,
szyb widndowy prefabrykowany bez koniecznosci wykonywania maszynowni.

Kabina dzwigu osobowego dostepna dla 0sob niepetnosprawnych powinna mie¢ szerokosc co najmniej 1,1 mi dtugos¢ 1,4 m, porecze
na wysokosci 0,9 m oraz tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza kabiny z
dodatkowym oznakowaniem dla 0séb niewidomych i informacja gtosowa.

Klatke schodwa wyposazyc w klape oddymiajacg wg wytycznych projektowych branzy ppoz.

Przebudowa pomieszczen poddasza

Istniejace pomieszczenia poddasza do likwidacji. Zaprojektowac i wykona¢ dwa pokoje dwuosobowe z fazienkami spetniajace
wymagania ustawy z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy spotecznej (Dz.U.2021.2268 t.j. z dnia 2021.12.09) tj.poké;j jednoosobowy - nie
mniejszy niz 9 m2,pokdj dwu- i trzyosobowy - o powierzchni nie mniejszej niz po 6 m2 na osobe; oraz pomieszczenie opiekuna w raz z
pomieszczeniem sanitarnym.

Przebudowa pomieszczen piwnicy

W cze$ci piwnicy nalezy wydzielic sale szkoleniowa poprzez potaczenie dwdch sasiednich pomieszczen. Nalezy wydzieli¢ we osobno dla
mezczyzn i kobiet. Pomieszczenia piwnicy nalezy wyposazy¢ w instalacje wentylacji mechanicznej, co najmniej wywiewna.

Wymiana wykonhczenia posadzek

Wykonczenia posadzek parteru i poddasza do likwiadacji. Posadzki piwnicy, parteru i poddasza wyréwnac i wytozy¢ Heterogeniczng
Kompaktowa wyktadzing obiektowa. Kolorystyka wg uzgodnien.
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Wymiana okien piwnicznych i okien poddasza

Wymienic istniejaca stolarke okienna. Stolarka powinna spetnia¢ wymagania ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY' z dnia
12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w zakresie wspétczynnika
U przenikania ciepfa.

Wykon czenie

Tynki wewnetrzne kat. Ill, malowanie cian- farby emulsyjne (odporne na mycie i szorowanie). Posadzki i $ciany tazienek wykonczy¢
ceramika - kolorystyka do uzgodnienia Zamawiajacym Kolorystka, rodzaj zastosowanych materiatéw wymaga pisemnego
uzgodnienia z Zamawiajgcym. Sposob uktadania, wbudowania i montazu materiatéw wykonczeniowych wykonac zgodnie z

wytycznymi producenta.

Przebudowa instalacji c.o. wraz z przebudowa kottowni

Instalacja cze$ci objetej opracowaniem c.o. ulega wymianie wg projektu. Wymianie ulega kottownia wg projektu.

Instalacja domofonowa

Obiekt zostaje objety instalacja domofonowa. Rozbudowa istniejacej instalacji przez objecie nig pietra. Nowa instalacja od strony
punktu przedszkolengo.

Pochylnia zewnetrzna i utwardzenia.

Aby zapenwic dostep do buydnku osobom na wézku nalezy wykona¢ pochylnie o parametrach okreslonych w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019.1065 t.j. zdn. 2019.06.07), mianowicie zgodnie z art.70 pochylnie przeznaczone do ruchu pieszego i dla 0séb
niepetnosprawnych poruszajacych sie przy uzyciu wézka inwalidzkiego, przy wysokosci pochylni:ponad 0,5 m nalezy projektowac i
wykonac ze spadkiem maks.6% przy czym zgodnie zart.§ 71:

1.Pochylnie przeznaczone dla 0s6b niepetnosprawnych powinny mie¢ szerokosc ptaszczyzny ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co
najmniej 0,07 m i obustronne porecze odpowiadajace warunkom okreslonym w § 298, przy czym odstep miedzy nimi powinien miesci¢
sie w granicachod Tmdo 1,7 m.

2.Dtugos¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na koricu pochylni powinna wynosic co najmniej 1,5 m.

3.Powierzchnia spocznika przy pochylni dla 0séb niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary
co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku.

4.Krawedzie stopni schodéw w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej powinny wyrdzniac sie kolorem
kontrastujgcym z kolorem posadzki.

Nalezy wykona¢ utwardzenia stanowigce dojazd do miejsc postojowych. Do niniejszego opracownia dotgczono koncepcje
zagospodarownia wraz z utwardzeniami i miejscami postojowymi.

3.4.4. Wymagania dla przegréd w zakresie wspétczynnika przenikania ciepta U (max)

Rodzaj przegrody Uctmax
dach 0,15
okna 0,9
okna pofaciowe 11
drzwi zewnetrzne 13

Tabela 3.1 Zestawienie przegréd i wspotczynnika Uc(max)
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3.4.5. Uwagi

Zaprojektowane materiaty winny spetnia¢ parametry stawiane Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019.1065 t.j. zdn. 2019.06.07),, w
szczegoInosci w zakresie ochrony przeciw pozarowej.

Dopuszcza sie zmiane opisanych materiatéw pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego i w razie potrzeby innych
organdw.

3.5 Wymagania dla branz- branza sanitarna

3.5.1. 0gélne wymagania sanitarne

W obiekcie przebudowac instalacje c.o. uwzgledniajac remont kottowni. Przebudowac instalacje wod.- kan..W pokojach na poddaszu z
w sali rehabilitacji zainstalowac klimatyzacje.
3.5.2. Kontrola jakosci

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w pkt. 2. niniejszego opracowania.
3.5.3. Kontrola jakosci- materiaty

Badanie materiatéw uzytych do wykonania robdt zgodnie z punktem 1.3. WW. Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatéw z wymogami Dokumentacji Budowy i odpowiednich norm materiatowych.

3.5.4. Kontrola jakosci- kontrola jako$ci wykonanych robét

Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokonac poprzez poréwnanie wykonania robét z Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega wykonanie instalacji wewnetrznych zgodnie z obowiazujgcym prawem w odniesieniu do potrzeb Zamawiajacego.

3.5.5. Kontrola jakosci- badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi
w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw technologicznych.
Kontroli podlega:

*  szczelno$é instalacji wodociggowej wraz z zamontowang armaturg na cisnienie,

*  plukanie i dezynfekcja wodociggowej

e szczelno$¢ instalacji kanalizacyjnej i wodociggowej,

e szczelno$é potgczen kanalizacyjnych i wodociggowe;j,

*  sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,

*  elementy kompensacji,

* lokalizacja przyboréw sanitarnych,

*  uzycie whasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,

*  prawidtowos¢ wykonania potaczen,

*  jako$c zastosowania materiatéw uszczelniajacych,

e wielko$¢ spadkéw przewodéw,

*  odleglosci przewoddéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,

*  prawidtowo$¢ wykonania odpowietrzen,

*  prawidtowo$¢ wykonania podpdr przewoddw oraz odlegtosci miedzy podporami,

*  prawidlowo$¢ ustawienia wydtuzek i armatury,

o prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

e prawidtowosc zainstalowania przyboréw sanitarnych,

*  jakos¢ wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Po zakoriczeniu budowy instalacji wodociagowej i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jej ptukania, uzywajac do
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tego czystej wody. Predkos¢ przeplywu czystej wody powinna byc tak dobrana, aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia
mechaniczne. Mozna uznac, ze instalacja jest wyptukana, jezeli wyptywajaca z niej woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody
wodociggowe wody pitnej nalezy poddac dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajacej zwiazki chloru, nalezy przeprowadzic
ponowne ptukanie. Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych przewodu, wykonanych w
jednostce badawczej do tego upowaznionej, wykazg, ze pobrana prébka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na potrzeby
gospodarcze.

3.5.6. Kontrola jakosci- proby szczelnosci przewodu wodociggowego

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzic proby szczelnosci. Proby szczelnosci nalezy
wykona¢ dla instalacji wodociggowej. Zaleca sie przeprowadzi¢ prébe cisnieniowq hydrauliczng, jednakze w przypadkach
uzasadnionych wzgledami techniczno-ekonomicznymi mozna stosowac prébe pneumatyczna. Sposéb przeprowadzania i petny zakres
wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sa podane w normie.
Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie nalezy zachowac nastepujace warunki przed przystapieniem do przeprowadzenia préby
szczelnodci:
»  zastosowane do budowy przewodu materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i wymaganiami Kontraktu,
* odcinki poddawane probie szczelnosci powinny mie¢ wszystkie zfacza odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
*  odcinek przewodu powinien mie¢ na catej swojej dtugosci stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami -
wykonana doktadnie obsypka,
» wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
*  profil przewodu powinien umozliwia¢ odpowietrzenie,
* nalezy sprawdza¢ wizualnie wszystkie badane potaczenia.
W czasie prowadzenia préby szczelnoéci nalezy w szczegdlnosci przestrzegac nastepujacych warunkow:
*  przewdd nie moze by¢ nastoneczniony a zima temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1°C,
* napetnianie przewodu powinno odbywac sie powoli od nizszego punktu,
e temperatura wody wykorzystywanej przy prébie ci$nienia nie powinna przekracza¢ 20°C,
*  po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawic¢ go na 12 godzin w celu ustabilizowania,
*  po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,
e wwypadku proby pneumatycznej napetnianie przewodu powietrzem powinno sie odbywa¢ dwuetapowo z
przeprowadzeniem ogledzin badanego odcinka miedzy etapami,
po uzyskaniu cisnienia probnego nalezy przewéd pozostawic przez okres do 24 godzin dla wyréwnania temperatury
powietrza wewnatrz przewodu z temperaturg otoczenia i po tym czasie nalezy przystapi¢ do kontrolowania cisnienia
(wasciwa préba szczelnosci trwajaca nie dtuzej niz 24 godziny) w odstepach co 30 minut,
e caly przewdd moze by¢ poddany probie szczelnosci dopiero po uzyskaniu pozytywnych wynikéw prob szczelnosci
poszczegdlnych jego odcinkéw oraz po jego zasypaniu, z wyjatkiem miejsc taczenia odcinkdw.
Szczelnos¢ odcinka i catego przewodu powinna by¢ sprawdzona zgodnie z obowigzujacg norma PN-B-10725: Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania.
Po zakoriczeniu préby szczelnodci nalezy zmniejszy¢ cisnienie powoli w sposéb kontrolowany a przewdd powinien by¢ oprézniony z
wody.
Wyniki préb szczelnoéci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy i Inzyniera.

3.5.7. Kontrola jakosci- proby szczelnosci instalacji kanalizacyjnej

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadac nastepujacym warunkom:
*  pionowe przewody wewnetrzne poddawac probie na szczelnos¢ przez zalanie ich woda na catej wysokosci,

*  podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji sciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzié na szczelno$é w czasie
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swobodnego przeptywu przez nie wody,
*  kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki bytowo- gospodarcze sprawdza sie na szczelnosé po
napelnieniu wodg powyzej kolana taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

3.5.8. Kontrola jakosci- oznakowanie rurociggéw

Armature zabudowang na rurociggach nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami.
Tabliczki nalezy wykona¢ i zamontowac zgodnie z obowigzujgca norma PN-B- 09700.

3.5.9. Obmiar robét

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac dla danego odcinka lub zadania. W zwigzku z
powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.

3.5.10. Przyjecie robot - proby koncowe

Ogdlne zasady wykonania Préb Koricowych Robét i ich przejecia podano w pkt. nr 2 niniejszego opracowania.

3.5.11. Podstawa ptatnosci

Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w pkt. nr 2.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac Roboty niezbedne do osiggniecia efektéw funkcjonalno-uzytkowych wskazanych
w niniejszym PFU.
Cena wykonania robét obejmuje w szczegdlnosci:
* zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
* wykonanie robét objetych PFU, w tym wymagane dokumentacje
* roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
* wykonanie przeku,
*  zakup materiatéw i urzadzen,
* transport materiatdw i urzadzer na miejsce whudowania,
* montaz rusztowan,
* montaz rur wodociggowych i kanalizacyjnych,
* wykonanie préb szczelnosci instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
* montaz przybordw i urzadzen,
* montaz i uruchomienie zestawéw hydroforowych,
* wykonanie wszystkich podejs¢ do przyborow armatury,
* montaz niezbednej armatury,
* montaz kanatéw wentylacyjnych,
* montaz urzadzen,
* wykonanie wszystkich podejs¢ do urzadzen i armatury,
* wykonanie préb ruchowych instalacji wentylacyjnej,
* sprawdzenie szczelnodci i skutecznosci instalacji wentylacyjnej,
* wykonanie Préb i Testow oraz Préb Koricowych,
 -prace porzagdkowe na Terenie Budowy po robotach.

3.5.12. Przepisy zwiazane- normy
PN-EN1717:2003 Ochrona przed wtérmym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potaczenia -- Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikéw i osprzetu z oznaczeniem PN - Czes¢ 1:
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Kotnierze stalowe.
PN-E 1886:2008 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci mechaniczne.
PN-EN1506:2007 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzacji

PN-EN60335-2-80:2007 Elektryczny sprzet do uzytku domowego i podobnego - Bezpieczeristwo uzytkowania -- Czes¢ 2-80:
Wymagania szczegétowe dotyczace wentylatorow

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym - Wymiary.

3.5.13. Przepisy zwigzane- inne
Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca jest ostatecznie odpowiedzialny za prawidtowe zaprojektowanie i wykonanie instalacji
wewnetrznych wod-kan, c.o w budynku wiejskiego domu kultury. Jezeli w Dokumentach Wykonawcy
zostana znalezione btedy, pominiecia, dwuznacznosci, niekonsekwencje, niedostatki lub inne wady, to
zaréwno one jak Roboty zostana poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na wszelkie zgody lub
zatwierdzenia, czy tez wytyczne podane w PFU.

3.6 Wymagania dla branz- branza elektryczna

3.6.1. Wytyczne ogdlne
Roboty beda realizowane w oparciu o projekty budowlano - wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami:
e Ustawazdnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2021.23511,j.2021.12.20)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003.47.401. Z dn.2003.03.19)
*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126 z dn.2003.07.10)
*  Wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, przepisami techniczno budowlanymi, obowiazujacymi
normami,
*  Zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana.
Dokumentacja projektowa realizowana bedzie w oparciu o:

*  rozporzadzenie ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Prawo Budowlane.

3.6.2. 0g6lIne zatozenia projektowe dla przedmiotowego obiektu

W obiekcie przebudowac instalacje elektryczna wraz ze skrzynkami elektrycznymi- wykonac zgodnie z obowiazujacymi standardami.
W pomieszczeniach swietlicy przebudowac oswietlenie stosujac energooszczedne oprawy o$wietleniowe LED z inteligentnymi
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systemem regulujacym natezenie oéwietlenia.

3.6.3. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robdot szczegdInie niebezpiecznych

Podtaczenia wykonywanych instalacji nalezy wykona¢ po uprzednim wytaczeniu napiecia w sieci zasilajacej oraz zabezpieczeniu przed
skutkami przypadkowego pojawienia sie napiecia.

Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte sa w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
elektrycznych - ich stosowanie jest wymagane przez pracownikow posiadajacych zaswiadczenia kwalifikacyjne SEP. Kazde
przedsiebiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.

3.6.4. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefi stwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen
* Powotanie kierownika robét.
*  Wyposazenie budowy w odpowiednie tablice informacyjne i instruktazowe, sprzet pierwszej pomocy, BHP i P.Poz.
* Przeprowadzenie szkolenia (instruktazu) pracownikéw pod wzgledem BHP przed przystapieniem do realizacji robét na
stanowiskach pracy.
*  Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy zawarte s3 w przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy, ktére pracownicy
maja obowigzek znac i stosowac.
*  Wiedza, o ktérej mowa powinna by¢ potwierdzona zaswiadczeniem kwalifikacyjnym.
*  Przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac i stosowac instrukcje wykonywania prac zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom w robotach elektroinstalacyjnych:
* W sytuacji zagrozenia na terenie budowy wytgczyc zasilanie rozdzielnicy budowlanej,
* Stosowac sprawny i odpowiedni sprzet elektro-mechaniczny,
*  Stosowa¢ odpowiedni sprzet BHP .

3.7 Wymagania wykonczenia
Wg pkt. 3.4.3 niniejszego opracowania.

3.8 Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu

Po wykonanych robotach budowlanych teren nalezy uporzadkowac i urzadzi¢ w sposéb niestwarzajacy zagrozenia oraz nie powodujacy
niszczenia wykonanych robét budowlanych. Wszelkie zniszczenia powstate na skutek prowadzenia prac budowlanych Wykonawca

usunie na wiasny koszt.

str. 26



gap Pracownia Architektoczna Patrycja Steinke-Odebralska

Tel.:695 243 777, e-mail:patrycjasteinke@o2.pl, 83-200 Starogard Gd., ul. Gryfa Pomorskiego 2a

ZALA CZNIKI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

1) Inwnetaryzacja Buydnku Dworskiego
2) Koncepcja przebudowy i zagospodarownaia trrenu.
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