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Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz.
177) Prawo Zamowieri Publicznych oraz rozdz. Xl Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, w zwigzku z
zapytaniem Wykonawcy w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
SUKCESYWNE DOSTAWY PIELUCHOMAITEK, PODKLADOW HIGIENICZNYCH | GINEKOLOGICZNYCH DLA
SZPITALI POMORSKICH SP. Z 0.0., znak: D25C/251/N/30-59rj/19, niniejszym przedktadam odpowiedi
Zamawiajacego.

1. Zapytanie Wykonawcy:

Dot. asortymentu:

Zadanie 2

Pieluszki dla dzieci nie sy wyrobem medycznym, a jedynie higienicznym. Podczas procedury rejestracji
dopuszczajacej do obrotu nie sg wiec w zaden sposdb badane. Czy Zamawiajacy oczekuje pieluszek dla dzieci
przebadanych i bezpiecznych pod wzgledem dermatologicznym, co jest potwierdzone $wiadectwem
Paristwowego Zaktadu Higieny? Taki dokument potwierdza iz zaoferowane pieluszki, zwtaszcza dla
noworodkéw, byly przebadane przez paristwowa instytucje i beda bezpieczne dla matych pacjentéw.
OdpowiedZ Zamawiajqcego:

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy beda uwazane dni od poniedziatku do pigtku, za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Tak.

3. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiajacy zgadza sig, aby informacje, o ktérych mowa w § 3 ust. 4 wzoru umowy, zawarte byly na
zataczniku do faktury?

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zapytanie Wykonawcy:

Zapytania dot. umowy:

Czy Zamawiajacy zgadza sig aby w § 6 ust. 1 wzoru umowy stowa ,,opdznienie” i ,,opdZnienia” zostaty zastapione
odpowiednio stowami ,zwtoke” i zwtoki”?

Uzasadnione jest aby kara byta naliczana tylko za zwtoke (czyli opéZnienie zawinione przez wykonawce), nie zas
za wszelkie opdznienia, czyli takze niezawinione przez wykonawce. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie
odpowiedzialno$ci wykonawcy takze na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby
Odwotawczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, ,.kara umowna nalezy sie za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a wiec tradycyjnie za zwtoke, a nie kazde
opdznienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa lzba Odwotawcza zajeta w wyroku z dnia 3
sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzajgc ,,uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia
opdznienia (a nie zwtoki) powoduje niestuszne obcigzanie wykonawcy skutkami okolicznosci, za ktdre nie bedzie
on ponosit winy i nie bedzie miat Zadnego wpfywu na ich zaistnienie. Obcigzenie wykonawcy ryzykiem za
wszelkie zdarzenia prowadzqce do nieterminowego spetnienia swiadczenia w sposéb oczywisty prowadzi do
zachwiania réwnowagi stron stosunku zobowigzaniowego, bedgcej jego wiasciwosciq, co pozostaje w
sprzecznosci z zasadg swobody umdw, o jakiej mowa w art. 353* k.c.”
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Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy wyraza zgode.

WSZYSTKIE WPROWADZONE ZMIANY STAJA SIE INTEGRALNA CZESCIA SIWZ | ZASTEPUJA LUB UZUPELNIAJA
ZAPISY SIWZ W ODPOWIEDNIM ZAKRESIE.
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