Zamawiajacy:

Gmina Czempin

Adres:

ul. ks. Jerzego Popieluszki 25
64-020 Czempin

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Nazwa zamdowienia:

Modernizacja Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji Uzdatniania Wody
w Czempiniu.

Adres obiektu: Czempin

Dziatki nr ewidencyjny: 942/2; 933/7 - gm. Czempin Miasto, obr¢gb Czempin;
7246/1; 7247/2 - gm. Czempin obszar wiejski, obreb Piotrkowice.
1370 - gm. Czempin Miasto, obregb Czempin

Nazwy i kody zaméwienia wedtug CPV:

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji.

45000000-7 Roboty budowlane.

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukc;ji.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne.

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociagdéw i kabli.

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i drog dla pieszych

45233290-8 Oznakowanie pionowe.

45233290-8 Oznakowanie poziome.

45245000-6 Roboty w zakresie poglebiania i pompowania dla instalacji do
uzdatniania wody.

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzdatniania wody pitne;.

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.

42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody.

51514110-2 Ustugi instalowania maszyn do oczyszczania lub filtrowania wody.

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja.

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodne;.

Spis zawarto$ci programu funkcjonalno - uzytkowego:
I. Czes¢ opisowa.

1. Ogdlny opis przedmiotu zamowienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektow i zakres robot budowlanych.
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1.3. Ogoblne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

2. Opis wymagan Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.



2.2. Cechy obiektow dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych.
2.3. Warunki wykonania i odbioru robét.

I1. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciag na cele
Budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

4. Inne informacje i dokumenty.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.

4.2. Inwentaryzacja zieleni.

4.3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych i wskazania dotyczace urzadzen

nadziemnych i podziemnych.
4.4. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog.

4.5. Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia.

4.5.1. Harmonogram prac.

4.5.2. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

4.5.3. Zezwolenia i licencje.

4.5.4. Przekazanie placu budowy.

4.5.5. Budowa zaplecza budowy.

4.5.6. Zabezpieczenie placu budowy.

4.5.7. Bezpieczenstwo W zakresie higieny i ochrony zdrowia.

4.5.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4.5.9. Wykonanie robot.

4.5.10. Odbior robot.

4.5.11. Zasady ptatnosci.

4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

Data opracowania: luty 2024 r.



l. Czes¢ opisowa.

Program funkcjonalno — uzytkowy opracowany zostalt w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie
robot budowlanych i dostawy wyposazenia w ramach przedmiotowego zadania.
Program funkcjonalno — uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Zaméwien Publicznych,

e przygotowania oferty Wykonawcy,

e zawarcia umowy na wykonanie projektu, robot budowlanych i dostawy wyposazenia.
1. Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie zadania w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla modernizacji
AKSUW Czempin tj. opracowanie projektu budowlanego (PZT, projekt architektoniczno-budowlany,
projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie rob6t budowlanych polegajacych na modernizacji
Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu zlokalizowanej na
dziatkach nr ewid. 942/2; 933/7 (AKSUW); 1370 (Droga Powiatowa nr 3898P - Zarzad Drog
Powiatowych - trwaly zarzad) Czempin Miasto, obreb Czempin. Lokalizacja studni, ktére zaopatruja
SUW w wodeg : 942/2 (studnia nr 1M — obecnie w regeneracji) Czempin Miasto, obr¢b Czempin; 7246/1
(Studnia nr 1); 7247/2 (Studnia nr 2) Czempin obszar wiejski, obreb Piotrkowice. W wyniku realizacji
zamowienia poprawi si¢ jakos¢ wody do spozycia przez mieszkancow gm. Czempin.

ZamoOwienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej:
a) opracowanie projektu budowlanego — 6 egzemplarzy papierowych (wszystkie sktadowe),
b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych uzgodnief, opinii, pozwolen i innych
dokumentéw wymaganych przepisami,

C) uzyskanie ostatecznych zgtoszen, decyzji administracyjnych niezbednych dla realizacji robot
budowlanych,

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczegdlnosci kosztorysu inwestorskiego (2
egz.) i przedmiaru rob6t (2 egz.), kosztorys ofertowy (2 egz.),

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWIOR) — 3 egz.

f) opracowanie projektow czasowej organizacji organizacji ruchu (w razie konieczno$ci) — 4 egz.

g) opracowanie mapy do celow projektowych.

Dokumentacje projektowa na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnien nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacemu.

Ponadto opracowang dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu w formie edytowalnej i
nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xlIs) — na
elektronicznym nosniku danych CD/pendrive.

2. Wykonanie robét budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej obejmujacych modernizacje Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji
Uzdatniania Wody w Czempiniu. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) opracowania harmonogramu realizacji prac,




b)
c)
d)
e)

f)

9)

h)

)
K)
1)

wykonania rob6t budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektow, po wytyczeniu przez
uprawnionego geodete,

uporzadkowania terenu przylegtego do terenu prowadzonych robat,

prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiaréw ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzenia wymaganych badan i pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami STWIOR,
wyniki badan do akceptacji przez inspektora nadzoru,

przygotowania rozliczenia koncowego i sporzadzenie 2 egz. Dokumentacji powykonawczej
oraz operatu kolaudacyjnego, ktory ma zawiera¢ umowg, oferte, umowy z ewentualnymi
podwykonawcami, harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa,
protokot przekazania terenu budowy, protokoty robdt zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow,
aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem
ztozenia w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robot, oswiadczenia uprawnionych kierownikéw robot i
kierownikow budowy,

odtworzenie trawnikow i terenéw zieleni przylegajacych do miejsc prowadzenia prac
zwigzanych z budowg SUW i sieci kanalizacji sanitarnej (do odprowadzenia wod poptucznych),
przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji
robot,

sporzadzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem ztozenia w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w formie GIS/CAD i dostarczenie na no$niku CD oraz w formie
papierowej,

wykonanie zadania zgodnie z przepisami i sztukg budowlana,

uzyskanie decyzji zezwalajacych na uzytkowanie zamontowanych urzadzen (jezeli konieczne),
uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych z przystapieniem do uzytkowania obiektow
budowlanych (jezeli konieczne),

m) przekazanie zrealizowanych robét Zamawiajgcemu.

3. Nadzor autorski

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

h)

wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682),

wyjasnianie  watpliwosci  dotyczacych  rozwigzan  zawartych ~w  dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie w toku realizacji inwestycji,

uzupelnienie  szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem robot
dodatkowych oraz zamiennych,

Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

biezace monitorowanie realizowanych robot budowlanych, dostawy, montazu wyposazenia i
przybywanie na teren budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego na kazde
jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich pojawiajacych si¢ w toku realizacji robot
watpliwosci zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budowe
powinien nastapi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub innym
umoéwionym z Zamawiajacym terminie).



1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektow i zakres robot
budowlanych.

Zakres robot w ramach zadania obejmuje wykonanie nowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci
150,0 m3, wtym:

e  Wykonanie napowietrzalni i komory reakcji (kaskady napowietrzajace, komora na okoto 50,0 m?).

e Wykonanie ukladu koagulacji wody podziemnej (komory flokulacji, lamele, dozowanie
koagulantuy).

e Pompownia mi¢gdzyoperacyjna.

e 4 filtry na | stopniu filtracji.

e 4 filtry na Il stopniu filtracji.

e Orurowanie stacji ze stali nierdzewne;j.

e Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z ukladem automatyzacji pracy stacji, oraz z
podiaczeniem jej do istniejacej instalacji elektrycznej (na terenie AKSUW) zasilajacej pompy
glebinowe osadzone w studniach. W przypadku zachowania mocy przylgczeniowej urzadzen na
dotychczasowym poziomie nalezy wykorzystac istniejace przytacze energetyczne, a w przypadku
urzadzen o wigkszej mocy przylaczeniowej nalezy zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do operatora o
zwigkszenie mocy przylaczeniowej (a w przypadku niemozno$ci zwigkszenia mocy przylacza
wykonanie nowego przylacza o odpowiedniej mocy).

e Wykonanie nowych stalowych zbiornikow retencyjnych o tacznej uzytkowej poj. min. 600,0 m?.

e  Wykonanie uktadu odprowadzania poptuczyn do istniejacego dwukomorowego odstojnika wod
poptucznych. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego odstojnika nalezy zatozy¢ jego
ewentualng renowacje.

e  Wody popluczne z odstojnika nalezy odprowadzi¢ do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej w
ul. Kolejowej na wysokosci posesji nr 38 (dziatka nr. 941/1) i wlaczy¢ w istniejaca studnie (rzedne

studni wg. mapy % ) w drodze powiatowej nr 3898P, co wigze si¢ z zaprojektowaniem i

wykonaniem odcinka sieci o dlugosci okoto 220,0 m w uzgodnieniu z Przedsi¢biorstwem
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0. 0. w Czempiniu,
e Montaz uktadu dezynfekcji oparty na technologii UV.
e Montaz uktadu chlorowania (zaprojektowac zgodnie z wytycznymi BHP).
e Pompownia sieciowa.
e Zagospodarowanie terenu.
e W ramach projektu nalezy wykona¢ nowy kompaktowy (kontenerowy) budynek SUW
(zachowujac ciaglo$¢ pracy obecnego AK SUW), oraz po wybudowaniu i przetgczeniu nowego
SUW rozebra¢ istniejacy budynek AK SUW jednoczesnie zachowujac ciaglo$¢ oczyszczania
(uzdatniania wody). Dopuszczalne jest w porozumieniu z Przedsi¢biorstwem Gospodarki
Komunalnej Sp. z 0. 0. w Czempiniu alternatywne zachowanie ciaglosci w dostarczaniu
oczyszczonej wody (uzdatnionej wody) do odbiorcéw bedacych podpietych pod przedmiotowy
AK SUW.
W przypadku pompowni migdzyoperacyjnej nalezy tak zaprojektowa¢ pompy pionowe wielostopniowe,
aby byly one jak najbardziej energooszczgdne oraz odporne zarowno chemicznie jak i mechanicznie na
tloczone medium, jednoczesnie unikajac ich zbyt czgstej konserwacji lub naprawy.

Uwaga!
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci okre§lone w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sa ilo§ciami szacunkowymi i moga ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji.




1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.

AK SUW w Czempiniu pobiera wod¢ z wykorzystaniem trzech odwiertoéw, w tym jeden znajdujacy si¢
obecnie w regeneracji. Woda ujmowana jest studniami:
e studnia nr 1M (w regeneracji) o glebokosci 98,5 m (ujecie trzeciorzedowe), zlokalizowana na
dziatce nr 942/2, ark. mapy 6 - gm. Czempin Miasto, obreb Czempin (wtasno$¢ gm. Czempin),
e studnianr 1 o glgbokosci 28,0 m (ujecie czwartorzedowe), zlokalizowana na dziatce nr 7246/1, ark.
mapy 3 - gm. Czempin obszar wiejski, obrgb 0013 Piotrkowice (wtasno$¢ Skarb Panstwa — Lasy
Panstwowe),

e studnia nr 4a o glgbokosci 23,5 m (ujecie czwartorzgdowe), zlokalizowana na dziatce nr 7247/2,
- gm. Czempin obszar wiejski, obrgb Piotrkowice (wlasno$¢ Skarb Panstwa — Lasy Panstwowe),

Studnia nr 1 posiada obudowe z kregdéw zelbetowych 0 DN 1 500 mm i wysokosci 2,0 m, posadowionych
na nasypie o wys. 1,5 m. Obudowa jest wyposazona w wann¢ stalowag 0 DN 1 460 mm i wys. 1,7 m,
zabezpieczajacg przed naptywem wod gruntowych. Jako przykrycie obudowy studni uzyto plyty
betonowej o grubosci 10 cm, w ktorej zamontowany jest zamykany na ktédke wtaz zeliwny oraz kominek
wentylacyjny.

Studnia nr 4a posiada obudowe napowierzchniowa termoizolacyjna, ktéra jest wykonana z poliestru-
szklanego, wykonang na cokole betonowym, z ogrzewaniem i podigczeniem elektrycznym do zasilania
pompy glebinowej i ogrzewania, kolor biaty, z nastepujaca armaturg:

* glowica z rurka piezometryczna,

* Zawor zwrotny,

* Zasuwa zaporowa,

* zasuwa na przylaczu,

» wodomierz,

* kurek do poboru wody,

* manometr.

Zgodnie z obecnie obowigzujgcym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczony pobor wody wynosi:
e Studnia 1M
Qhmax = 20,0 m¥h
st'r = 407,0 m3/d
Qrmax =148 564,0 mé/rok

e Studnie nr 1, oraz nr 4a
Qnmax = 20,0 m¥h
Qusr = 384,0 m¥/d
Qrmax =140 225,0 m®/rok

Zasoby eksploatacyjne oszacowano na poziomie:
e studnia 1M
Q=20,0 m%h przy depresji s = 4,15 m.

e studnie nr 1, oraz nr 4a
Q=108,0 m*/h przy depresji s =1,5-2,5m.

Obecnie wprowadzanie wod poptucznych po okresowym przetrzymaniu w odstojniku odbywa sie do rowu
melioracyjnego (dz. nr. ewid. 7247/3 obrgb Piotrkowice) na nastepujacych warunkach:
o [los¢ sciekow



Qus =30,0 m¥/d

Qr =10 950,0 m3/rok

e Sklad Sciekow

Zawiesina og6lna — do 35 mg/I
Zelazo ogolne — do 10 mg/I

Jakos$¢ wody ujmowanej przedstawiono w ponizszej Tabeli.

Nr studni Studnia nr 1 Studnia nr 4a
Jednostka
Wskaznik 26.05.2021 26.05.2021
Odczyn pH - 7,1 7,2
Zapach - - -
Barwa mg Pt/dm3 11 21
Metnosé NTU 36 13
Zasadowo$¢ ogdlna mval/dm3 - -
Twardo$¢ ogolna mg CaCOs/dm? 493 468
Utlenialno$¢ (ChZTMn) mg Oa/dm?3 13 31
Sucha pozostato$é mg/dm3 - -
Substancje rozpuszczone mg/dm3 - -
Azot amonowy mg NH4/dm?3 0,56 0,34
Azotyny mg NOa/dm? <0,033 <0,033
Azotany mg NOs/dm?3 <0,20 <0,20
Fosforany mg PO4/dm? <0,09 <0,09
Chlorki mg Cl/dm?3 68 46
Siarczany mg SO4/dm? 180 200
Fluorki mg F/dm?3 0,2 0,3
Przewodno$¢ elektryczna pS/cm 962 913
Waph mg Ca/dm?® 152 149
Magnez mg Mg/dm?® 28 23
Mangan mg Mn/dm?® 0,06 0,25
Zelazo mg Fe/dm? 7,6 3,8
Sod mg Na/dm? 99 26
Potas mg/dm? 27 2,8
Ogo6lny wegiel organiczny mg C/dm? 4,17 5,93




W chwili obecnej dezynfekcja wody odbywa si¢ za pomoca awaryjnych pomp membranowych, nie
zapewnia to jednak skutecznej i precyzyjnej dezynfekcji wody szczego6lnie w okresach zwigkszonego
zapotrzebowania na chlor (awarie, okresowe pogorszenie jakosci wody). Dodatkowo przy wysokiej barwie
wody dezynfekcja chlorem pogarsza jeszcze bardziej organoleptycznie jako$¢ wody. Obecnie uktad
uzdatniania opiera si¢ o nastepujace procesy jednostkowe:

Ujecie - Napowietrzanie - Komory Reakcji - Filtracja - Zbiorniki Wyréwnawcze

0 Y
‘Dezynfekcja Siec"

Aktualnie do procesu uzdatniania wykorzystane s3:

e Zbiornik akumulacyjny powietrza D=800 mm.

e Zbiorniki reakcji (2 szt. x 50,0 m3) V¢=100,0 m3.
Przed wprowadzeniem wody do zbiornikow nastepuje jej napowietrzenie przy uzyciu mieszacza
statycznego rurowego umieszczonego przed zbiornikiem reakcji. Powietrze do napowietrzania
tloczone jest sprezarka ze zbiornika akumulacyjnego.

e Filtry pospieszne poziome w ilosci 2 szt.
Srednica 2 000 mm, dtugo$¢ 2 200 mm, wysokos¢ ztoza filtracyjnego 1 000 mm, powierzchnia
filtracyjna (sekcji) = 1,5 m?2,

e Zbiorniki wody czystej 0 tacznej pojemnosci Vc=500,0 m 3 (5 szt. x 100,0 m3).

e Dezynfekcja wody.
Dozowany jest 1% roztwor wodny podchlorynu sodu do rurociggu wody uzdatnionej za filtrami,
a przed zbiornikami wody czystej.

e (Qdstojnik wod poptucznych.
Odstojnik jest dwukomorowy, o konstrukcji zelbetowej (Vcatkuzyt=190,8 m?), z ktorego woda
poptuczna po sklarowaniu jest odprowadzana rurociggiem do rowu melioracyjnego.

Wykonawcy podejmujacemu sie realizacji przedmiotu zamowienia bezwzglednie zaleca sie dokonanie

Wwizji w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamdwienia !

1.3. Ogolne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Planowane przedsigwzigcie bedzie si¢ sktadac z nastepujacych czesci funkcjonalnych :
1. Budowa nowego budynku (kompaktowego - kontenerowego) SUW.

Budowa nowego uktadu technologicznego uzdatniania wody.

Budowa zbiornikow retencyjnych oraz pompowni sieciowe;.

Budowa nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

Rozbidrka starego AKSUW.

Tereny zielone.

o gk wn

2. Opis wymagan Zamawiajacego W stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwalos¢ okreslong zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu
technicznego, oraz wszelkich robot budowlanych, niezbednych do wykonania modernizacji
przedmiotowej infrastruktury.



Nalezy uwzgledni¢ rowniez wszelkie prace i koszty niezb¢dne do poniesienia w celu przygotowania w/w
inwestycji do realizacji. Nalezy uwzgledni¢ koszty wykonania ewentualnych przektadek sieci.
Wykonawca projektu na koszt wtasny wykona wszelkie niezb¢dne badania, analizy, mapy niezbe¢dne do
prawidtowej realizacji zadania.

Wszystkie prace nalezy realizowa¢ przy zachowaniu ciaglo$ci dostaw wody !

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania pozyskanych materialdw we wlasnym zakresie.
Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowac teren przylegly.

2.2. Cechy obiektow dotyczace rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie nowej stacji uzdatniania wody o wydajnosci
150 m3/h, w tym:

e Zbiorniki retencyjne, z uwagi na jako$¢ wody uzdatnionej sa w znacznym stopniu zniszczone i nie
odpowiadajg wymaganiom inspekcji sanitarnej, wymagane jest wybudowanie nowych zbiornikéw
stalowych o tacznej pojemnosci uzytkowej min. 600,0 m*. W zbiornikach nalezy zastosowa¢ sonde
poziomu, do sterowania praca studni (zatgczanie studni i ich wytaczanie) oraz czujniki poziomu
zabezpieczajace 1 zapewniajgce skuteczng ochrong przed suchobiegiem, oraz umozliwiajgca
sygnalizacje i sterowanie poziomem cieczy przewodzacych w procesach napetniania i oprézniania
zbiornikow.

e Nowy proces uzdatniania powinien zapewnia¢ usuwanie zwigzkéw manganu, zelaza, barwy oraz
twardos¢ wody.

e Uktad dezynfekcji powinien by¢ oparty na technologii UV.

e  Woda uyjmowana z utwordw trzeciorzgdowych charakteryzuje si¢ podwyzszong barwa, konieczne
jest wdrozenie odpowiedniego sposobu uzdatniania w celu zapobiegania nieprzyjemnym
zapachom wody u odbiorcéw, oraz rozwojem mikroorganizmoéw w sieci wodociggowe;.

e Zla i przestarzata technologia napowietrzania wody przy pomocy inzektorow powoduje
zapychanie przewodow napowietrzajacych i w konsekwencji problemy techniczne i
technologiczne. Nalezy wykona¢ napowietrzalnie i komor¢ reakcji (kaskady napowietrzajace,
komora na ok. 50,0 m3).

e Nalezy wykona¢ uktad koagulacji wody podziemnej (komory flokulacji, lamele, dozowanie
koagulantu).

e W ramach projektu nalezy rozebrac istniejacy budynek AK SUW, oraz zaprojektowac i
wybudowaé nowy budynek SUW.

e Mimo czgsciowo przeprowadzonej kilka lat temu modernizacji, uktad technologiczny jest
przecigzony i nie pracuje prawidtowo, zbyt niskie ztoza filtracyjne w filtrach powoduja trudnosci
w uzdatnianiu wody. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy projektowaniu wysokosci nowego
budynku SUW, aby dostosowac jag do wysokosci projektowanych z16z filtracyjnych w zbiornikach.

e Przy projektowaniu nowego budynku SUW (wewngtrzne wymiary) nalezy bezwzglgdnie
zachowa¢ BHP dotyczace pozniejszej eksploatacji przez pracownikdéw pod wzgledem zard6wno
komunikacyjnym jak i eksploatacyjnym (ewentualna wymiana lub serwis zbiornikdw, wymiana
ztoza w filtrach, uzytkowanie recznego wozka paletowego, itp.). Podtoga w budynku powinna by¢
wykonana z materiatu (np. z zywicy epoksydowej lub innego materiatu 0 nie gorszych
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wiasciwosciach), ktory zabezpieczy ja przed uszkodzeniem ze wzgledu na media i materiaty jakie
moga si¢ na niej znalez¢. Temperatura w strefie technologicznej w okresie zimowym nie powinna
spas¢ ponizej 8°-10°C.

Parametry izolacyjne $cian (przegrod warstwowych) kontenerowego SUW powinny by¢ tak
dobrane aby spetnia¢ wszelkie wymogi dotyczace termiki tj. w okresie letnim wnetrze stacji nie
powinno nagrzewac si¢ powyzej 25°C (nastonecznienie), a w okresie zimowym nie powinno by¢
strat ciepta, ktore powodowaty by stalg prace klimatyzatora $ciennego (docelowo temperatura nie
powinna by¢ nizsza poza strefa socjalng niz 8 ° do 10 °C). Do ogrzewania (chtodzenia)
pomieszczenia socjalnego oraz czeSci technologicznej nalezy zaprojektowaé stosownie do

wielkoSci 1 przeznaczenia pomieszczen klimatyzatory $Scienne (o odpowiedniej mocy) o napigciu
230V.

Nalezy zaprojektowac (dostosowaé) w taki sposob odptyw wod poptucznych aby byta ich
mozliwo$¢ zrzutu do kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (droga Powiatowa nr 3898P) na
wysokosci posesji nr 38 (dziatka nr 941/1) co wigze si¢ z zaprojektowaniem i wykonaniem odcinka
sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej dlugosci okoto 220,0 m. Pompy muszg si¢ zalaczaé
automatycznie (odpompowywaé wode automatycznie). Pompy moga si¢ zalacza¢ zaraz po
rozpoczeciu procesu ptukania filtrow.

Orurowanie stacji musi by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j.

Nalezy uwzgledni¢ montaz systemu monitoringu SUW wraz z wizualizacja umozliwiajaca
zapewnienie wygodnego dostepu do danych pomiarowych za posrednictwem popularnych
przegladarek internetowych wraz z funkcja wizualizacji procesow oraz analizy i archiwizacji
zgromadzonych danych poszczegdlnych podzespotéw stacji. Monitoring ten musi umozliwia¢
kontrole procesu uzdatniania poza obiektem z dowolnego miejsca i stanowiska wyposazonego W
przegladarke internetowa. SUW ma stanowi¢ w pelni zautomatyzowany zesp6l urzadzen,
powiazanych w zintegrowang cato$c.

Nowy budynek SUW powinien mie¢ wydzielone pomieszczenie socjalne (pod wzgledem
wymiaréw zgodne z przepisami BHP) z dostgpem do cieptej wody, umywalki, toalety wraz z
natryskiem oraz stanowiskiem do przemycia oczu w przypadku dostania si¢ niepozadanych
mediow (tzw. oczomyjki i prysznice bezpieczenstwa z termostatycznym zaworem mieszajagcym).
Pomieszczenie to powinno spelnia¢ wymogi BHP co do temperatury. Nalezy zaprojektowac i
zamontowa¢ ogrzewanie jako klimatyzator §cienny z mozliwoscia regulacji temperatur i
automatycznym zalaczaniem i wylaczaniem urzadzenia w zaleznoSci o temperatury w
pomieszczeniu.

Budynek SUW powinien by¢ posadowiony na wypoziomowanym fundamencie betonowym.

Na terenie SUW (dziatka nr 942/2) za studnig 1M (patrzac od strony ulicy Kolejowej) znajdujg sie
trzy rzedy paneli fotowoltaicznych, Wykonawca zobowigzany bedzie przesunaé¢ jeden rzad
modutow PV (zlokalizowany najblizej studni) w miejsce ustalone z Przedsigbiorstwem
Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z 0. 0., zachowujac jednoczesnie dotychczasowy
system podiaczeniowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany na studniach nr 1 oraz 1M wykona¢ nowe obudowy
napowierzchniowe termoizolacyjne z poliestru-szklanego w systemie jak na studni nr 4a.
Obudowy wykonane powinny by¢ na cokole betonowym, z ogrzewaniem i podigczeniem
elektrycznym do zasilania pompy glebinowej 1 ogrzewania, kolor bialy. Powinna by¢
zamontowana nast¢pujacg armatura:

* glowica z rurkg piezometryczna,

* ZawOr zwrotny,

* Zasuwa zaporowa,

* zasuwa na przylaczu,
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» wodomierz,
* kurek do poboru wody,
* manometr.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét.

Zamawiajacy bedzie wymagat, aby organizacja roboét, jakos$¢ uzytych wyrobow i fachowosé wykonania
byly na poziomie wyzszym od przecigtnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowal w tym zakresie dziatania
Wykonawcy.
Wykonawca bedzie zobowigzany umowa na czas realizacji inwestycji do przyjecia odpowiedzialnosci
od nastepstw za wyniki dziatalno$ci w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkoéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowsa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o0 wyrobach budowlanych
i instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane
wedtug zasad okre$lanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody
instalacyjne) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze spetniajg one oczekiwane
parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich
czestotliwose okreslaja specyfikacje techniczne. Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen
ziemnych powodowanych ruchem samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych rob6t budowlanych i instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajgcego beda W szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym (wykonawczym) i
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do
Wykonawcow robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach
budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach technicznych,

e wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréw z
dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Kontrola bedzie miedzy innymi dotyczy¢:

e sposobu prowadzenia rurociagéw,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.
Sposdb wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami technicznymi,
programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.
Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych roboét
budowlanych oraz dokonywania odbior6w Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej
do zarzadzania realizacja umowy oraz zespotu specjalistow petniacych funkcje inspektoroéw nadzoru w
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zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Zamawiajacy ustala nast¢pujace rodzaje odbiorow:

odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiory cze$ciowe,

odbidr koncowy,

odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.
2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu. Roboty w pasie drogowym nalezy zaprojektowac i wykonywaé w
sposoOb zapewniajacy jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdéw i pieszych. Wytyczne dotycza
przede wszystkim budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej.

1. Czes¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

e Decyzja lokalizacyjna — jest wymagana,

e Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsigwzigcia — jest wymagana (w
razie konieczno$ci),

o Decyzja pozwolenia / zgtoszenia wodnoprawnego — jest wymagana (w razie koniecznosci),

e Decyzja pozwolenia na budowe — jest wymagana,

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomosciana cele
budowlane.

Dziatki nr ewid. 942/2; 933/7 - gm. Czempin Miasto, obreb Czempin sg wlasnoscig Gminy Czempin.
Natomiast dziatki nr ewid. 7246/1; 7247/2 — gm. Czempin obszar wiejski, obreb Piotrkowice sa wlasnoscia
Skarbu Panstwa (Lasy Panstwowe), dlatego tez Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia zakresu
inwestycji z wlascicielem terenu i uzyskania w razie konieczno$ci prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, a w
szczegblnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2023 r., poz. 682 t.].).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu o formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 t.j.).
e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2021 ., poz. 2454).
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Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2010 ., nr 240, poz. 1608).

Ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1605
tj.)

Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.1213
tj.).

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057
tj.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2023.2015 t.j.)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrze$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiorki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stgzen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
srodowisku pracy (Dz. U. z2018 r., poz. 1286).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 roku
w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawaniadopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. z 2007.143.1002).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzes$nia 2021 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023.1563).
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.2023,822t..).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009

r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U.z 2009,
nr 124, poz. 1030).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003.169.1650).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023.1752 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelmi¢ przy wprowadzaniu do wod lub ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019.1311).

Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. wsprawie
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
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materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych
na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko
(Dz.U.2023.1094 t.j.).

Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.880).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.
(Dz.U.2017.784 1.}.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U.2023.162 t.j.).

4. Inne informacje i dokumenty.

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z
przepisami prawa, a w szczego6lnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 682 t.j.) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien, pozwolen
i decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.:

Sporzadzenie mapy  sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500,

Uzyskanie stosownych decyzji niezb¢dnych do projektowania,

Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

Opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.),

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktorych obowigzek
uzyskania wynika z przepisdéw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji,

Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania, ich
parametry wymiarowe i techniczne, szczegotowsa specyfikacje wykonania robot.

Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz.
1126),

Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie 1 formie jak
w dokumentacji projektowej, ktorej tre$¢ przedstawia¢ bedzie roboty tak, jak zostaty przez
Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.

4.1. Kopia mapy zasadniczej.
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Wykonawca jest zobowigzany do dokonania aktualizacji mapy do celow projektowych.
4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow.

Uzaleznione od zapiséw decyzji lokalizacyjnej. Nalezy uwzgledni¢ ewentualne zalecenia i wymagania
konserwatorskie wynikajace z uzgodnien.

4.3. Inwentaryzacja zieleni.

Wykonawca jest zobowigzany na etapie prac projektowych do wykonania inwentaryzacji zieleni, w
szczegolnosci drzew i1 krzewow. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgodg na
usuniecie drzew i krzewow oraz wykonanie nasadzen kompensacyjnych wynikajacych z uzyskanych
decyzji.

4.4, Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace urzadzen
nadziemnych i podziemnych.

Zamawiajacy udostepni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci oraz obiektow budowlanych w
obrgbie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsigwzigcie z naniesiong infrastruktura urzadzen
nadziemnych i podziemnych.

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury i drog.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji zaproponowanych rozwigzan projektowych przez
zarzadce Sieci i Zamawiajgcego.

4.6. Inne elementy wchodzace w zakres zamowienia.

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:

e Ustanowienie kierownika budowy,

e Wykonanie Tablicy Informacyjnej,

e Wytyczenie robdt w nawigzaniu do obowigzujacych reperow,

e Wykonanie robot budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie zprzepisami Prawa
budowlanego i Prawa ochrony srodowiska,

e Wykonanie wszystkich przylaczy, sieci i instalacji, ktore zostaty wymienione w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

e W prowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robot.

Przed rozpoczgciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na whasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbgdne do
prawidlowego wykonania zadania.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje
administracyjne niezb¢dne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektow.

4.6.1. Harmonogram prac.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu szczegoétowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Wymagane
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jest, aby kolejno nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie, uzyskanie niezbednych
uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego zgtoszenia / pozwolenia na
budowe lub zaswiadczenia 0 braku sprzeciwu w przypadku zgloszenia robdt budowlanych (do 12
miesi¢cy od dnia podpisania umowy), budowg, odbiory, zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub
uzyskanie pozwolenie na uzytkowanie (do 24 miesi¢cy od dnia podpisania umowy).

4.6.2. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

Wykonaweca jest catkowicie i wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami
Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia robot, oraz za jakosé
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robot.

4.6.3. Zezwolenia i licencje.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na prowadzenie
robot budowlanych. Wykonawca wystgpi, a Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich
pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.6.4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz
z Dziennikiem Budowy.

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy.

Wykonawca zbuduje na swoj koszt zaplecze budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt wiasciwg ochrone Placu Budowy.

4.6.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia.
Obiekty nalezy zrealizowaé z takich materialdw 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowily
zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow. W szczegdlnosci Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania przepisow BHP.

4.6.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych.

4.6.9. Wykonanie robét.

Wykonawca jest zobowiagzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz ukonczenia robot
okreslonych umowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do usunigcia wszelkich ewentualnych
usterek czy wad przedmiotu zamowienia.

4.6.10. Odbior robét.
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Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umows. Wykonanie
zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.6.11. Zasady platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest ostateczna i wyklucza
mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie.

W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamowienia wchodzi wykonanie
budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i umowy.

Cena ofertowa powinna zawierac:

e Kkoszty zwigzane z wykonaniem Projektu Budowlanego (dokumentacji projektowej), opinii,
uzgodnien oraz uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbe¢dnych do realizacji
przedsiewzigcia,

e koszty zwigzane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

e koszty zwigzane z realizacja robot objetych zamdwieniem,

e Kkoszty robdt przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robdt tymczasowych
okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Uzytkowym,

e koszty obstugi geodezyjnej,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej,

e Koszty badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym i obowigzujacych przepisach,

e koszty nadzoru autorskiego,

e koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiatow rozbiorkowych nadajacych si¢
do ponownego wykorzystania na sktadowisko w odlegtosci 12 km,

e podatek VAT w wysokosci 23%.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy zglosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do
uwzglednienia w projekcie technicznym (wykonawczym).
Zamawiajacy Wymaga rowniez przedtozenia do akceptacji:
e rysunkéw wykonawczych
e szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego i umowy

Zalecane jest bezwzgledne wykonanie wizji lokalnej w terenie na witasny koszt .\WWykonawca zapewni
nadzor autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wiasnym
zakresie.
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