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Zamawiający: 

Gmina Czempiń 

Adres: 

ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25 

64-020 Czempiń 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 

 

Nazwa zamówienia: 

 

Modernizacja  Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji Uzdatniania Wody                          

w Czempiniu. 

 

Adres obiektu: Czempiń 

Działki nr ewidencyjny: 942/2; 933/7 - gm. Czempiń Miasto, obręb Czempiń;  

  7246/1; 7247/2 - gm. Czempiń obszar wiejski, obręb Piotrkowice. 

  1370 - gm. Czempiń Miasto, obręb Czempiń 

 

Nazwy i kody zamówienia według CPV: 

 

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji. 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji. 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne.   

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne. 

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni ulic i dróg dla pieszych 

45233290-8 Oznakowanie pionowe. 

45233290-8 Oznakowanie poziome. 

45245000-6 Roboty w zakresie pogłębiania i pompowania dla instalacji do  

                    uzdatniania wody.                          

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody pitnej. 

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne. 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

42912330-4 Aparatura do oczyszczania wody. 

51514110-2 Usługi instalowania maszyn do oczyszczania lub filtrowania wody. 

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 

71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej . 

 

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego: 

 

I. Część opisowa. 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót budowlanych. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy. 
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2.2. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych. 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót. 

 

II. Część informacyjna. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z   

 odrębnych przepisów. 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele   

 Budowlane. 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. 

4. Inne informacje i dokumenty. 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 

4.2. Inwentaryzacja zieleni. 

4.3. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące urządzeń  

 nadziemnych i podziemnych. 

4.4. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z   

 przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg. 

4.5. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia. 

4.5.1. Harmonogram prac. 

4.5.2. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

4.5.3. Zezwolenia i licencje. 

4.5.4. Przekazanie placu budowy. 

4.5.5. Budowa zaplecza budowy. 

4.5.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

4.5.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia. 

4.5.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

4.5.9. Wykonanie robót. 

4.5.10. Odbiór robót. 

4.5.11. Zasady płatności. 

4.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania: luty  2024 r. 
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I. Część opisowa. 

 

Program funkcjonalno – użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie 

robót budowlanych i dostawy wyposażenia w ramach przedmiotowego zadania. 

Program funkcjonalno – użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

• przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Zamówień Publicznych,  

• przygotowania oferty Wykonawcy, 

• zawarcia umowy na wykonanie projektu, robót budowlanych i dostawy wyposażenia. 

 

1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla modernizacji 

AKSUW Czempiń tj. opracowanie projektu budowlanego (PZT, projekt architektoniczno-budowlany, 

projekt techniczny) i w oparciu o niego zrealizowanie robót budowlanych polegających na modernizacji  

Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji Uzdatniania Wody w Czempiniu zlokalizowanej na 

działkach nr ewid. 942/2; 933/7 (AKSUW); 1370 (Droga Powiatowa nr 3898P - Zarząd Dróg 

Powiatowych - trwały zarząd) Czempiń Miasto, obręb Czempiń. Lokalizacja studni, które zaopatrują 

SUW w wodę : 942/2 (studnia nr 1M – obecnie w regeneracji) Czempiń Miasto, obręb Czempiń; 7246/1 

(Studnia nr 1); 7247/2 (Studnia nr 2) Czempiń obszar wiejski, obręb Piotrkowice. W wyniku realizacji 

zamówienia poprawi się jakość wody do spożycia przez mieszkańców gm. Czempiń. 

 

Zamówienie obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej: 

a) opracowanie projektu budowlanego – 6 egzemplarzy papierowych (wszystkie składowe), 

b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń    i innych 

dokumentów wymaganych przepisami, 

c) uzyskanie ostatecznych zgłoszeń, decyzji administracyjnych niezbędnych dla realizacji robót 

budowlanych, 

d) opracowanie dokumentacji kosztorysowej, a w szczególności kosztorysu inwestorskiego (2 

egz.) i przedmiaru robót  (2 egz.), kosztorys ofertowy (2 egz.), 

e) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 3 egz. 

f) opracowanie projektów czasowej organizacji organizacji ruchu (w razie konieczności) – 4 egz. 

g) opracowanie mapy do celów projektowych. 

 

Dokumentację projektową na etapie opracowania przed etapem opiniowania i uzgodnień należy 

przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu. 

Ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiającemu w formie edytowalnej i 

nieedytowalnej (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xls) – na 

elektronicznym nośniku danych CD/pendrive. 

 

2. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji 

projektowej obejmujących modernizację Automatycznej (Kontenerowej) Kompaktowej Stacji 

Uzdatniania Wody w Czempiniu. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

a) opracowania harmonogramu realizacji prac, 
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b) wykonania robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektów, po wytyczeniu przez 

uprawnionego geodetę, 

c) uporządkowania terenu przyległego do terenu prowadzonych robót, 

d) prowadzenia dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, 

e) przeprowadzenia wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami STWiOR, 

wyniki badań do akceptacji przez inspektora nadzoru, 

f) przygotowania rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. Dokumentacji powykonawczej 

oraz operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi 

podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, 

protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania materiałów, 

recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, 

aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem 

złożenia w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, rozliczenie finansowe, 

potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót i 

kierowników budowy, 

g) odtworzenie trawników i terenów zieleni przylegających do miejsc prowadzenia prac 

związanych z budową SUW i sieci kanalizacji sanitarnej (do odprowadzenia wód popłucznych), 

h) przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu realizacji 

robót, 

i) sporządzenie operatu geodezyjnego wraz z potwierdzeniem złożenia w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej w formie GIS/CAD i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie 

papierowej, 

j) wykonanie zadania zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, 

k) uzyskanie decyzji zezwalających na użytkowanie zamontowanych urządzeń (jeżeli konieczne),  

l) uzyskanie decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do użytkowania obiektów 

budowlanych (jeżeli konieczne), 

m) przekazanie zrealizowanych robót Zamawiającemu. 

 

3. Nadzór autorski 

a) wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust. 1 pkt 4   ustawy Prawo   

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2023 r., poz. 682), 

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

c) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości 

w  tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z wykonaniem  robót 

dodatkowych oraz zamiennych, 

e) ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

f) udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

g) wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde 

wezwanie Zamawiającego, 

h) bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych, dostawy, montażu wyposażenia i 

przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez  Zamawiającego na każde 

jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku realizacji robót 

wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na budowę 

powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty zawiadomienia (fax, telefon, e-mail) lub innym 

umówionym z Zamawiającym terminie). 
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1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów i zakres robót    

 budowlanych. 

 

Zakres robót w ramach zadania obejmuje wykonanie nowej stacji uzdatniania wody o wydajności 

150,0 m³,  w tym: 

• Wykonanie napowietrzalni i komory reakcji (kaskady napowietrzające, komora na około 50,0 m³). 

• Wykonanie układu koagulacji wody podziemnej (komory flokulacji, lamele, dozowanie 

koagulantu). 

• Pompownia międzyoperacyjna. 

• 4 filtry na I stopniu filtracji. 

• 4 filtry na II stopniu filtracji. 

• Orurowanie stacji ze stali nierdzewnej. 

• Wykonanie nowej instalacji elektrycznej wraz z układem automatyzacji pracy stacji, oraz z 

podłączeniem jej do istniejącej instalacji elektrycznej (na terenie AKSUW) zasilającej pompy 

głębinowe osadzone w studniach. W przypadku zachowania mocy przyłączeniowej urządzeń na 

dotychczasowym poziomie należy wykorzystać istniejące przyłącze energetyczne, a w przypadku 

urządzeń o większej mocy przyłączeniowej należy zwrócić się z wnioskiem do operatora o 

zwiększenie mocy przyłączeniowej (a w przypadku niemożności zwiększenia mocy przyłącza 

wykonanie nowego przyłącza o odpowiedniej mocy).  

• Wykonanie nowych stalowych zbiorników retencyjnych o łącznej użytkowej poj. min. 600,0 m³. 

• Wykonanie układu odprowadzania popłuczyn do istniejącego dwukomorowego odstojnika wód 

popłucznych. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego odstojnika należy założyć jego 

ewentualną renowację. 

• Wody popłuczne  z odstojnika należy odprowadzić do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w                 

ul. Kolejowej na wysokości posesji nr 38 (działka nr. 941/1) i włączyć w istniejącą studnię (rzędne 

studni wg. mapy 
72,54

70,62
 ) w drodze powiatowej nr 3898P, co wiąże się z zaprojektowaniem i 

wykonaniem odcinka sieci o długości około 220,0 m w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Czempiniu, 

• Montaż układu dezynfekcji oparty na technologii UV. 

• Montaż układu chlorowania (zaprojektować zgodnie z wytycznymi BHP). 

• Pompownia sieciowa. 

• Zagospodarowanie terenu. 

• W ramach projektu należy wykonać nowy kompaktowy (kontenerowy) budynek SUW 

(zachowując ciągłość pracy obecnego AK SUW), oraz po wybudowaniu i przełączeniu nowego 

SUW rozebrać istniejący budynek AK SUW jednocześnie zachowując ciągłość oczyszczania 

(uzdatniania wody). Dopuszczalne jest w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Czempiniu alternatywne zachowanie ciągłości w dostarczaniu 

oczyszczonej wody (uzdatnionej wody) do odbiorców będących podpiętych pod przedmiotowy 

AK SUW. 

W przypadku pompowni międzyoperacyjnej należy tak zaprojektować pompy pionowe wielostopniowe, 

aby były one jak najbardziej energooszczędne oraz odporne zarówno chemicznie jak i mechanicznie na 

tłoczone medium, jednocześnie unikając ich zbyt częstej konserwacji lub naprawy. 

 

Uwaga! 

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości określone w niniejszym programie 

funkcjonalno-użytkowym są ilościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie w trakcie realizacji inwestycji. 
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

 

AK SUW w Czempiniu pobiera wodę z wykorzystaniem trzech odwiertów, w tym jeden znajdujący się 

obecnie w regeneracji. Woda ujmowana jest studniami: 

• studnia nr 1M (w regeneracji) o głębokości 98,5 m (ujęcie trzeciorzędowe), zlokalizowana na 

działce nr 942/2, ark. mapy 6 -  gm. Czempiń Miasto, obręb Czempiń (własność gm. Czempiń), 

• studnia nr 1 o głębokości 28,0 m (ujęcie czwartorzędowe), zlokalizowana na działce nr 7246/1, ark. 

mapy 3 - gm. Czempiń obszar wiejski, obręb 0013 Piotrkowice (własność Skarb Państwa – Lasy 

Państwowe), 

• studnia nr 4a o głębokości 23,5 m (ujęcie czwartorzędowe), zlokalizowana na działce nr 7247/2,                

- gm. Czempiń obszar wiejski, obręb Piotrkowice (własność Skarb Państwa – Lasy Państwowe), 
 

Studnia nr 1 posiada obudowę z kręgów żelbetowych o DN 1 500 mm i wysokości 2,0 m, posadowionych 

na nasypie o wys. 1,5 m. Obudowa jest wyposażona w wannę stalową o DN 1 460 mm i wys. 1,7 m, 

zabezpieczającą przed napływem wód gruntowych. Jako przykrycie obudowy studni użyto płyty 

betonowej o grubości 10 cm, w której zamontowany jest zamykany na kłódkę właz żeliwny oraz kominek 

wentylacyjny. 
 

Studnia nr 4a posiada obudowę napowierzchniową termoizolacyjną, która jest wykonana z poliestru-

szklanego, wykonaną na cokole betonowym, z ogrzewaniem i podłączeniem elektrycznym do zasilania 

pompy głębinowej i ogrzewania, kolor biały, z następującą armaturą: 

       • głowica z rurką piezometryczną, 

       • zawór zwrotny, 

       • zasuwa zaporowa, 

       • zasuwa na przyłączu, 

       • wodomierz, 

       • kurek do poboru wody,  

       • manometr. 
 

Zgodnie z obecnie obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym dopuszczony pobór wody wynosi: 

       ● Studnia 1M 

Qhmax = 20,0 m3/h 

Qdśr = 407,0 m3/d 

Qrmax = 148 564,0 m3/rok 

 

       ● Studnie nr 1, oraz nr 4a 

 Qhmax = 20,0 m3/h 

Qdśr = 384,0 m3/d 

Qrmax = 140 225,0 m3/rok 
 

Zasoby eksploatacyjne oszacowano na poziomie: 

       ●  studnia 1M  

           Q=20,0 m3/h przy depresji s = 4,15 m. 

 

       ●  studnie nr 1, oraz nr 4a 

           Q=108,0 m3/h przy depresji s = 1,5 - 2,5 m. 
 

Obecnie wprowadzanie wód popłucznych po okresowym przetrzymaniu w odstojniku odbywa się do rowu 

melioracyjnego (dz. nr. ewid. 7247/3 obręb Piotrkowice) na następujących warunkach: 

       ●   Ilość ścieków  



7  

Qdśr = 30,0 m3/d  

        Qr = 10 950,0 m3/rok  

       ●   Skład ścieków 

 Zawiesina ogólna – do 35 mg/l 

 Żelazo ogólne – do 10 mg/l  

 

Jakość wody ujmowanej przedstawiono w poniższej Tabeli. 

 

Nr studni 
Jednostka 

Studnia nr 1 Studnia nr 4a 

Wskaźnik 26.05.2021 26.05.2021 

Odczyn pH - 7,1 7,2 

Zapach - - - 

Barwa mg Pt/dm3 11 21 

Mętność NTU 36 13 

Zasadowość ogólna mval/dm3 - - 

Twardość ogólna mg CaCOs/dm3 493 468 

Utlenialność (ChZTMn) mg Oa/dm3 1,3 3,1 

Sucha pozostałość mg/dm3 - - 

Substancje rozpuszczone mg/dm3 - - 

Azot amonowy mg NH4/dm3 0,56 0,34 

Azotyny mg NOa/dm3 <0,033 <0,033 

Azotany mg NOs/dm3 <0,20 <0,20 

Fosforany mg PO4/dm3 <0,09 <0,09 

Chlorki mg Cl/dm3 68 46 

Siarczany mg SO4/dm3 180 200 

Fluorki mg F/dm3 0,2 0,3 

Przewodność elektryczna pS/cm 962 913 

Wapń mg Ca/dm3 152 149 

Magnez mg Mg/dm3 28 23 

Mangan mg Mn/dm3 0,06 0,25 

Żelazo mg Fe/dm3 7,6 3,8 

Sód mg Na/dm3 99 26 

Potas mg/dm³  27 2,8 

Ogólny węgiel organiczny mg C/dm3 4,17 5,93 

 



8  

W chwili obecnej dezynfekcja wody odbywa się za pomocą awaryjnych pomp membranowych, nie 

zapewnia to jednak skutecznej i precyzyjnej dezynfekcji wody szczególnie w okresach zwiększonego 

zapotrzebowania na chlor (awarie, okresowe pogorszenie jakości wody). Dodatkowo przy wysokiej barwie 

wody dezynfekcja chlorem pogarsza jeszcze bardziej organoleptycznie jakość wody. Obecnie układ 

uzdatniania opiera się o następujące procesy jednostkowe:  

Ujęcie → Napowietrzanie → Komory Reakcji → Filtracja → Zbiorniki Wyrównawcze 

↑   ↓                                         

Dezynfekcja               Sieć 

Aktualnie do procesu uzdatniania wykorzystane są: 

• Zbiornik akumulacyjny powietrza D=800 mm. 

• Zbiorniki reakcji (2 szt. x 50,0 m³) Vc=100,0 m³. 

Przed wprowadzeniem wody do zbiorników następuje jej napowietrzenie przy użyciu mieszacza 

statycznego rurowego umieszczonego przed zbiornikiem reakcji. Powietrze do napowietrzania 

tłoczone jest sprężarką ze zbiornika akumulacyjnego.  

• Filtry pośpieszne poziome w ilości 2 szt. 

Średnica 2 000 mm, długość 2 200 mm, wysokość złoża filtracyjnego 1 000 mm, powierzchnia 

filtracyjna (sekcji) = 1,5 m². 

• Zbiorniki wody czystej o łącznej pojemności Vc=500,0 m ³  (5 szt. x 100,0 m³).  

• Dezynfekcja wody. 

Dozowany jest 1% roztwór wodny podchlorynu sodu do rurociągu wody uzdatnionej za filtrami, 

a przed zbiornikami wody czystej.  

• Odstojnik wód popłucznych. 

Odstojnik jest dwukomorowy, o konstrukcji żelbetowej (Vcałk.użyt.=190,8 m³), z którego woda 

popłuczna po sklarowaniu jest odprowadzana rurociągiem do rowu melioracyjnego. 

 

Wykonawcy podejmującemu się realizacji przedmiotu zamówienia bezwzględnie zaleca się dokonanie 

wizji      w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamówienia ! 

 

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

 

Planowane przedsięwzięcie będzie się składać z następujących części funkcjonalnych : 

1. Budowa nowego budynku (kompaktowego - kontenerowego) SUW. 

2. Budowa nowego układu technologicznego uzdatniania wody. 

3. Budowa zbiorników retencyjnych oraz pompowni sieciowej. 

4. Budowa nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 

5. Rozbiórka starego AKSUW. 

6. Tereny zielone. 

 

2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia. 

 

Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonane i miały trwałość określoną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnego projektu budowlanego oraz projektu 

technicznego,  oraz wszelkich robót budowlanych, niezbędnych do wykonania modernizacji 

przedmiotowej infrastruktury. 
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Należy uwzględnić również wszelkie prace i koszty niezbędne do poniesienia w celu przygotowania w/w 

inwestycji do realizacji. Należy uwzględnić koszty wykonania ewentualnych przekładek sieci. 

Wykonawca projektu na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do 

prawidłowej realizacji zadania. 

Wszystkie prace należy realizować przy zachowaniu ciągłości dostaw wody ! 

 

2.1. Wytyczne dla przygotowania terenu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania pozyskanych materiałów we własnym zakresie.                  

Po wykonaniu robót należy uporządkować teren przyległy. 

 

2.2. Cechy obiektów dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i wskaźników 

ekonomicznych. 

 

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje wykonanie nowej stacji uzdatniania wody o wydajności   

150 m³/h, w tym: 

• Zbiorniki retencyjne, z uwagi na jakość wody uzdatnionej są w znacznym stopniu zniszczone i nie 

odpowiadają wymaganiom inspekcji sanitarnej, wymagane jest wybudowanie nowych zbiorników 

stalowych o łącznej pojemności użytkowej min. 600,0 m³. W zbiornikach należy zastosować sondę 

poziomu, do sterowania pracą studni (załączanie studni i ich wyłączanie) oraz czujniki poziomu 

zabezpieczające i zapewniające skuteczną ochronę przed suchobiegiem, oraz umożliwiającą 

sygnalizację i sterowanie poziomem cieczy przewodzących w procesach napełniania i opróżniania 

zbiorników. 

• Nowy proces uzdatniania powinien zapewniać usuwanie związków manganu, żelaza, barwy oraz 

twardość wody.  

• Układ dezynfekcji powinien być oparty na technologii UV. 

• Woda ujmowana z utworów trzeciorzędowych charakteryzuje się podwyższoną barwą, konieczne 

jest wdrożenie odpowiedniego sposobu uzdatniania w celu zapobiegania nieprzyjemnym 

zapachom wody u odbiorców, oraz rozwojem mikroorganizmów w sieci wodociągowej. 

• Zła i przestarzała technologia napowietrzania wody przy pomocy inżektorów powoduje 

zapychanie przewodów napowietrzających i w konsekwencji problemy techniczne i 

technologiczne. Należy wykonać napowietrzalnie i komorę reakcji (kaskady napowietrzające, 

komora na ok. 50,0 m³). 

• Należy wykonać układ koagulacji wody podziemnej (komory flokulacji, lamele, dozowanie 

koagulantu).  

• W ramach projektu należy rozebrać istniejący budynek AK SUW, oraz zaprojektować i 

wybudować nowy budynek SUW. 

• Mimo częściowo przeprowadzonej kilka lat temu modernizacji, układ technologiczny jest 

przeciążony i nie pracuje prawidłowo, zbyt niskie złoża filtracyjne w filtrach powodują trudności 

w uzdatnianiu wody. Należy zwrócić szczególną uwagę przy projektowaniu wysokości nowego 

budynku SUW, aby dostosować ją do wysokości projektowanych złóż filtracyjnych w zbiornikach.  

• Przy projektowaniu nowego budynku SUW (wewnętrzne wymiary) należy bezwzględnie 

zachować BHP dotyczące późniejszej eksploatacji przez pracowników pod względem zarówno 

komunikacyjnym jak i eksploatacyjnym (ewentualna wymiana lub serwis zbiorników, wymiana 

złoża w filtrach, użytkowanie ręcznego wózka paletowego, itp.). Podłoga w budynku powinna być 

wykonana z materiału (np. z żywicy epoksydowej lub innego materiału o nie gorszych 
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właściwościach), który zabezpieczy ją przed uszkodzeniem ze względu na media i materiały jakie 

mogą się na niej znaleźć. Temperatura w strefie technologicznej w okresie zimowym nie powinna 

spaść poniżej 8  ͦ-10  Cͦ. 

• Parametry izolacyjne ścian (przegród warstwowych) kontenerowego SUW powinny być tak 

dobrane aby spełniać wszelkie wymogi dotyczące termiki tj. w okresie letnim wnętrze stacji nie 

powinno nagrzewać się powyżej 25  ͦC (nasłonecznienie), a w okresie zimowym nie powinno być 

strat ciepła, które powodowały by stałą pracę klimatyzatora ściennego (docelowo temperatura nie 

powinna być niższa poza strefą socjalną niż 8   ͦ do 10  Cͦ). Do ogrzewania (chłodzenia) 

pomieszczenia socjalnego oraz części technologicznej należy zaprojektować stosownie do 

wielkości i przeznaczenia pomieszczeń klimatyzatory ścienne (o odpowiedniej mocy) o napięciu 

230V. 

• Należy zaprojektować (dostosować) w taki sposób odpływ wód popłucznych aby była ich 

możliwość zrzutu do kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej (droga Powiatowa nr 3898P) na 

wysokości posesji nr 38 (działka nr 941/1) co wiąże się z zaprojektowaniem i wykonaniem odcinka 

sieci kanalizacji sanitarnej o szacowanej długości około 220,0 m. Pompy muszą się załączać 

automatycznie (odpompowywać wodę automatycznie). Pompy mogą się załączać zaraz po 

rozpoczęciu procesu płukania filtrów. 

• Orurowanie stacji musi być wykonane ze stali nierdzewnej. 

• Należy uwzględnić montaż systemu monitoringu SUW wraz z wizualizacją umożliwiającą 

zapewnienie wygodnego dostępu do danych pomiarowych za pośrednictwem popularnych 

przeglądarek internetowych wraz z funkcją wizualizacji procesów oraz analizy i archiwizacji 

zgromadzonych danych poszczególnych podzespołów stacji. Monitoring ten musi umożliwiać 

kontrolę procesu uzdatniania poza obiektem z dowolnego miejsca i stanowiska wyposażonego w 

przeglądarkę internetową. SUW ma stanowić w pełni zautomatyzowany zespół urządzeń, 

powiązanych w zintegrowaną całość. 

• Nowy budynek SUW powinien mieć wydzielone pomieszczenie socjalne (pod względem 

wymiarów zgodne z przepisami BHP) z dostępem do ciepłej wody, umywalki, toalety wraz z  

natryskiem oraz stanowiskiem do przemycia oczu w przypadku dostania się niepożądanych 

mediów (tzw. oczomyjki i prysznice bezpieczeństwa z termostatycznym zaworem mieszającym). 

Pomieszczenie to powinno spełniać  wymogi BHP co do temperatury. Należy zaprojektować i 

zamontować  ogrzewanie jako klimatyzator ścienny z możliwością regulacji temperatur i 

automatycznym załączaniem i wyłączaniem urządzenia w zależności o temperatury w 

pomieszczeniu. 

• Budynek SUW powinien być posadowiony na wypoziomowanym fundamencie betonowym. 

• Na terenie SUW (działka nr 942/2) za studnią 1M (patrząc od strony ulicy Kolejowej) znajdują się 

trzy rzędy paneli fotowoltaicznych, Wykonawca zobowiązany będzie przesunąć jeden rząd 

modułów PV (zlokalizowany najbliżej studni) w miejsce ustalone z Przedsiębiorstwem 

Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp. z o. o., zachowując jednocześnie dotychczasowy 

system podłączeniowy.  

• Wykonawca będzie zobowiązany na studniach nr 1 oraz 1M wykonać nowe obudowy 

napowierzchniowe termoizolacyjne z poliestru-szklanego w systemie jak na studni nr 4a. 

Obudowy wykonane powinny być na cokole betonowym, z ogrzewaniem i podłączeniem 

elektrycznym do zasilania pompy głębinowej i ogrzewania, kolor biały. Powinna być 

zamontowana następującą armatura: 

• głowica z rurką piezometryczną, 

• zawór zwrotny, 

• zasuwa zaporowa, 

• zasuwa na przyłączu, 
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• wodomierz, 

• kurek do poboru wody,  

• manometr.   

 

 

2.3. Warunki wykonania i odbioru robót. 

 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania 

były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas realizacji inwestycji do przyjęcia  odpowiedzialności 

od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

• organizacji robót budowlanych, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

• zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać  wymagania 

polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one 

wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych  

i instalacyjnych, oraz posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne  wytwarzane 

według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody 

instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane 

parametry. Koszty przeprowadzenia tych  badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich 

częstotliwość określają specyfikacje  techniczne. Wymagane będzie usuwanie z jezdni zanieczyszczeń 

ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. 

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: 

• rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, technicznym (wykonawczym) i 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do 

Wykonawców robót – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami umowy, 

• stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 

dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

budowlanym i technicznym (wykonawczym) i w specyfikacjach technicznych, 

• wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 

 

Kontrola będzie między innymi dotyczyć: 

• sposobu prowadzenia rurociągów, 

• odpowiedniego mocowania i posadowienia urządzeń. 

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami technicznymi, 

programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót 

budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej 

do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w 
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zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. 

 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiory częściowe, 

• odbiór końcowy, 

• odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.  

 

2.4. Wytyczne dla czasowej organizacji ruchu. 

 

Wykonawca podejmujący się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wprowadzenia 

czasowej organizacji ruchu. Roboty w pasie drogowym należy zaprojektować i wykonywać w 

sposób zapewniający jak najmniejsze utrudnienia w ruchu pojazdów i pieszych.  Wytyczne dotyczą 

przede wszystkim budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

II. Część informacyjna. 

 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów. 

 

• Decyzja lokalizacyjna – jest wymagana, 

• Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia – jest wymagana (w 

razie konieczności), 

• Decyzja pozwolenia / zgłoszenia  wodnoprawnego – jest wymagana (w razie konieczności), 

• Decyzja pozwolenia na budowę – jest wymagana, 

 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

 

Działki nr ewid. 942/2; 933/7 - gm. Czempiń Miasto, obręb Czempiń są własnością Gminy Czempiń. 

Natomiast działki nr ewid. 7246/1; 7247/2 – gm. Czempiń obszar wiejski, obręb Piotrkowice są własnością 

Skarbu Państwa (Lasy Państwowe), dlatego też Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia zakresu 

inwestycji z właścicielem terenu i uzyskania w razie konieczności prawa do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane. 

 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego. 

 

Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności: 

• Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu o formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022, poz. 1679 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r., poz. 2454). 
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• Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2010 r., nr 240, poz. 1608). 

• Ustawą z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2023 r., poz. 1605 

t.j.) 

• Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 

t.j.). 

• Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2057 

t.j.). 

• Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.2023.2015 t.j.) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831). 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401). 

• Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w 

sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w 

środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 20 czerwca 2007 roku 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. z 2007.143.1002). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w 

sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-

budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod 

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2023.1563). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz.U.2023,822t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 

r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009, 

nr 124, poz. 1030). 

• Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003.169.1650). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126). 

• Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2023.1752 t.j.). 

• Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy 

odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 

2019.1311). 

• Zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez 
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materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych 

na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231). 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r., w sprawie przepisów 

techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518).  

• Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz.U.2023.1094 t.j.). 

● Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310 t.j.). 

● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz.U.2019.880). 

● Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. 

(Dz.U.2017.784 t.j.). 

● Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2023.1047 t.j.). 

        ●  Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j.). 

 

4. Inne informacje i dokumenty. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z 

przepisami prawa, a w szczególności Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., 

poz. 682 t.j.) z rozporządzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń 

i decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.: 

• Sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych  poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 

• Uzyskanie stosownych decyzji niezbędnych do projektowania, 

• Opracowanie planu zagospodarowania terenu, 

• Opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 t.j.), 

• Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek 

uzyskania wynika z przepisów prawa, wraz z uzyskaniem stosownych decyzji, 

• Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, ich 

parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót. 

• Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 

1126), 

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak 

w dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie roboty tak, jak zostały przez 

Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, 

• Zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji. 

 

4.1. Kopia mapy zasadniczej. 
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Wykonawca jest zobowiązany do dokonania aktualizacji mapy do celów projektowych. 

 

4.2. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków. 

 

Uzależnione od zapisów decyzji lokalizacyjnej. Należy uwzględnić ewentualne zalecenia i wymagania 

konserwatorskie wynikające z uzgodnień. 

 

4.3. Inwentaryzacja zieleni. 

 

Wykonawca jest zobowiązany na etapie prac projektowych do wykonania inwentaryzacji zieleni, w 

szczególności drzew i krzewów. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na 

usunięcie drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń kompensacyjnych wynikających z uzyskanych 

decyzji. 

 

4.4. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych i wskazania dotyczące urządzeń 

nadziemnych i podziemnych. 

 

Zamawiający udostępni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci oraz obiektów budowlanych w 

obrębie nieruchomości, gdzie planowane jest przedsięwzięcie z naniesioną infrastrukturą urządzeń 

nadziemnych i podziemnych. 

 

4.5. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci infrastruktury i dróg. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych przez 

zarządcę sieci i Zamawiającego. 

 

4.6. Inne elementy wchodzące w zakres zamówienia. 

 

W zakres niniejszego zamówienia wchodzi: 

• Ustanowienie kierownika budowy, 

• Wykonanie Tablicy Informacyjnej, 

• Wytyczenie robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 

• Wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami Prawa 

budowlanego i Prawa ochrony środowiska, 

• Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym. 

• W prowadzenie czasowej organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót. 

 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 

prawidłowego wykonania zadania. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie i decyzje 

administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania obiektów. 

 

4.6.1. Harmonogram prac. 

 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy. Wymagane 
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jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, uzyskanie niezbędnych 

uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie  ostatecznego zgłoszenia / pozwolenia na 

budowę lub zaświadczenia o braku sprzeciwu w przypadku  zgłoszenia robót budowlanych (do 12 

miesięcy od dnia podpisania umowy), budowę, odbiory, zawiadomienie   o   zakończeniu   budowy   lub   

uzyskanie   pozwolenie   na   użytkowanie (do 24 miesięcy od dnia podpisania umowy). 

4.6.2. Odpowiedzialność Wykonawcy. 

 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami i poleceniami 

Inspektora nadzoru reprezentującego interesy Zamawiającego prowadzenia robót, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót. 

 

4.6.3. Zezwolenia i licencje. 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń na prowadzenie 

robót budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

 

4.6.4. Przekazanie placu budowy. 

 

Zamawiający oświadcza, że w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Plac Budowy wraz 

z Dziennikiem Budowy. 

 

4.6.5. Przygotowanie zaplecza budowy. 

 

Wykonawca zbuduje na swój koszt zaplecze budowy spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 

w tym zakresie. 

 

4.6.6. Zabezpieczenie placu budowy. 

 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę Placu Budowy. 

 

4.6.7. Bezpieczeństwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia. 

 

Obiekty należy zrealizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowiły 

zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów BHP. 

 

4.6.8. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

 

4.6.9. Wykonanie robót. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz ukończenia robót 

określonych umową oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych 

usterek czy wad przedmiotu zamówienia. 

 

4.6.10. Odbiór robót. 
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Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową. Wykonanie 

zobowiązań Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru. 

 

 

4.6.11. Zasady płatności. 

 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. Cena ta będzie uwzględniać 

wszystkie czynności związane z wykonaniem zadania. Cena ryczałtowa jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty. 

 

4.7. Dodatkowe wytyczne inwestorskie. 

 

W zakres zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie 

budowy w aspekcie zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Użytkowego  i umowy. 

 

Cena ofertowa powinna zawierać: 

• koszty związane z wykonaniem Projektu Budowlanego (dokumentacji projektowej), opinii, 

uzgodnień oraz uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji 

przedsięwzięcia, 

• koszty związane z wykonaniem Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy, 

• koszty związane z realizacją robót objętych zamówieniem, 

• koszty robót przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza 

budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robót tymczasowych 

określonych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

• koszty obsługi geodezyjnej, 

• koszty inwentaryzacji powykonawczej, 

• koszty badań i pomiarów w czasie wykonywania i odbioru robót, określone w Programie 

Funkcjonalno-Użytkowym i obowiązujących przepisach, 

• koszty nadzoru autorskiego, 

• koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie budowy materiałów rozbiórkowych nadających się 

do ponownego wykorzystania na składowisko w odległości 12 km, 

• podatek VAT w wysokości 23%. 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny propozycję rozwiązań zamierzenia 

budowlanego. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do 

uwzględnienia w projekcie technicznym (wykonawczym). 

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji: 

• rysunków wykonawczych 

• szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich 

skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami Programu Funkcjonalno-

Użytkowego i umowy 

 

Zalecane jest bezwzględne wykonanie wizji lokalnej w terenie na własny koszt .Wykonawca zapewni 

nadzór autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we własnym 

zakresie. 


