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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, pozyskanie 

wszystkich niezbędnych decyzji a następnie dostawę, montaż i uruchomienie przydomowych 
biologicznych oczyszczalni ścieków spełniających wymogi normy PN-EN. Dostarczane 
urządzenia mają być kompletnymi, fabrycznie nowymi produktami. Przedmiot zamówienia 
realizowany będzie na terenie Gminy Paradyż w ilości 21 sztuk wg wykazu zgodnie 
z załącznikiem nr 1. Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.  

Celem PFU jest uzyskanie optymalnego rozwiązania systemu odprowadzania ścieków 
poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Paradyż 
w miejscowościach nieobjętych Planem Aglomeracji, dla których budowa systemu zbiorczego 
odprowadzania ścieków ze względów technicznych i ekonomicznych- jest nieopłacalna.  

W ramach przedmiotu zamówienia planuje się realizację 
- 19 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 

1 - 5 osób 
- 2 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 6 

- 10 osób 
Zadanie inwestycyjne, począwszy od projektowania, a skończywszy na odbiorach 

gwarancyjnych i eksploatacyjnych, winno być wykonane w oparciu o obowiązujące w kraju 
akty formalnoprawne i normatywne oraz wymagania Zamawiającego, określone w umowie 
zawartej z Wykonawcą. 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach 
Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od 
ich stosowania. 

Wymaga się, aby oczyszczalnie posiadały pełne raporty z badań wystawionych przez 
laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską zgodnie z wykazem dostępnym na 
stronie http://ec.europa.eu/ według procedur określonych w normie PN EN 12566. 

Wymaga się, aby oczyszczalnie były zgodne z przepisami Unii Europejskiej określającymi 
wymagania dotyczące oczyszczania ścieków, w tym również zgodne z normami EN 12566 
określającymi wymagania w zakresie przydomowych oczyszczalni ścieków, udostępnionymi 
na stronie internetowej administrowanej przez Europejski Komitet Normalizacyjny; 

Wymaga się, aby (DTR) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa, instrukcja montażu 
i eksploatacji, były potwierdzone przez laboratorium notyfikowane (lub opatrzone 
oświadczeniem producenta urządzeń), że ww. dokumenty są zgodne z dokumentami 
dostarczonymi z urządzeniami do badania skuteczności oczyszczania zgodnie z procedurami 
określonymi w normie PN EN 12566. 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 
budowlanych dla Istniejącej infrastruktury do budowy: 

 
W ramach przedmiotu zamówienia planuje się realizację: 



 5 

- 19 przydomowych oczyszczalni o minimalnej przepustowości 0,75 m3/d – do obsługi 
1 - 5 osób 

- 2 przydomowych oczyszczalnie o minimalnej przepustowości 1,30 m3/d – do obsługi 
6 - 10 osób 

Szczegółowy wykaz lokalizacji zawarty jest w załączniku nr 1. 

Jeżeli w trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdzi brak możliwości wykonania PBOŚ 
w szczególności z powodu:  

- braku warunków technicznych, 
- jedyne możliwe usytuowanie jest niezgodne z normami prawnymi lub sztuką 

budowlaną, 
- brak instalacji wod-kan albo instalacji elektrycznej, 
- stan techniczny istniejących instalacji nie pozwala na prawidłowe działanie PBOŚ, 

a w/w wady nie mogą zostać bezzwłocznie usunięte przez Właściciela budynku 
Zamawiający wskaże alternatywną lokalizację do montażu identycznego typu zestawu 
w innym budynku z listy rezerwowej lub. Podejmie decyzję z rezygnacji z montażu 
instalacji. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
1.2.1. Lokalizacja infrastruktury 

Inwestycja położona w województwie łódzkim w powiecie opoczyńskim, w gminie 
Paradyż. Obszar opracowania jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
1.2.2. Opis stanu istniejącego 

Obecnie wytwarzane w obiektach ścieki odprowadzane są do bezodpływowych 
zbiorników a następnie z tamtą przy udziale wozów asenizacyjnych wywożone są do 
oczyszczalni ścieków W celu rozwiązania problemów związanych z koniecznością ciągłego 
opróżniania zbiorników bezodpływowych część mieszkańców zdecydowała się na montaż 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
zapewnieni bezpieczne oczyszczenie ścieków sanitarnych wytwarzanych przez użytkowników 
obiektu i ich zagospodarowanie na terenie nieruchomości. 
 
1.2.3. Ochrona konserwatorska 

Teren inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
1.2.4. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia: 

Zakres obejmuje: 
- przeprowadzenia wizji lokalnej, 
- weryfikacji warunków gruntowo-wodnych oraz określenia rzeczywistego poziomu 

przewodów kanalizacyjnych na wyjściu z budynku, 
- pozyskania map do celów realizacji inwestycji, 
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- sporządzenie Projektu budowlanego i Projektu Wykonawczego (podstawa prawna: 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2454) oraz uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień  
i zgłoszenia robót,  

- dostawę, montaż i uruchomienie 21 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 
pompowni ścieków, o ile będzie to niezbędne dla prawidłowej pracy oczyszczalni. 

- obsługę geodezyjną,  
- wykonanie robót budowlanych, wykonawczych i montażowych na podstawie projektu,  
- odtworzenie terenu po wykonanych pracach, 
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych 

z oddaniem wybudowanej oczyszczalni w użytkowanie,  
- inwentaryzację powykonawczą wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, 
- nadzór autorski projektanta. 
- Przeprowadzenie szkolenia dla wszystkich użytkowników przydomowych oczyszczalni 

w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń – po zakończeniu szkolenia wykonawca dostarczy 
protokół podpisany przez każdego z właścicieli przydomowej oczyszczalni ścieków – na 
protokole obowiązkowo musi zostać zamieszczony zakres przeprowadzonego szkolenia, 

- Przygotowanie i przekazanie szczegółowych instrukcji obsługi użytkownikom 
przydomowych oczyszczalni, 

- Po zakończeniu realizacji zadania, wykonanie Raportu, w którym zaprezentowane zostaną 
przez Wykonawcę wyniki w zakresie pozwalającym na stwierdzenie dotrzymania 
parametrów oczyszczenia ścieków. 

- W okresie gwarancji na roboty budowlane, Wykonawca zrealizuje jeden raz na 12 miesięcy 
przegląd wszystkich zamontowanych PBOŚ. Przegląd musi być udokumentowany w formie 
raportów i przedstawiony Zamawiającemu. 
 

1.2.5. Wymagania do dokumentacji projektowej 

Zakres obejmuje: 

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia dokumentację projektową 
zawierającą następującej elementy:  

- Cztery egzemplarze dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609), zasadami wiedzy technicznej 
i obowiązującymi normami, zawierającej miedzy innymi:  
Ø komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

z odpowiednimi instytucjami oraz z ZUDP (jeżeli konieczne),  
Ø aktualny wykaz właścicieli działek objętych projektem – z aktualnymi adresami,  
Ø informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed zgłoszeniem robót do realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
Zamawiającemu do weryfikacji 2 egzemplarze dokumentacji projektowej w języku polskim 
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zawierającą opisy, obliczenia, rysunki i inne niezbędne materiały. Zamawiający zgłosi swoje 
uwagi do proponowanych rozwiązań́ i wyda zalecenia do uwzględnienia do projektu 
budowlanego. 

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych 
z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do oceny 
opracowania dokumentacji projektowej.  

Oferta powinna być́ przygotowana i wyceniona tak, aby obejmowała wszystkie elementy 
niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z celem, któremu ma służyć́, w tym 
w szczególności:  

Ø dojazdy, transport, przemieszczenie się̨ wykonawcy;  
Ø prace przygotowawcze i sprawdzające (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne itp); 
Ø obsługę̨ geodezyjną;  
Ø obsługę̨ geologiczną;  
Ø prace projektowe;  
Ø uzyskanie warunków, decyzji, uzgodnień, opinii;  
Ø powielenie, drukowanie i składowanie dokumentacji projektowej;  
Ø przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, składowanie materiałów, itp.;  
Ø realizacje warunków prowadzenia robót w drogach publicznych;  
Ø odwadnianie wykopów;  
Ø prace ziemne i montażowe;  
Ø wymianę̨ gruntów w przypadku natrafienia na grunty nienadające się do ponownego 

wbudowania;  
Ø odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzględnieniem dodatkowego zagęszczenia 

gruntu w wykopach;  
Ø odtworzenie nawierzchni; 
Ø usuniecie i zagospodarowanie we własnym zakresie nadmiaru urobku, materiałów, 

odpadów i wszelkich innych pozostałości związaną z realizacją przedmiotu 
zamówienia;  

Ø opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej;  
Ø roboczogodziny;  
Ø zużycie sprzętu;  
Ø dostawę i zakup materiałów.  

Cenę podaną w ofercie traktuje się jako sumę cen wszystkich ww. elementów składowych, 
w tym także narzuty i zysk, a wynagrodzenie traktuje się jako ryczałtowe.  

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych należy wykonać zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) - celem wykorzystania przy odbiorze robót budowlanych.  
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Należy wykonać kompletny spis opracowań wraz z oświadczeniem, że dokumentacja 
wykonana jest zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami 
i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  

Całość opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowej jak również̇ 
w wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD. Wersja elektroniczna dokumentacji 
projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych:  

Ø Rysunki, schematy, diagramy format PDF oraz DXF;  
Ø Opisy, zestawienia, specyfikacje format MS Word, MS Excel. 
Ø Pliki pdf zeskanowanej dokumentacji ostatecznej – po uzyskaniu wszystkich 

niezbędnych decyzji i uzgodnień 

Wykonawca, a co za tym idzie projektant, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót 
budowlanych. Wykonawca przekazie Zamawiającemu dokumentację budowy oraz 
dokumentację powykonawczą.  

1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
Praca oczyszczalni oparta jest na technologii niskoobciążonego osadu czynnego 

i zanurzonego złoża biologicznego, polegającego na oczyszczaniu ścieków poprzez bakterie 
tlenowe i mikroorganizmy, przy równoczesnym intensywnym napowietrzaniu ścieków. 
W komorze napowietrzania unoszące się ku górze pęcherzyki powietrza powodują analogiczny 
przepływ cieczy, znajdującej się w rurze, a tym samym porywanie cząstek stałych z dna 
zbiornika. Umożliwia to wytworzenie się odpowiedniej grupy mikroorganizmów, niezbędnych 
do prowadzenia procesu oczyszczania w warunkach tlenowych na złożu. Siły grawitacji 
powodują opadanie cząsteczek stałych na dno, skąd ponownie zostają zasysane ku górze za 
pomocą dyfuzora, itd. W chwili napływu nowych ścieków do komory napowietrzania następuje 
przemieszanie masy cieczy z ww. osadnika wtórnego w kierunku odpływu. Oczyszczone ścieki 
odprowadzane są w sposób grawitacyjny rurą PVC. Tworzący się w procesie oczyszczania osad 
czynny mieszany jest w sposób ciągły ze świeżymi ściekami, doprowadzanymi do komory 
napowietrzania. 

Procesowi oczyszczania ścieków towarzyszy tlenowa stabilizacja osadu, pozostającego 
w reaktorze. Niedociążenia osadu ładunkiem zanieczyszczeń, wynikające z dobowej 
nierównomierności przepływu, przy wyżej opisanym procesie nie wpływają negatywnie na 
końcowy efekt oczyszczania. 

W środku komory napowietrzania umieszczona jest rura zasysająca, zawieszona nad 
dnem zbiornika. Powietrze tłoczone odpowiednim przewodem PE uwalniane jest przy końcu 
rury zasysającej przez dyfuzor. Powietrze doprowadzane jest do oczyszczalni przy pomocy 
kompresora, umieszczonego bezpośrednio przy oczyszczalni w skrzynce ochronnej lub 
w pomieszczeniu niemieszkalnym. Kształt komory napowietrzania oraz rury zasysającej 
zapewnia mieszanie się oczyszczonych ścieków z powietrzem.  
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1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 
1.4.1  Informacje ogólne  
 

Projekty należy opracować́ na aktualnej mapie. Autor dokumentacji powinien posiadać 
odpowiednie uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do 
Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

Podstawą do sporządzania bilansu ścieków są dane i informacje dostarczone przez 
Inwestora oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody (DZ. U. Nr 8, poz. 70). 

Przy ocenie ilości ścieków odprowadzanych z gospodarstwa domowego wykorzystuje 
się jednostkową ilość ścieków odprowadzanych od jednego mieszkańca w ciągu doby 
(dm3/M*d lub w m3/M*d) oraz liczbę mieszkańców zamieszkałych w gospodarstwie.  
 

Q d.śr. = q d.śr. * M. 

Biorąc pod uwagę zalecenia dotyczące określenia jednostkowego zużycia wody oraz 
dane statystyczne publikowane w rocznikach statystycznych, przyjmuje się do obliczeń 
wielkość optymalną jednostkowej ilości produkowanych ścieków, która wynosi: 

q d.śr. = 120 dcm3 / M * d = 0,12 m3 /M * d 
Dane wyjściowe do obliczeń ilości produkowanych ścieków: 

- średnia jednostkowa ilość ścieków, qd.śr. = 0,12 dm3/M·d 
- współczynnik dobowej nierównomierności dopływu ścieków, Nd = 1,2 
- współczynnik godzinowej nierównomierności dopływu ścieków Nh = 1,5 

Bilans ilościowy ścieków dla danego gospodarstwa w zależności od liczby zamieszkiwanych 
w nim osób: 
Ø dla 2 osób, 

- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 2 · 0,120 = 0,24 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,24 · 1,2 = 0,29 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,24 * 365 = 87,6 m3/rok 

Ø dla 3 osób, 
- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 3 · 0,120 = 0,36 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,36 · 1,2 = 0,43 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,36 * 365 = 131,4 m3/rok 

Ø dla 4 osób, 
- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 4 · 0,120 = 0,48 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,48 · 1,2 = 0,58 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,48 * 365 = 175,2 m3/rok 

Ø dla 5 osób, 
- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 5 · 0,120 = 0,60 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,60 · 1,2 = 0,72 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,60 * 365 = 219 m3/rok 

Ø dla 6 osób, 
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- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 6 · 0,120 = 0,72 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,72 · 1,2 = 0,86 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,72 * 365 = 263 m3/rok 

Ø dla 7 osób, 
- średni dobowy – Qdśr = LM · qdśr = 7 · 0,120 = 0,84 m3/d 
- maksymalny dobowy Qdmax = Qdśr · Nd = 0,84 · 1,2 = 1,01 m3/d 
- średnie roczne zużycie wody Qr.śr. = Qdśr. * 365 = 0,84 * 365 = 307 m3/rok 
 
W związku z występowaniem dwa razy w ciągu dnia dużego jednostkowego zrzutu ścieków 

do oczyszczalni, które mogą spowodować wymywanie osadu, zachwianie równowagi 
biologicznej, a także zanieczyszczenie odbiorników ścieków oczyszczonych, wymaga się 
zastosowanie urządzeń z odpowiednią wydajnością dobową i godzinową. 

Podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń, jakie uwzględnia się przy 
charakteryzowaniu ścieków bytowych, odprowadzanych z gospodarstw domowych, są: BZT5, 
ChZT, zawiesiny ogólne, azot ogólny i fosfor ogólny. Biorąc pod uwagę dane oraz wytyczne 
ATV, które są obecnie stosowane w Polsce przy projektowaniu oczyszczalni ścieków, 
uwzględnia się jednostkowe ładunki zanieczyszczeń oraz średnie stężenia zanieczyszczeń, 
które odpowiednio wynoszą: 

 

Lp Parametr 
Jednostkowe ładunki 

zanieczyszczeń 
(g/M*d ) 

Średnie stężenie ścieków    
(g/m3 ) 

1 BZT5 60 400 
2 CHZT 120 800 
3 Zawiesiny 

ogólne 70 467 

4 Azot ogólny 11 73 
5 Fosfor ogólny 1,8 12 

 
Oprócz przedstawionych w tabeli parametrów wyjściowych, które należy uwzględnić 

przy projektowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków, aby oczyszczone w procesie 
technologicznym ścieki mogły być wprowadzone do gruntu lub innego odbiornika ścieków 
oczyszczonych , stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych nie mogą przekraczać 
wielkości określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019r.wsprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. 
 

Lp Parametr 
Stężenie ścieków 
oczyszczonych 

(g/m3 ) 

Średnie stężenie ścieków 
oczyszczonych 

(g/M*d ) 

1 BZT5 < 40 < 4,8 
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2 CHZT < 150 < 18 
3 Zawiesiny ogólne < 50 < 6 
4 Azot ogólny < 30 < 3,6 
5 Fosfor ogólny < 5 < 0,6 

 

1.4.2 Wytyczne projektowe - wymagany sposób oczyszczania ścieków 

 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 

Zakres robót obejmuje projektowanie i budowę biologicznej oczyszczalni ścieków 
z przyłączeniem kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, 
zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym.  

Realizacja oczyszczalni winna odbywać się pod nadzorem autoryzowanego instalatora 
producenta i być prowadzona według wytycznych technicznych producenta urządzeń. Całość 
robót wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych instalacji sanitarnych i przemysłowych. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, uzyskania wszelkich niezbędnych 
zgód, wybudowania i wyposażenia zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając planowany cel 
i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także 
prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca 
zobowiązany będzie uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody 
i decyzje. 

Oczyszczalni ścieków musi spełniać wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-
3 – Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców do 50 – Część 3: 
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków i być 
znakowana znakiem CE. Wymaga się, aby oferta zabezpieczona była pełnym raportem z badań 
urządzeń, tj: 

− szczelności 
− trwałości, 
− skuteczności oczyszczania i wytrzymałości 
zgodnymi z normą PN-EN 12566-3, wystawionym przez jednostkę notyfikowaną 

w Komisji Europejskiej. Wszystkie badania na zgodność z normą PN-EN 12566-3 muszą być 
wykonane wyłącznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisję Europejską zgodnie 
z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r., poz. ze zm.). 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwe kolizje z infrastrukturą podziemną, 
w szczególności instalacje kanalizacyjne występujące w rejonie planowanego przedsięwzięcia, 
w razie potrzeby wykonać jej przełożenie lub w inny sposób rozwiązań kwestię kolizji. 

1.4.3 Wytyczne w zakresie budowy  
Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie robót budowlanych było podjęte niezwłocznie 

po zgłoszeniu budowlanym dokonanym przez WykonawcęWykonawca zapewni zawarcie 
umów ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem 
w zakresie: 
- organizacji robót budowlanych, 



 12 

- zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
- ochrony środowiska, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
- zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
- zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pełnej dokumentacji budowy, zgodnie  
z ustawą Prawo budowlane.  

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 
z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
Jakiegokolwiek błędy spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach 
technicznych, a także w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiającego będą̨ wykonywane 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub braków  
w PFU, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiającego, który dokona odpowiednich 
poprawek, uzupełnień lub interpretacji.  
 

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1 Cechy infrastruktury 
2.1.1 Wymagania technologiczne  

Projekt budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane 
z wyborem metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. 

Dobrane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU,  
a w szczególności posiadać niezbędne atesty higieniczne.  

2.1.2 Wykonanie robót  

2.1.2.1 Zakres robót 

- przejęcie i przygotowanie placu budowy, 
- wytyczenie geodezyjne planowanej budowy, 
- dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, 
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- wykonanie przyłącza kanalizacyjnego, 
- roboty ziemne, 
- wykonanie urządzeń do odprowadzenia ścieków, 
- wykonanie przyłącza elektrycznego, 
- rozruch techniczny i technologiczny, 
- wykonanie badania ścieków oczyszczonych (BZT5, ChZT i zawiesiny), 
- inwentaryzacja powykonawcza, 
- wykonanie dokumentacji zdawczo-odbiorczej, 
- przeszkolenie użytkowników – potwierdzone na piśmie, 
- przegląd raz w roku przez okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty. 

2.1.2.2 Roboty przygotowawcze i montażowo - instalacyjne 

Roboty przygotowawcze 

- ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego, 
- pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji 

powykonawczej, 
- wykonanie wierceń geologicznych, 
- wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy (wszystkich posesji) 

przed przystąpieniem do robót budowlanych, 

Roboty montażowo - instalacyjne 

- wykonanie wykopów, 
- montaż PBOŚ w wybranej lokalizacji, 
- wykonanie studni chłonnej, 
- poprowadzenie rurociągów i kabli przyłączeniowych, 
- wpięcie do instalacji kanalizacji budynku, 
- wpięcie do instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń, 
- odpowiednie zasypanie wykopów i wyrównanie terenu, 
- płukanie i przeprowadzenie prób szczelności całej instalacji, 
- napełnianie instalacji, 
- wykończenie zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, 

elewacji, przejścia przez ściany/stropy/dach), zagospodarowania terenu (kostki, 
chodniki, podjazdy, opaski itp.) 

- wykonanie ochrony przeciwporażeniowej i instalacji uziemiającej, niezbędnej dla 
prawidłowej pracy PBOŚ, 

- rozruch próbny, 
- poinformowanie użytkownika o zasadach obsługi PBOŚ i przekazanie instrukcji 

w języku polskim, co potwierdza się stosownym protokołem. 
 

2.1.2.3 Odtworzenia nawierzchni 

Naruszone nawierzchnie, opaski, chodniki, podjazdy tereny zielone itp. należy odtworzyć 
do stanu pierwotnego. 
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2.2 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  
 Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań projektowych opartych na nowoczesnych, 
wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych. 
 Zamawiający wymaga, aby zaprojektowane i wykonane roboty budowlane były 
dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy 
użyciu materiałów budowlanych zapewniających użytkowanie w sposób bezpieczny, zgodny 
z określoną funkcją technologiczną. 
 Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia 
(zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma 
służyć. 
 Wszystkie realizowane w ramach kontraktu prace, w tym: opracowanie projektu, 
wykonanie robót, dostarczenie materiałów, używanie sprzętu, powinny być zgodne 
z wymaganiami niniejszego opracowania. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie 
również roboty tymczasowe, pomocnicze, budowlane, instalacje, wyposażeniowe i inne, które 
nie zostały wyszczególnione w wymaganiach Zamawiającego, lecz są ważne i niezbędne dla 
zapewnienia poprawnego funkcjonowania sieci, sprawności urządzeń oraz spełnienia 
warunków gwarancji, a wynikające z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy. Przedłożone 
w ofercie rozwiązania powinny gwarantować osiągniecie celu zamierzenia. 

 
2.3 Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidować z drogami, ścieżkami dla pieszych. 
Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w zakresie zagospodarowania terenu budowy. 
Wykonawca ma tak zorganizować teren budowy, aby miał możliwość korzystania ze 
wszystkich mediów. 

Zamawiający wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
ochrony terenu objętego placem budowy do czasu jej zakończenia, a zwłaszcza zabezpieczenia 
istniejącej infrastruktury, a także składowanych własnych materiałów budowlanych i sprzętu. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że będzie włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową 
włączony powinien być także koszt wykonania zaplecza, drogi tymczasowej i montażowej oraz 
uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
placu budowy, takich jak m.in.: energia elektryczna, gaz, woda, ścieki itp. W cenę kontraktową 
powinny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania 
z w/w czynników i mediów energetycznych leży w gestii Wykonawcy wraz z uzgodnieniami, 
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń oraz przyłączeniem. 

2.4 Wymagania dotyczące robót budowlanych 
 
Materiały 
- Materiały - nowe, użyte do realizacji Umowy - powinny odpowiadać, co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie 
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z art.10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom Zamawiającego, określonym 
w Programie funkcjonalno-użytkowym. 

- Na wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca przedłoży 
orzeczenia lub atesty oraz uzyska akceptację przedstawicieli Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem. 

- Na zmianę materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy w stosunku do Programu 
funkcjonalno-użytkowego, wymagana jest uprzednia, pisemna zgoda Zamawiającego. 

- W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zastosowania niewłaściwej 
technologii robót lub wbudowania materiałów niespełniających wymogów Programu 
funkcjonalno-użytkowego, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt 
w terminie 3 dni. 

 
Rurociągi i armatura 
1. Kanały grawitacyjne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur i kształtek 

PVC-U SN8, z tworzywa litego, o połączeniach kielichowych, łączonych na uszczelkę 
gumową, zgodnych z normą PN-EN 1401-1:2009. Przyłącze kanalizacyjne pomiędzy 
budynkiem a oczyszczalnią ścieków o długości powyżej 5 metrów bezwzględnie musi 
zostać ocieplone. 

2. Rurociągi tłoczne ścieków surowych i oczyszczonych należy wykonać z rur min HDPE 
100, łączonych złączkami zaciskowymi lub elektro-złączkami lub zgrzewalnymi lub 
zgrzewanych doczołowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-
2:2004 i PN-EN 12201- 3:2004. 

3. Materiały użyte do wykonania przewodów nie powinny mieć widocznych uszkodzeń na 
powierzchni zewnętrznej - wymiary i tolerancje winny być zgodne z odpowiednimi 
normami. Każda rura i kształtka powinna być fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy 
producenta, rodzaju materiału, oznaczenie szeregu, średnicy zewnętrznej w mm, grubości 
ścianki, daty produkcji, obowiązującej normy. Uszczelki powinny mieć powierzchnie 
gładkie, równe, bez zadziorów i wypukłości. 

 
Roboty ziemne: 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735. 
Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-B- 10736. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty 
geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie. 

- Wykopy pod kanały ścieków surowych i oczyszczonych w gruntach kategorii III – IV 
należy wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi, w przypadku zwartej 
zabudowy – ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie 
wykopu, a pozostałą po drugiej stronie wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej 
niż na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą o grubości 20 cm 
piasku. Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem 
o grubości 20 cm po zagęszczeniu. Pozostałą głębokość wykopu zasypać gruntem 
rodzimym w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwą będzie ziemia urodzajna. 
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- Wykopy pod zbiorniki oczyszczalni oraz przepompowni ścieków surowych 
i oczyszczonych wykonać mechanicznie koparkami podsiębiernymi. Warstwę ziemi 
urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu, a pozostałą po drugiej stronie 
wykopu. Wykop należy wykonać o 10 cm głębiej niż na profilu. Nadmiar urobku należy 
rozplantować mechanicznie w miejscu do tego wyznaczonym. 

- Wykopy pod drenaż rozsączający należy wykonać mechanicznie, z zachowaniem 
segregacji urobku. 

- Zasypywanie wykopu po zamontowaniu oczyszczalni oraz przepompowni ścieków 
surowych i oczyszczonych wykonać ręcznie, zgodnie z instrukcją montażu producenta 
urządzeń. 

- W przypadku braku miejsca na wykonanie robót ziemnych sprzętem mechanicznym, 
należy roboty wykonać ręcznie. Również ręcznie należy wykonywać roboty 
w sąsiedztwie istniejących obiektów podziemnych lub w miejscach , w których 
wymagają tego względy BHP. 

 
Roboty montażowe: 
 
- Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Każdorazowo należy wykonać 

zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, znajdującego się na trasie wykopów. 
Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego 
należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 
uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki, celem ustalenia jego prawdziwego 
położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem 
szczególnej ostrożności. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 
z projektowaną oczyszczalnią należy je przełożyć. Prace należy wykonywać pod nadzorem 
użytkowników i zarządców uzbrojenia. 

- Układanie i montaż rurociągów. Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć 
rurociągi o połączeniach kielichowych z pierścieniem gumowym, nasuwając kielich 
następnej rury na odsłonięty koniec poprzedniej. Należy pamiętać, aby kierunek spływu 
ścieków kierowany był w kielich rury. Rury przed opuszczeniem do wykopu należy 
oczyścić od wewnątrz i z zewnątrz oraz sprawdzić, czy nie uległy uszkodzeniom 
mechanicznym. Przed przystąpieniem do wykonania obsypki należy sprawdzić, czy rury 
całą dolną powierzchnią przylegają do dna wykopu oraz czy zastosowano spadki, zgodne z 
wartościami w dokumentacji projektowej w odpowiednim kierunku. Wszelkie zmiany 
kierunku rurociągów kanalizacji o odchyłce powyżej 30st. muszą być wykonane poprzez 
studzienki inspekcyjne PVC. Przejścia pod przejazdami muszą być prowadzone w rurach 
osłonowych stalowych. 

- Montaż oczyszczalni   biologicznej.   Prace   montażowe   wykonać   zgodnie z instrukcją 
montażu dostarczoną przez producenta urządzenia. 

- Montaż przepompowni ścieków surowych lub oczyszczonych. Przy montażu należy 
postępować zgodnie z instrukcją montażową producenta. Studnie należy montować w 
wykopach szerokoprzestrzennych. Zbiornik przepompowni, przed rozpoczęciem 
zasypywania wykopu, należy wypełnić wodą do 1/3 jego wysokości. Wypełnienie wykopu 
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wokół studni pompowni należy wykonać materiałem sypkim, z równomiernym jego 
rozłożeniem i zagęszczeniem. Należy wykonać podłączenia pompowni do poszczególnych 
rurociągów. Należy zamontować w pompowni pompy i armaturę. Należy wykonać roboty 
elektryczne związane z budową systemu sterowania w pompowni tj. montaż elementów 
systemu w szafkach, montaż szafek, podłączenie do doprowadzonego zasilania, pomiary 
i próby. Odległość szafki od pompowni nie powinna być większa niż 15 m. 

- Montaż kabli podziemnych. Kable energetyczne zaleca się prowadzić w wykopach 
wykonanych wcześniej pod rury kanalizacyjne. Kabel energetyczny należy ułożyć w ziemi 
na głębokości min. 70 cm i oznaczyć niebieską folią o grubości min. 0,5 mm i szerokości 
20 cm. Skrzyżowanie kabla elektrycznego z uzbrojeniem podziemnym i z jezdnią należy 
wykonać w rurze osłonowej PVC Ø50. 

- Montaż studni chłonnej i drenażu rozsączającego. Odprowadzenie wód odpływowych 
z oczyszczalni projektuje się do studni chłonnej wyniesionej lub zagłębionej, w zależności 
od poziomu wód gruntowych.  

 

2.4.1 Przydomowa oczyszczalnia ścieków – opis technologii 
 

Oczyszczalnia pracuje w połączonej technologii niskoobciążonego osadu czynnego 
i zanurzonego złoża biologicznego, co zwiększa efektywność oczyszczanego ścieku. 
Dostarczane do oczyszczalni ścieki zostają wymieszane i napowietrzone w komorze osadu 
czynnego, gdzie mikroorganizmy w kontakcie z dostarczonym tlenem i ściekami rozdzielają 
zanieczyszczenia, błyskawicznie namnażając się. Następuje przyrost żywej masy 
mikroorganizmów, które żywiąc się ściekami, powodują eliminację związków węgla oraz 
związków biogennych. Przyrost masy osadu czynnego i zawiesiny powoduje powstanie osadu 
nadmiernego, który musi być w regularnych odstępach czasu wypompowywany (1-2 razy w 
roku). W przypadku wywozu osadu   należy   go   odpompować   przy   pomocy   uprawnionej   
do wywozu firmy asenizacyjnej i dostarczyć do najbliższej oczyszczalni posiadającej system 
odwadniania i stabilizacji osadów. 

Projektowane urządzania oczyszczalni muszą spełniać wymagania normy EN 12566 
„Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, Część 3: 
Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków", być 
oznakowane znakiem CE oraz posiadają deklarację właściwości użytkowych, wydaną zgodnie 
z rozporządzeniem UE nr 305/2011. 
 
Układ technologiczny oczyszczalni składa się z następujących urządzeń: 
 

- Przewody kanalizacyjne, 
- Studzienki kanalizacyjne (rewizyjne), 
- Oczyszczalnia biologiczna ścieków, 
- Przepompownia ścieków oczyszczonych, 
- Studnia chłonna, drenaż rozsączający 

 
Przykładowe rozwiązanie technologiczne 
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Oczyszczalnia ścieków składa się ze zbiornika w kształcie stożka, wykonanego z włókna 
szklanego i żywicy poliestrowej, stanowiącej obudowę zewnętrzną. Wewnątrz obudowy 
znajduje się drugi zbiornik bez dna umieszczony, mimośrodowo o mniejszej średnicy, 
zwężający się ku dołowi. Pierwsza z nich, znajdująca się w środku zbiornika wewnętrznego, to 
komora napowietrzania. Druga, zawarta w przestrzeni pomiędzy zbiornikami, to strefa 
klarowania cieczy, działająca jako osadnik wtórny. Konstrukcja urządzenia pozwala 
obsługiwać gospodarstwa do 18 RLM. 
 
 

 
Podstawowe części konstrukcyjne: 
1. Korpus z włókna szklanego. 
2. Pokrywa rewizyjna. 
3. Stałe złoże biologiczne. 
4. Dyfuzor talerzowy. 
5. Dopływ ścieków surowych. 
6. Odpływ ścieków oczyszczonych. 
7. Przewód tłoczący powietrze. 
8. Dmuchawa membranowa. 
9. Pierścień podwyższający. 
10. Skrzynka na dmuchawy. 
 
Oczyszczalnie posiadają Deklarację zgodności WE, spełniają wymagania normy PN-EN 
12566, są oznakowane Znakiem CE oraz spełniają również wymogi standardów zarządzania 
środowiskowego ISO14001: 2004. Dodatkowo charakteryzują się wysoką sztywnością 
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konstrukcji, wysoką odpornością na wypór wód gruntowych oraz wytrzymałością zbiornika na 
zgniatanie na poziomie 58 kN/m2. Wysoka wytrzymałość pozwala na posadowienie zbiornika 
bez dodatkowego zabezpieczenia korpusu. Oczyszczalnie charakteryzują się także wysoką 
redukcją zanieczyszczeń, brakiem konieczności montowania osadnika wstępnego bądź komory 
wstępnej przed oczyszczalnią a poprzez zanurzone złoże biologiczne, dużą odpornością na 
nierównomierności w dopływie ścieków. Praca oczyszczalni jest zautomatyzowana tzn. 
napowietrzanie ścieków w oczyszczalni jest procesem ciągłym -nie ma żadnych sterowników 
cyklu pracy oczyszczalni, a poza dmuchawą napowietrzającą, projektowane urządzenia 
oczyszczalni nie posiadają żadnych elementów ruchomych oraz elektronicznych, które 
wymagałyby dodatkowo stałego nadzoru i kontroli, przez co nie są awaryjne. Do prawidłowej 
pracy oczyszczalni nie jest wymagane zastosowanie żadnych pożywek mikrobiologicznych. 
 

2.4.2 Opis kryteriów, które musi spełniać projektowana oczyszczalnia 
 
Wymagane parametry techniczne 
 
- Wysoka redukcja zanieczyszczeń (do 94 % eliminacji BZT5), 
- Brak konieczności montowania osadnika wstępnego przed oczyszczalnią, 
- Duża odporność na nierównomierności w dopływie ścieków, 
- Wysoka odporność na zmienne temperatury zewnętrzne (zarówno wysokie, jak i niskie) – 

co jest związane między innymi z dobrą konstrukcją i dużą stabilnością zachodzących 
procesów biologicznych w złożu, 

- Brak konieczności posiadania fachowej wiedzy i sprawowania nadzoru nad zastosowaną 
technologią (okresowe przeglądy raz, dwa razy w roku, może dokonać osoba, która zapozna 
się uważnie z instrukcją obsługi i eksploatacji), 

- Długa żywotność urządzeń  
- Oczyszczone   ścieki   nie   wydzielają   przykrych   zapachów,   są   bezbarwne i bezwonne, 
- Brak elementów ruchomych, które wymagałyby stałego nadzoru i kontroli, 
- Przy wybieraniu osadu nadmiernego brak konieczności dolewania wody przy 

jednoczesnym wyciąganiu osadów wozem asenizacyjnym, 
- Cicha i nieuciążliwa praca urządzenia, 
- Niskie koszty eksploatacji w ciągu roku. 
 
 
Lp. Parametr Wymagania 

1. Technologia oczyszczania ścieków 
Niskoobciążony osad czynny z zanurzonym 
złożem biologicznym, 

2. Minimalna przepustowość dobowa 
a) 0,75 m3/d – do obsługi 1 -5 osób – Typ I 
b) 1,30 m3/d – do obsługi 6 - 10 osób – Typ II 
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3. Minimalna przepustowość godzinowa a) 0,28 m3/h do obsługi 1-5 osób Typ I 
b) 0,38 m3/h do obsługi 6-10 osób Typ II 

4. Ilość zbiorników oczyszczalni 1 

5. Konstrukcja zbiornika 
Zbiornik monolityczny. Nie dopuszcza się 
zbiorników skręcanych, zgrzewanych lub 
spawanych. 

6. Ilość komór oczyszczalni ścieków - minimum 2, 

7. Przeznaczenie 
Odbiór i oczyszczenie ścieków socjalno – 
bytowych. 

8. Sterowanie cyklem napowietrzania 
Wymuszony, ciągły, bez możliwości ręcznego 
lub automatycznego sterowania. 

9. 
Ingerencja użytkownika w proces 
oczyszczania 

Brak możliwości ingerencji użytkownika w 
proces oczyszczania 

10. Niezbędny minimalny stopień 
oczyszczania ścieków 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej I Żeglugi Śródlądowej 
z dnia 12 lipca 2019r. wsprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi 
ścieków, a także przy odprowadzaniu wód 
opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311) 

11. Częstotliwość usuwania osadu 

1-2 razy w ciągu roku. Nie dopuszcza się 
oczyszczalni w których przy wybieraniu osadu 
nadmiernego należy dolewać wodę przy 
jednoczesnym wyciąganiu osadów wozem 
asenizacyjnym. Parametr ten musi być 
potwierdzony w Raporcie z badań PBOŚ, 
zgodnym z Normą PN EN 12566 lub w DTR 
(Dokumentacji Techniczno-Ruchowej) 

12. Napowietrzanie Mechaniczne 

13 
W celu ograniczenia kosztów montażu zbiorniki oczyszczalni muszą posiadać 
wytrzymałość, gwarantującą prawidłową pracę oczyszczalni bez dodatkowych 
zabezpieczeń w postaci np. płyt betonowych odciążających lub podobnych zabezpieczeń.  
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14. 

Oczyszczalnie muszą posiadać po otwarciu pokrywy dostęp do wszystkich elementów 
zbiornika, co ma umożliwić bezproblemowe czyszczenie okresowe oczyszczalni przez 
wykwalifikowany personel (serwis fabryczny lub osoby przeszkolone przez 
Zamawiającego). 

15. 
Oczyszczalnia musi posiadać możliwość wykonania wlotu ścieku surowego pod 
dowolnym kątem do wylotu ścieku oczyszczonego.  

 
. 
Wentylacja wysoka: 
- dla zbiorników oddalonych od budynku do 8m - należy wykonać odprowadzenie gazów ze 

zbiorników oczyszczalni (60 cm) ponad kalenicę dachu rurą PVC110 prowadzoną po 
ścianie budynku. Dopuszcza się wykonanie wentylacji wysokiej na ścianie sąsiadujących 
budynków gospodarczych. 

- dla zbiorników oddalonych od budynków powyżej 8m - należy wykonać odprowadzenie 
gazów ze zbiorników oczyszczalni bezpośrednio przyzbiornikach oczyszczalni - 
odprowadzenie dł. co najmniej 2m rurami PVC110 zakończonymi kominkami 
wywiewnymi. 

W obu powyższych przypadkach należy poinformować użytkownika o konieczności 
sprawdzenia poprawnego działania syfonów przy istniejących urządzeniach kanalizacyjnych 
(umywalki, wanny, prysznice, miski ustępowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie się 
przykrych zapachów do pomieszczeń. 
W przypadku braku wentylacji wysokiej, koszty wykonania takiej wentylacji ponosi Właściciel 
posesji. 
Lokalizację wentylacji wysokiej należy uzgodnić z właścicielem posesji. 
 
Układ sterowania oczyszczalnią. 
Proces oczyszczania ścieków musi być sterowany automatycznie. W celu ochrony przed 
wilgocią sterowanie oczyszczalni powinno być umieszczone w obudowie zintegrowanej 
z urządzeniem, której klasa szczelności będzie nie niższa niż IP65 potwierdzona wynikami 
badań załączonymi do oferty. 
Sterownik oczyszczalni musi posiadać / realizować następujące funkcje: 
- dozowanie ścieków z osadnika do bioreaktora, 
- recyrkulacja ścieków z bioreaktora do osadnika, 
- realizacja funkcji rozruchu oczyszczalni z jego automatycznym zakończeniem, 
- funkcja urlopu włączana ręcznie z automatycznym powrotem po 2 tygodniach, 
- możliwość rozbudowy sterownika o obsługę pompy koagulantu strącającego fosfor, 
- pamięć stała niewrażliwa na zaniki prądu, 
- automatyczne zakończenie realizacji trybu urlopowego, 
- sygnalizacja (trójkolorowa dioda LED) stanu pracy urządzeń, alarmy, 
- wyświetlacz LCD informujący o aktualnym cyklu pracy, alarmach, 
- rejestracja czasu pracy sterownika i dmuchawy, 
- rejestracja zdarzeń takich jak zanik prądu, odłączenie dmuchawy, 
- wewnętrzny brzęczek informujący o alarmach, 
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- zegar czasu rzeczywistego, 
- wewnętrzny bezpiecznik, oraz czujnik temperatury zabezpieczający sterownik przed 

przegrzaniem, 
- wewnętrzne źródło energii podtrzymujące sterownik w przypadku braku zasilania, 
- pomiar rzeczywistego prądu pobieranego przez dmuchawę i zawory, 
- zegar odliczający serwis oczyszczalni oraz serwis dmuchawy, 
- tryb umożliwiający sprawdzenie działania dmuchawy i zaworów, 
- opcja przywrócenia ustawień fabrycznych. 
 
Sterownik musi być znakowany CE. Automatyka (elementy elektryczne) oczyszczalni powinna 
być zainstalowana w komorze szczelnie odizolowanej od komory ściekowej, w celu 
wyeliminowania gromadzenia się wilgoci pochodzącej z oparów ściekowych, na urządzeniach 
elektrycznych. Instalacja elektryczna zasilająca oczyszczalnię powinna posiadać 
zabezpieczenia przed skokami napięcia w postaci wyłącznika różnicowo-prądowego oraz 
wyłącznika nadprądowego. 
 
Przepompownie ścieku surowego i oczyszczonego. 
Zaleca się zaprojektowanie przepompowni ścieku surowego przy stwierdzeniu zagłębienia 
oczyszczalni ścieków więcej niż 60 cm od powierzchni terenu. Większe zagłębienie 
oczyszczalni utrudnia lub uniemożliwia wykonanie czynności serwisowych. 
 
Przepompownia ścieku surowego. 
Przepompownia ścieku surowego musi posiadać monolityczny zbiornik wykonany z PEHD o 
średnicy minimalnej 800 mm. Zbiornik powinien mieć możliwość zagłębienia 4 m pod 
poziomem terenu.  
Minimalna pojemność przepompowni ścieku surowego 500 litrów. 
Należy zastosować pompę pływakową do ścieku surowego o korpusie aluminiowym, żeliwnym 
lub ze stali nierdzewnej wyposażoną w rozdrabniacz. Minimalna średnica króćca 25 mm. 
Zasilanie elektryczne 230 V. Wysokość podnoszenia oraz odległość tłoczenia należy dobrać 
w zależności od długości przewodu tłocznego. 
 
Przepompownia ścieku oczyszczonego. 
Zbiornik przepompowni należy zastosować analogicznie jak do ścieku surowego. 
Należy zastosować pompy pływakowe do brudnej wody. 
Pływak pompy należy ustawić w zasięgu, który pozostawia w przepompowni pojemność 
buforową w ilości minimalnej 500 litrów, co stanowi czasowe zabezpieczenie budynku 
w odbiornik ścieku surowego przy okresowym zaniku dopływu energii elektrycznej. 
Zastosowane pompownie muszą być zgodne z normą PN-EN 12050-1:2002 i PN-EN 
1671:2001. Konstrukcja pompowni musi umożliwiać łatwy dostęp do pomp i armatury 
w przypadku konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub dokonania naprawy. 
Zastosowane pompy muszą mieć parametry gwarantujące odpowiednią wydajność i wysokość 
podnoszenia przy jednoczesnym zapewnieniu energooszczędności. 
 
Odbiornik ścieków oczyszczonych. 
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Odbiornikiem ścieku oczyszczonego jest we wszystkich przypadkach grunt w obrębie działki 
należącej do właściciela posesji. 
Odbiornik ścieków oczyszczonych musi być zaprojektowany i wykonany z uwzględnieniem 
ustawowej odległości 1,5 m od szacunkowego maksymalnego poziomu wód gruntowych. 
Wysokość poziomu wód gruntowych należy określić na podstawie badań hydrogeologicznych 
oraz informacji od właściciela posesji. 
Odbiornik musi być zlokalizowany min. 2 metry od granicy działki i 30 metrów od ujęcia wody 
pitnej. 
Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej zostały zawarte obliczenia na 
podstawie, których przyjęto odpowiednie rozwiązanie techniczne odbiornika. Nie dopuszcza 
się zaprojektowania studni chłonnych w gruntach gliniastych o ograniczonej 
przepuszczalności. Maksymalny wskaźnik przesiąkania dla gruntów, w których można 
zaprojektować studnię chłonną wynosi 50 minut. W gruntach o słabej przepuszczalności należy 
zaprojektować inne rozwiązania techniczne niż studnia chłonna dopuszczone przez 
Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym  
Projektant mając wątpliwości odnośnie przesiąkliwości gruntu musi wykonać test 
perkolacyjny. 
Dopuszcza się następujące rozwiązania techniczne służące do odprowadzenia ścieku 
oczyszczonego do gruntu. 
 
Drenaż rozsączający. 
Drenaż rozsączający musi zostać zaprojektowany z uwzględnieniem przepustowości 
oczyszczalni ścieków oraz warunków gruntowych na działce. Drenaż rozsączający nie może 
być urządzeniem służącym do doczyszczenia ścieku. Drenaż rozsączający może być 
zastosowany jako sposób odprowadzenia ścieków oczyszczonych. Należy zastosować rury 
PCV łączone na kielich bez uszczelki o grubości ścianki 3,2 mm. Rury drenarskie muszą 
posiadać zmienną długość nacięcia. Głębokość posadowienia drenażu 30 ÅÄ 80 cm p.p.t. 
Szerokość rowka min. 50 cm. Zalecany spadek drenażu około 0,5 %. Warstwa filtracyjna pod 
drenażem powinna być wykonana ze żwiru płukanego o uziarnieniu 16 – 32 mm lub klińca 
drogowego 20-40 mm. Z uwagi na możliwość kolmatacji gruntu nie należy stosować pospółki. 
Grubość warstwy kruszywa pod rurą drenarską musi wynosić min. 40 cm. Minimalna szerokość 
rowka – 50 cm. Włazy studzienek (rozdzielczej i zamykającej) muszą być widoczne i dostępne 
z powierzchni terenu. Drenaż rozsączający musi być zakończony wentylacją niską. 
W przypadku trudnych warunków gruntowych w postaci występowania gruntów gliniastych, 
należy przewidzieć wymianę gruntu co najmniej na głębokości 70 cm pod systemem 
rozsączającym. Kruszywo użyte do poletka filtracyjnego musi posiadać Atesty wystawione 
przez jednostkę do tego upoważnioną. 
Nie dopuszcza się zastosowania rur drenarskich o grubości ścianki cieńszej niż 3,2 mm. 
 
Studnia chłonna. 
Studnia chłonna zostanie zaprojektowana jako punktowy zrzut ścieku oczyszczonego do 
gruntu. 
Jako materiał filtracyjny, którym zasypywane będą studnie chłonne należy stosować tłuczeń 
drogowy lub żwir wg PN-B-01100 oraz piasek gruby wg PN-B-02480. 



 24 

Wskaźnik wodoprzepuszczalności piasków powinien wynosić, co najmniej 8 m/dobę, wg PN-
B04492. 
Ścieki do studni chłonnej należy wprowadzić tak by trafiały na płytę zabezpieczającą przed 
rozmywaniem warstw filtracyjnych. Górna warstwa filtracyjna o wysokości, co najmniej 1,5 m 
powinna być wykonana z kruszywa drogowego lub żwiru, natomiast dolna, właściwa warstwa 
filtracyjna z grubego piasku. Wysokość dolnej warstwy nie powinna być mniejsza niż 1,0 m.. 
Przed zasypaniem wykopu pod studnie chłonną należy wykop wyłożyć geowłókniną, a po 
wypełnieniu studni powyższymi materiałami przykryć geowłókniną. Według obowiązujących 
norm wymiary studni chłonnej można ustalić przy założeniu, że na jednego mieszkańca 
przypada 1m2 powierzchni wsiąkania, natomiast średnica studni nie może być mniejsza od 
2,0m. Miąższość poszczególnych warstw studni chłonnej i średnica musi zostać dobrana na 
podstawie przepustowości oczyszczalni ścieków oraz rodzaju gruntu.  
Jako nadbudowę studni chłonnej dopuszcza się kręgi i pokrywę żelbetową o średnicy min. 80 
cm lub nadbudowę z polietylenu z pokrywą polietylenową. 
 
Uwaga. 
Zamawiający wymaga zastosowania kruszyw posiadających atesty dopuszczające do 
zastosowania w budownictwie. Akceptacja dokumentów dopuszczających kruszywa do 
zastosowania w budownictwie zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 
etapie przed rozpoczęciem budowy. 
 

 
Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 
Zakres zamówienia obejmuje także: 
1. Przeprowadzenie prób końcowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzór nad 

próbami eksploatacyjnymi; W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed 
rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program (m.in. 
zakres, przebieg, wymagania) dla prób końcowych i prób eksploatacyjnych POŚ. 
W dokumencie tym muszą zostać szczegółowo opisane wszystkie czynności niezbędne do 
wykonania, aby po zakończeniu prób końcowych POŚ mogła zostać uznana za działającą 
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. Wymagane jest by dokument przebiegu prób 
końcowych został pozytywnie zaopiniowany przez Zamawiającego. 

2. Przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla każdego z Użytkowników wraz 
z przekazaniem Instrukcji obsługi i konserwacji. Instrukcje obsługi i konserwacji 
Wykonawca dostarczy z każdą PBOŚ. Instrukcja obsługi i konserwacji POŚ powinna być 
na tyle szczegółowa, by poszczególni Użytkownicy mogli prawidłowo eksploatować, 
konserwować i regulować pracę urządzeń. Instrukcja zostanie przekazana Zamawiającemu 
do zatwierdzenia nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem szkolenia 
pierwszego Użytkownika przez Zamawiającego. Zamawiający może zażądać 
wprowadzenia zmian do w/w instrukcji, wynikających z doświadczeń uzyskanych podczas 
trwania prób. Winny być one ujęte w postaci stron uzupełniających lub zastępczych. 

 
Uwaga: 
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Uzyskanie efektu oczyszczania Wykonawca potwierdzi, na własny koszt, badaniami ścieków 
wykonanych przez uprawnione laboratorium. 
 
Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać przede wszystkim: 
a) Wyczerpujący opis działania POŚ i wszystkich jej elementów składowych. 
b) Schemat technologiczny, elektryczny i AKP całej POŚ; 
c) Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla POŚ i postępowania 

w sytuacjach awaryjnych, 
d) Procedury lokalizowania awarii, 
e) Wykaz wszystkich elementów zawierający m.in.: 

- Nazwę i dane producenta i serwisu, 
- Model, typ, numer katalogowy, 
- Deklarację Właściwości Użytkowych z normą PN-EN 12566-3 dla konkretnej 

zamontowanej na posesji użytkownika PBOŚ, 
- Podstawowe parametry techniczne, 
- Listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez użytkownika 

obejmującą części ulęgające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować 
konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości 
konieczności wymiany, 

- DTR w języku polskim oraz karty gwarancyjne. 
 
2.6. Przedmiot i zakres kontraktu 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie 
wykonanie robót w ramach realizacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, zadania 
inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Paradyż”. 

Do zakresu prac projektowych oraz robót budowlanych i innych robót i czynności 
określonych wymaganiami Zamawiającego należy: 
- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w języku polskim w ilości  

4 egzemplarzy; 
- sporządzenie indywidualnego, kompletnego projektu budowlano-wykonawczego  

w zakresie wszystkich branż, spełniającego wymagania polskich przepisów w zakresie 
bezpieczeństwa pracy, warunków sanitarnych, prewencji pożarowej zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi Normami wraz z uzyskaniem 
wymaganych przepisami szczególnymi pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych 
organów; 

- uzyskanie (przed złożeniem zgłoszenia budowlanego) zatwierdzenia Zamawiającego / 
Nadzoru inwestorskiego w zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym; 

- wystąpienie (z upoważnienia Zamawiającego) do właściwego organu o zatwierdzenie 
projektu budowlano-wykonawczego zamierzenia, zgłoszenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

- sporządzenie wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się  
w trakcie prac projektowych i realizacji; 
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- sporządzenie (zgodnie z przepisami) i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemu przedmiaru robót; 

- sporządzenie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 
2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U. 2013.1129); 

- uzyskanie zatwierdzenia przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

- sporządzenie harmonogramu realizacji zamierzenia; 
- sporządzenie harmonogramu płatności; 
- uzyskanie zatwierdzenia harmonogramów przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 
- sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ); 
- złożenie Zamawiającemu / Nadzorowi inwestorskiemu gwarancji wykonania robót, 

dostarczenia materiałów i urządzeń; 
- ubezpieczenie budowy; 
- zarejestrowanie (z upoważnienia Zamawiającego) dziennika budowy; 
- dokonywanie (przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego) niezbędnych zawiadomień 

i zgłoszeń; 
- zapewnienie objęcia kierownictwa budowy i kierownictwa robót przez osoby posiadające 

wymagane uprawnienia budowlane i mogące wykonywać samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, po uzyskaniu zatwierdzenia kandydatów na te stanowiska przez 
Zamawiającego / Nadzór inwestorski; 

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji przez projektanta zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, zawiadomienie (zgodne z przepisami, z upoważnienia 
Zamawiającego i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru inwestorskiego) 
o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu / Nadzorowi 
inwestorskiemu kopii zawiadomienia wraz z potwierdzeniem złożenia zawiadomienia we 
właściwym organie nadzoru budowlanego; 

- zapewnienie i prowadzenie obsługi geodezyjnej budowy; 
- zrealizowanie zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi Polskimi 

Normami, zatwierdzonymi przez Zamawiającego / Nadzór inwestorski dokumentami: 
projektem budowlano-wykonawczym, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogramami, projektami i planami; 

- prowadzenie dokumentacji budowy; 
- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i sprawdzeń; 
- sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej; 
- przygotowanie niezbędnych dokumentów i po uzyskaniu zgody Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego zawiadomienie (z upoważnienia Zamawiającego) właściwego organu 
o zakończeniu budowy bądź złożenie wniosku (z upoważnienia Zamawiającego) 
o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy lub decyzji pozwolenia na użytkowanie dla zrealizowanego 
zamierzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
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- przygotowanie, opracowanie i przekazanie (po sprawdzeniu i akceptacji Nadzoru 
inwestorskiego) Zamawiającemu dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej 
oraz innych dokumentów i decyzji dotyczących inwestycji; 

- przygotowanie, opracowanie i przekazanie instrukcji obsługi i eksploatacji sieci, instalacji 
i urządzeń; 

- wykonanie wszystkich robót ujętych w projekcie budowlano-wykonawczym; 
- rozruch sieci i oddanie inwestycji do eksploatacji, w tym zapewnienie uzyskania wszystkich 

właściwych dokumentów (decyzji, pozwoleń, zatwierdzeń, pozytywnych sprawozdań  
z badań wymaganych przepisami polskiego prawa; 

- przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji. Każdy członek 
przeszkolonego personelu otrzyma od Wykonawcy stosowne świadectwo potwierdzające 
należyte przeszkolenie; 

- przegląd sieci oraz coroczny przegląd sieci hydrantowej z przeprowadzeniem pomiarów 
wydajności hydrantów i usługi serwisowe w okresie gwarancji. 

Zamawiający przewiduje możliwość ustanowienia Nadzoru Inwestorskiego (NI) 
upoważnionego do zarządzania realizacją zamówienia, który w ramach swojej działalności 
zapewni zespół specjalistów pełniących funkcje Inspektorów w zakresie wynikającym  
z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz postanowień umowy o wykonanie zamówienia. 
Ponadto Nadzór inwestorski: 
- analizuje i zatwierdza wraz z Zamawiającym projekt budowlany przed złożeniem do 

właściwego organu administracji państwowej celem uzyskania pozwolenia na budowę 
(jeżeli potrzebne); 

- z upoważnienia Zamawiającego udziela dalszych pełnomocnictw; 
- udziela informacji i poleceń na zasadzie wyłączności; 
- prowadzi nadzór inwestycyjny zgodnie z prawem budowlanym; 
- dokonuje przeglądów i odbiorów, stwierdza jakość i ilość wykonanych robót; 
- zatwierdza harmonogram robót i harmonogram płatności; 
- zatwierdza dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, w tym protokoły odbioru za 

wykonane prace wg zapisów zawartych w umowie; 
- prowadzi korespondencję i raportowanie. 

2.5 Ogólne wymagania dotyczące Wykonawcy robót 

Wykonawca zamówienia jest odpowiedzialny za jakość jego wykonania oraz za zgodność 
z: 
- programem funkcjonalno-użytkowym (PFU); 
- wymaganiami Zamawiającego / Nadzoru Inwestorskiego; 
- zatwierdzonym Projektem Budowlanym i Projektem Wykonawczym oraz warunkami 

pozwolenia na budowę (w przypadku, gdy pozwolenie na budowę zostanie wydane) oraz 
obowiązującymi przepisami; 

- dokumentacją projektową; 
- postanowieniami umowy o wykonanie zamówienia; 
- poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
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2.6 Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca własnym staraniem, przy udziale lub z upoważnienia Zamawiającego / 
Nadzoru inwestorskiego, zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi w punkcie 0 niniejszego opracowania. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi 
robotami budowlano - montażowymi. 

Wykonawca zobowiązany jest do cotygodniowego przedstawiania Nadzorowi 
inwestorskiemu raportów opisujących zgodność realizacji robót budowlanych  
z harmonogramem. 

2.7 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności publicznej i prywatnej, która może być 
naruszona na skutek prowadzonych przez niego robót budowlanych. Wykonawca odpowiada 
za ochronę instalacji znajdujących się na i pod powierzchnią ziemi takich jak kable, rurociągi 
itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie 
spowodowane jego działaniami uszkodzenia w/w instalacji wykazanych w uzyskanych lub 
dostarczonych mu przez Zamawiającego dokumentach. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań zapewnienia ochrony 
interesów osób trzecich nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

2.8  Ochrona środowiska 

Wykonawca zamierzenia ma obowiązek stosowania przy realizacji zamierzenia 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności zobowiązany 
jest do: 
- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu stosowanie się do 

obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy 
i  terenach przyległych; 

- podejmowania wszelkich niezbędnych działań mających na celu unikanie możliwości 
powstania uszczerbku lub szkody w środowisku; 

- unikania zbędnych uciążliwości dla środowiska, w tym dla zdrowia ludzi, mających źródło 
w sposobie jego działania, zabezpieczenia istniejącej zieleni niskiej i wysokiej przed 
nieuzasadnionymi uszkodzeniami wynikającymi ze sposobu jego działania; 

- usunięcia własnym staraniem i na własny koszt powstałych w wyniku jego działania szkód 
w środowisku; 

- prowadzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarki odpadami powstającymi 
w wyniku prowadzonych robót. 

2.9  Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót, Wykonawca powinien przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności powinien zadbać, aby personel wykonujący 
prace w warunkach niebezpiecznych posiadał odpowiednie kwalifikacje i przeszkolenia na 
stanowisku pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w odpowiednim stanie wszelkie 
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urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież roboczą dla ochrony 
zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie. Materiały łatwopalne będą składowane  
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca przed 
przystąpieniem do realizacji robót będzie zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (BiOZ). Wykonawca w czasie trwania budowy powinien zapewnić na placu 
budowy właściwe warunki ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 
- ograniczenia emisji hałasu; 
- ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczenia lub skażenia wód podziemnych; 
- niedopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych 

przez pojazdy wyjeżdżające z terenu budowy; 
- ochrony zieleni. 

2.10  Zaplecze budowy 

Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje, wyposaży i będzie 
utrzymywał zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy. Zaplecze budowy Wykonawca 
urządzi na terenie placu budowy lub w bezpośrednim jego pobliżu po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego na jego lokalizację. 

Wykonawca zapewni w niezbędnym zakresie odrębne pomieszczenie biurowe oraz 
higieniczno-sanitarne na potrzeby Zamawiającego / Nadzoru Inwestorskiego na etapie 
wykonywania robót budowlanych. 

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem powyższych wymagań nie podlegają odrębnej 
zapłacie i powinny być uwzględnione w ofercie przetargowej. 

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt 
wszelkich niezbędnych środków zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy jak również 
bezpieczeństwo pożarowe. 

2.11  Materiały, wyroby budowlane 

Wyrobem budowlanym jest rzecz ruchoma, bez względu na stopień jej przetworzenia, 
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposób trwały, wprowadzana do 
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym 
połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań 
podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane. 

Wyrób budowlany jest dopuszczony do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych 
(w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu), jeżeli jest: 
1) oznakowany CE; 
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2) albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 

3) lub oznakowany znakiem budowlanym (po wystawieniu krajowej deklaracji zgodności). 
Znak budowlany umieszcza się w sposób widoczny, czytelny, niedający się usunąć, 
wskazany w specyfikacji technicznej, bezpośrednio na wyrobie budowlanym albo etykiecie 
przymocowanej do niego. Jeżeli nie jest możliwe technicznie oznakowanie wyrobu 
budowlanego w ww. sposób oznakowanie umieszcza się na opakowaniu jednostkowym lub 
opakowaniu zbiorczym wyrobu budowlanego albo na dokumentach handlowych 
towarzyszących temu wyrobowi. 
 

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym musi być dołączona informacja 
zawierająca: 
- określenie siedziby i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób 

budowlany; 
- identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, 

gatunek i klasę według specyfikacji technicznej; 
- numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego; 
- numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności; 
- inne dane, jeżeli wynika to ze specyfikacji technicznej; 
- nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie 

oceny zgodności wyrobu budowlanego. 
Informacja jest dołączana do wyrobu budowlanego w sposób określony w Specyfikacji 
Technicznej, a jeśli Specyfikacja Techniczna tego nie określa - w sposób umożliwiający 
zapoznanie się z nią. Dopuszczone do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta lub 
z nim uzgodnionej, dla których producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja 
techniczna powinna zawierać opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową 
i informację dotyczącą projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz 
określać warunki jego zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, 
instrukcję obsługi i eksploatacji.  
Oświadczenie o zgodności wyrobu z indywidualną dokumentacją powinno zawierać: 
- nazwę i adres wydającego oświadczenie; 
- nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 
- identyfikację dokumentacji technicznej; 
- stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami; 
- adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 
- miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie. 
 
Ponadto: 
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- przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przedstawi szczegółowe informacje na temat 
źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wydobywania w postaci wniosków materiałowych, 
które podlegają akceptacji Nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego. W uzasadnionych 
przypadkach Zamawiający / Nadzór inwestorski będzie wymagał odpowiednich świadectw 
badań laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia badań materiałów 
w celu udokumentowania, że materiały uzyskiwane z danego źródła spełniają wymagania 
w sposób ciągły; 

- Wykonawca odpowiada za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów; 
- wszelkie koszty i opłaty związane z dostarczeniem materiałów na teren budowy ponosi 

Wykonawca; 
- materiały nie odpowiadające wymaganiom, na żądanie Zamawiającego / Nadzoru 

inwestorskiego, zostaną usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Każdy rodzaj robót, 
w których będą wykorzystywane materiały nieodpowiednie, Wykonawca wykonuje na 
własną odpowiedzialność licząc się z nieodebraniem tych robót i niezapłaceniem za takie 
roboty; 

- wszystkie materiały muszą być magazynowane w sposób zgodny z wytycznymi 
producenta. Muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem tak, aby zachowywały swoje 
parametry, jakość i własności. 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót muszą spełniać wymogi programu 
funkcjonalno- użytkowego, odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania  
w budownictwie. 

 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych: 
- Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji; 

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła; 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
związane z dostarczeniem materiałów do robót; 

- z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów na terenie budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie; 

- eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym terenie. 

 
Materiały nieodpowiadające wymogom: 

Materiały nieodpowiadające wymogom zostaną przez Wykonawcę usunięte z terenu 
budowy lub złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jeżeli 
zezwoli on Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały 
zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane materiały, Wykonawca 
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wykonuje na własne ryzyko, licząc się z możliwością ich nieodebrania przez Zamawiającego  
i niezapłaceniem za takie roboty. 

 
Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość  
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Materiały należy składować w sposób przewidziany przez producentów składowanych 
materiałów. 
 
 
Wariantowe zastosowanie materiałów: 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiałów w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału 
albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może później być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 

2.12  Sprzęt i transport 

Wykonawca może używać jedynie takiego sprzętu i środków transportu, które nie 
spowodują niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustaleń 
w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór inwestorski. 

Liczba i wydajność sprzętu oraz środków transportu ma gwarantować ciągłość  
i odpowiedni postęp robót oraz ich zakończenie w terminie przewidzianym w umowie. 
Wykonawca odpowiada za utrzymanie używanego do celów realizacji zamówienia sprzętu 
i środków transportu w dobrym stanie i w gotowości. 

Parametry sprzętu oraz środków transportu muszą odpowiadać właściwym normom 
i obowiązującym przepisom. 

Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, dostarczy kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu oraz środków transportu do użytkowania. Sprzęt, 
środki transportu, maszyny, urządzenia lub narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości 
i bezpieczeństwa robót oraz nie spełniające warunków kontraktu mogą zostać przez Nadzór 
inwestorski zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

Przy ruchu sprzętu oraz środków transportu na drogach publicznych pojazdy będą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, w tym przepisów w zakresie dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

W zakresie wynikającym z prowadzonych robót Wykonawca będzie utrzymywał  
w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt  
i odpowiedzialność. 

Transport odpadów winien być prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach). 
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2.13  Odwadnianie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być́ realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę̨ 
projektu. Wykonawcy pozostawia się̨ dowolność́ w zakresie wyboru technologii odwodnienia 
wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać́ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne 
do prowadzenia robót odwadniających, w tym uzgodnienia z właścicielami rowów 
przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów.  

 

2.14 Wykonanie robót 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie 
dokumentów Wykonawcy i zgłoszenie robót. Wszelkie koszty będące następstwem 
niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonania robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami ST, planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), projektem 
organizacji robót i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważne decyzje. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Badania, sprawdzenia i pomiary: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania badań materiałów oraz robót. 

Po zakończeniu robót, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
wymaganych przepisami lub ustaleniami badań, sprawdzeń i pomiarów. Czynności te 
Wykonawca powierzy osobom uprawnionym, które potwierdzą protokolarnie ich wyniki. Do 
ich przeprowadzenia należy używać przyrządów posiadających aktualne atesty legalizacyjne. 
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Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia  
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom przepisów określających procedury badań. Zamawiający będzie 
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty związane 
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. Wszystkie badania, 
sprawdzenia i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
przepisów. 

2.15  Kontrola jakości robót 

Do obowiązków Wykonawcy/kierownika budowy należy opracowanie i przedstawienie 
do aprobaty Nadzoru Inwestorskiego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BiOZ), 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Nadzór 
inwestorski. 
Zasady kontroli jakości robót: 
- celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót; 
- Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów; 
- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i robót; 
- przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania 
jest zadowalający; 

- Wykonawca będzie prowadzić pomiary, badanie materiałów i robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w dokumentacji projektowej i ST; 

- minimalne wymagania, co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach 
i wytycznych, w przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową; 

- Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważne legitymacje, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedurę badań; 

- wszystkie koszty związane z organizowaniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

Pobieranie próbek: 
- próbki będą mogły być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji 
mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału  
w pobieraniu próbek; 
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- na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie prowadzić dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane 
materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym wypadku koszty ponosi Zamawiający; 

- pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane 
i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
Badania i pomiary: 
- wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora; 

- przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
 

Raporty z badań: 
- Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów 

z wynikami badań; 
- wyniki badań (kopie) będą przekazywane na formularzach dostarczonych przez 

laboratorium wykonujące badania 
 

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego: 
- do celów kontroli jakości i zatwierdzenia materiałów, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelką pomoc potrzebną ze strony producenta 
materiałów; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót 
z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę; 

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z ST 
i dokumentacją projektową. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań pokryje Wykonawca. 
 

Atesty jakości materiałów: 
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- przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, 
stwierdzający zgodność z odpowiednimi normami i ST; 

- w przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia materiału 
dostarczana do robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy; 

- produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

 
 

2.16  Dokumenty budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane na życzenie 
Zamawiającego. Dokumentację budowy stanowią: 
- umowa o wykonanie zamówienia; 
- zatwierdzone projekty budowlane zgodne z P.B. stanowiące załącznik do zgłoszenia 

budowlanego; 
- specyfikacje techniczne (ST); 
- zawiadomienia i zgłoszenia dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

obowiązkami; 
- pozwolenia, zezwolenia, oświadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) właściwych 

organów oraz właścicieli / zarządców terenu, sieci, instalacji i urządzeń dotyczące 
wykonywania robót; 

- kwalifikacja zamierzonych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków dokonana przez projektanta wraz z odpowiednią informacją zamieszczoną w 
projekcie budowlanym (rysunek i opis); 

- plan BiOZ; 
- instrukcje i dokumentacja związana z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz 

bezpieczeństwem pożarowym; 
- harmonogram realizacji zamierzenia; 
- harmonogram płatności; 
- dokumenty rozliczenia finansowego robót; 
- dziennik budowy; 
- protokół przekazania placu budowy; 
- pomiary geodezyjne; 
- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we 

właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej; 
- wszelka korespondencja dotycząca spraw formalnych, prawnych, technicznych, 

organizacyjnych i finansowych budowy; 
- protokoły kontroli, badań, prób, sprawdzeń i odbiorów; 
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- dokumenty laboratoryjne; 
- dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobów budowlanych do stosowania 

w budownictwie oraz ich jakość i pochodzenie; 
- dokumentacja techniczno-ruchowa urządzeń (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi; 
- instrukcje obsługi i eksploatacji; 
- instrukcje montażowe i wykonania robót opracowane przez producentów materiałów; 
- protokoły, operaty i sprawozdania z prób i sprawdzeń, protokoły odbiorów robót na 

terenach i urządzeniach obcych; 
- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji 

(jeżeli dotyczy inwestycji). 
 

2.17  Odbiór robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Kontroli 
Zamawiającego będą w szczególności poddane: 
- rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym zgodnym z P.B. – przed 

złożeniem wniosku Wykonawcy o zgłoszenie robót oraz projekty techniczne i specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –  w aspekcie zgodności z programem 
funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy; 

- stosowane gotowe wyroby budowlane – w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; 

- sposób wykonywania robót budowlanych – w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

W celu zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych 
robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów, Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcję 
inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień 
umowy. 
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiór częściowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji. 
 
Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały: 
- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy – 

w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy; 
- jakość i dokładność wykonania prac wykończeniowych; 
- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia; 
- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby 

ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach. 
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2.17.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji 
nie będą widoczne; 

- będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót; 

- dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; należy powiadomić Zamawiającego; 
- gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż  
w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy oraz 
powiadomieniem pisemnym (dopuszczalny e-mail podany wcześniej z Zamawiającym  
i INI); 

- jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych  
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST  
i uprzednimi ustaleniami. 

2.17.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonywanych robót. Odbioru dokonuje 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Należy 
powiadomić Zamawiającego. 

2.17.3 Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór końcowy: 
- całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego; 

- rozpocznie się w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
niezbędnych do odbioru; 

- dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST; 

- w toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót 
uzupełniających, poprawkowych; 

- w przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego; 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- umowę; 
- specyfikacje techniczne; 
- dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane, w szczególności: 
• dziennik budowy; 
• oświadczenie Kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 
zgłoszenia budowlanego oraz przepisami;, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, w razie zmian 
nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu, oświadczenie 
Kierownika budowy powinno być potwierdzone przez Projektanta i Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony; 

- protokoły badań i sprawdzeń w tym wydajności hydrantów; 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;  
- kopie rysunków, wraz z uzupełniającym opisem, wchodzących w skład zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi zmianami (w razie zmian nieodstępujących w sposób 
istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy), 
dokonanych podczas wykonywania robót); 

- kwalifikację zmian dokonaną przez Projektanta; 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami; 
- stanowisko organów wymienionych w art. 56 ustawy Prawo budowlane; oświadczenia 

właścicieli działek objętych inwestycją o braku zastrzeżeń, roszczeń i uporządkowaniu 
terenu; 

- instrukcje obsługi i eksploatacji, kompletne dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR)  
i inne zainstalowanych lub wbudowanych urządzeń wraz z kartami gwarancyjnymi; 

- operat geodezyjny powykonawczy w tym kopię mapy zasadniczej zarejestrowanej we 
właściwym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (jeżeli wymagany); 

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zgłoszone w trakcie realizacji robót 
i udokumentowanie wykonania jego zaleceń; 

- recepty i ustalenia technologiczne; 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych dokumentów do odbioru, a wykonanych zgodnie z ST; 
- sprawozdania techniczne; 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdania techniczne zawierać będą: 
- zakres i lokalizacje wykonanych robót; 
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- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót; 
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy komisja uzna, że roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, wyznaczy w porozumieniu  
z Wykonawcą ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą miały formę pisemną  
z wyznaczoną datą ich usunięcia, a Wykonawca po ich usunięciu zobowiązany jest do 
powtórnego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu o gotowości do odbioru końcowego robót.  
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

2.17.4 Odbiór ostateczny 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość́ do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę̨ wpisem do Dziennika budowy. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w umowie. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami  
i PFU. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego usterek Komisja sporządzi 
stosowny protokół i wyznaczy termin na usuniecie tych usterek. Odbiór ostateczny polega na 
ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej infrastruktury z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

2.17.5 Podstawy płatności 

Rozliczenie nastąpi wg protokołów odbioru zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 
Szczegóły oraz forma dokumentów i rozliczeń zostaną określone przez Zamawiającego 
w umowie z Wykonawcą. 

2.18 Roboty tymczasowe i towarzyszące 

2.18.1 Roboty tymczasowe 

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako 
roboty tymczasowe Zamawiający traktuje: 
- przygotowanie terenu; 
- wybudowanie objazdów / przejazdów i organizacji ruchu zastępczego zabezpieczenie 

terenu budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla 
mieszkańców; 

- opłaty dzierżawy terenu; 
- wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych; 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych; 
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- ułożenie by-pasów; 
- odwodnienie wykopów – rurociągi tymczasowe, pompowanie wody, montaż i demontaż 

urządzeń odwadniających; 
- dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, 

znaki ostrzegawcze itp.) dla terenu budowy; 
- eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających; 
- pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji; 
- demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych; 
- prace porządkowe. 

2.18.2 Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. Robót 
pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, zostaną 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 

 
Jako roboty towarzyszące Zamawiający traktuje: 
- organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy; 
- zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa robót; 
- koszt rekultywacji terenu; 
- koszt wywozu odpadów i ich utylizacja; 
- zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw 

materiałów oraz prac budowlano-montażowych i połączeniowych, które zakończone 
zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych; 

- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów, testów oraz 
ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej w trakcie trwania inwestycji  
i w wymaganym czasie po jej zakończeniu; 

- wykonanie niezbędnych robót, które zostaną uzgodnione oraz zatwierdzone  
z odpowiednimi instytucjami; 

- opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze 
współuczestnictwa instytucji, firm itp. w procesie wykonawstwa robót; 

- wykonanie dokumentacji wykonawczej; 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną  

w wymaganym prawem i przez Zamawiającego zakresie; 
- doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu  

w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień. 

2.19 Zieleń 
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Wykonawca w pełni odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich 
zinwentaryzowanych drzew i nasadzeń. Wszelkie uwagi i odstępstwa stanu rzeczywistego od 
zinwentaryzowanego na etapie projektowania ma prawo i obowiązek zgłaszać Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed rozpoczęciem robót. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia 
krzewów przewidzianych w dokumentacji projektowej do pozostawienia, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie 
karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

2.20 Przygotowanie terenu budowy 

2.20.1 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do terenu budowy, na którym 
realizowane będzie zadania inwestycyjne objęte niniejszymi wymaganiami i że w terminie 
określonym w kontrakcie przekaże Wykonawcy ten teren budowy. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. 

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na 
tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  
i wniosków mieszkańców. 

2.20.2 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej oraz jego zabezpieczenia zgodnie z Prawem Budowlanym  
i opracowanym BIOZ. 

2.20.3 Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 
budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót, a w szczególności: 
- wykona ogrodzenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
- utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 

z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 
zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 
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- Wykonawca zabezpieczy teren budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie 
wszelkich czynników i mediów energetycznych na Teren Budowy, takich jak: energia 
elektryczna, woda, odprowadzenie ścieków itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń  
i zezwoleń; 

- Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres trwania kontraktu. Po zrealizowaniu 
kontraktu tablice będą zdemontowane; 

- Wykonawca jest zobowiązany do takiego prowadzenia robót, aby na każdym etapie prac 
był wygrodzony i zapewniony dojazd do budynków. Sposób prowadzenia prac nie może  
w żaden sposób uniemożliwiać, bądź też utrudniać dojazd do budynków; 

- w czasie wykonywania robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia 
i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębie terenu budowy; 

- Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu robót jest zobowiązany do likwidacji 
terenu budowy jak również do jego uporządkowania. Wykonawca jest zobowiązany do 
opracowania i uzgodnienia z Inspektorem nadzoru inwestorskiego projektu 
zagospodarowania terenu budowy w tym terenu zaplecza. 

Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione 
w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na 
tym i przyległym terenie. 

2.20.4 Zgodność robót z PFU i dokumentami 

Wykonawca nie może wykorzystywać́ błędów lub braków w PFU, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić́ Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od 
odczytu z rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być́ zgodne  
z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone w zatwierdzonych przez 
Zamawiającego dokumentach i w PFU będą̨ uważane za wartości docelowe.  
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II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania działkami na cele 
budowlane. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając 
wymagania ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.), 
innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 
Ponadto, Zamawiający informuje, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 
wynikającymi z odrębnych przepisów 

2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 

3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

• Zamawiający oświadcza, że jest zobowiązany stosować zasady kontraktowe wynikające 
z ustawy Prawo zamówień́ publicznych.  

• Wykonawca jest zobowiązany zrealizować́ przedmiot zamówienia spełniający 
wymagania określone w:  

- Ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1231);  
- Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1990 z późn. zm.);  
- Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 
- Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę̨ i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028); 
- Ustawie z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

2021 poz. 741 z późn. zm.);  
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz. U. 2021 poz. 1098 z poźn. 

zm.);  
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z późn. zm.); 
- Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  
(Dz. U. z 2021 r. poz.2454);  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 
1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 
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chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. z 1994 r. nr 21 poz. 
73);  

- Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); 

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 2015 r. 
w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowania (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarskiej Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty 
inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. nr 63 poz. 735 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 
poz. 1065 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 129 
poz. 1650 z późn. zm.);  

- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401);  

- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2018 poz. 583  
z późn. zm);  

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zm.).  

- PN-EN 12566-3 „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców 
(OLM) do 50. Część 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe 
oczyszczalnie ścieków. 

- Pozostałych obowiązujących przepisach prawa;  
- Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

 

III. OŚWIADCZENIE 
 

Wykonawca przystępując do przetargu i wyceny prac opisanych w niniejszym 
dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją wraz z jej wszystkimi 
załącznikami. 

Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić  
i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnej realizacji prac 
budowlanych. Przedmiotowy projekt oraz założenia ilościowe stanowiące część tej 
dokumentacji projektowej mogą nie wyszczególniać i nie zawierać detali montażowych 
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wynikających z technologii montażu elementów systemowych i urządzeń, które należy 
uwzględnić, gdyż są niezbędne na etapie wykonawstwa i Wykonawca zobowiązany jest je 
wycenić. 
 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Wykaz lokalizacji instalacji 
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Załącznik nr 1 Wykaz lokalizacji instalacji   

L.p. Lokalizacja Numer działki RLM  

1. Bogusławy 28 80/3, 80/2 6  

2. Feliksów 19 1/1 5  

3. Honoratow 6 78 4  

4. Honoratów 11 68 2  

5. Honoratów 3 120, 117 5  

6. Honoratów 3A 144 1  

7. Kolonia Popławy 48 91 4  

8. Mariampol 7, 364 3  

9. Mariampol 12 33, 34 3  

10. Mariampol 3 48 5  

11. Mariampol 4 46/2 3  

12. Paradyż, ul. Polna 32 54/2, 55/2 4  

13. Stawowice Kolonia 79 14/2 1  

14. Stawowice Kolonia 80 15/1 4  

15. Stawowiczki 13 111 7  

16. Stawowiczki 15 A 105/2 2  

17. Stawowiczki 21 84 3  

18. Wójcin 89/1, 89/5 4  

19. Bogusławy 33 39 4  

20. Popławy Kolonia 43A 39/2 3  

21. Bogusławy 21 166/1 2  

 

 


