
L.p. Podstawa Opis robót  i obliczenie ich ilości J.m.
Ilość 

jednostek
Razem

STWiORB 

CPV

D-01.00.00

45111000-8

D-01.01.01

D-01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym kpl. 1,00

― układ drogowy o długości 0,914km kpl. 1,00

D-01.02.02

D-01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej 

grubości w-wy około 15cm z transportem humusu na odkład 
m

2 450,00

― droga powiatowa m
2 450,00

Materiał należy wykorzystać do prac porządkowych. Nadmiar materiału 

stanowi własność Wykonawcy i należy go zutylizować.

D-01.02.04

D-01.02.04 Rozebranie chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej m
2 34,00

Rozbiórka nawierzchni chodników i zjazdów z kostki betonowej wraz z 

transportem materiału nadającego się do ponownego wbudowania w 

miejsce wskazane przez Zamawiającego
m

2 34,00

D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni istniejących zjazdów asfaltowych m
2 72,00

Materiał należy zutylizować lub wykorzystać do warstwy MCAS m
2 72,00

D-01.02.04 Rozbiórka nawierzchni asfaltowych m
2 73,00

Materiał należy zutylizować lub wykorzystać do warstwy MCAS m
2 73,00

D-01.02.04

D-01.02.04 Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą betonową mb 27,00

Rozbiórka istniejących krawężników. Materiał należy zutylizować na koszt 

Wykonawcy
mb 27,00

D-01.02.04 Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą betonową mb 29,00

Rozbiórka istniejących obrzeży. Materiał należy zutylizować na koszt 

Wykonawcy
mb 29,00

D-01.02.04

D-01.02.04 Rozebranie oznakowania pionowego szt. 8,00

Rozebranie istniejącego oznakowania pionowego. Materiał należy 

przekazać w miejsce wskazane przez Zamawiającego
szt. 8,00

D-01.02.04

D-01.02.04 Rozebranie przepustów betonowych pod zjazdami fi 400mm mb 90,00

Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy mb 90,00

D-01.02.04 Rozebranie  ścianek czołowych przepustów pod zjazdami fi 400mm szt. 23,00

Materiał należy zutylizować na koszt Wykonawcy szt. 23,00

D-01.02.01

D-01.02.01 Karczowanie drzew szt. 1,00

― karczowanie drzewa o trzech konarach obwodu 35cm. Lipa km 1+085 

strona L. Dłużyce należy dostarczyć na najbliższy obwód drogowy wskazany 

przez Zamawiającego. Pozostałe elementy należy zutylizować

szt. 1,00

STWiORB 

CPV

D-02.00.00

45111000-8

D-02.01.01

D-02.01.01 Wykonanie odmulenia i oczyszczenia istniejących przepustów mb 8,50

― przepust pod drogą powiatową skrzyniowy w km 0+683,38 mb 8,50

D-02.01.01 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku 

w nasyp lub na odkład z ewentualną utylizacją oraz profilowaniem 

podłoża. 

m
3 1 245,00

Nadmiar materiału oraz materiał nienadający się do budowy nasypu 

stanowi własność Wykonawcy i należy go zutylizować.

― układ drogowy m
3 1 245,00

D-02.01.01 Budowa rowu ziemnego wraz z fromowaniem i wygładzeniem skarp i 

dna rowu
mb 147,50

― układ drogowy mb 147,50

D-02.03.01

D-02.03.01 Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-VI uzyskanego z 

wykopu lub z dowozu
m

3 103,00

― układ drogowy m
3 103,00

Karczowanie drzew /ścinanie drzew i karczowanie pni/

11

Jeżeli materiał z wykopu nie będzie spełniał wymogów, należy go zutylizować na koszt Wykonawcy i wykonać nasyp 

z materiały z dowozu

15

Rozbiórki elementów betonowych lub kamiennych

6

7

Rozbiórki elementów oznakowania pionowego

8

12

PRZEDMIAR ROBÓT

"Przebudowa drogi powiatowej nr 0246T w miejscowości Kurzelów"

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 

4

5

Rozbiórki przepustów

9

3

10

13

14

Zdjęcie warstwy humusu lub /i darniny

1

Rozbiórki nawierzchni drogowych

2

Wykonanie nasypów

ROBOTY ZIEMNE

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Wykonanie wykopów 
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STWiORB 

CPV

03.00.00

45231000-5

D-03.01.01

D-03.01.01
Wykonanie studni rewizyjnej w km w km 0+640 fi800 h=1,50m wraz z 

wykonaniem wlotów projektowanych przepustów fi400 i przykanalika 

zlokalizowanego  pod drogą powiatową, wraz z włazem żeliwnym i jego 

obetonowaniem zgodnie z rysunkiem Przekrój normalno-konstrukcyjny 

kpl. 1,00

― droga powiatowa kpl. 1,00

D-03.01.01 Wykonanie przepustu pod jezdnią w km 0+640,01 z rury PCV fi 200mm 

na podbudowie z wysiewki gr. warstwy 10cm
mb. 6,20

― droga powiatowa mb. 6,20

D-03.02.01

D-03.02.01 Wykonanie wpustu ulicznego nad przepustem skrzyniowym w km   

0+683,38 zgodnie z rysunkiem Przekrój normalno-konstrukcyjny 
kpl. 1,00

― droga powiatowa kpl. 1,00

D-03.02.01 Wykonanie wpustu mostowego z koszem osadczym na ławie 

betonowej zgodnie z rysunkiem Przekrój normalno-konstrukcyjny 
kpl. 18,00

― droga powiatowa kpl. 18,00

D-03.03.01

D-03.03.01 Ułożenie sączka drenarskiego fi 200 w żwirze kamiennym 16-31,5mm w 

otulinie z geowłókniny pomiędzy studniami chłonnymi typu ciężkiego 

wraz z wykonaniem wlotów do studni

mb. 186,00

― pomiędzy studniami chłonnymi mb. 186,00

D-03.03.01 Ułożenie przykanalika z rury PCV fi160mm mb. 93,00

― pomiędzy wpustem mostowym a studnią chłonną typu lekkiego bądź 

rowem ziemnym
mb.

93,00

D-03.04.01

D-03.04.01 Wykonanie studni chłonnej z kręgów betonowych fi 500mm, h=1,00m 

ustawione na ławie z tłucznia zgodnie z rysunkiem Przekrój normalno-

konstrukcyjny 

kpl. 12,00

― droga powiatowa kpl. 12,00

STWiORB 

CPV

D-04.00.00

45233000-9

D-04.01.01

D-04.04.01 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta średnio 15cm
m

2 1 556,50

― pod chodnik m
2 1 556,50

D-04.04.02

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, 

stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 15 cm, kruszywo C90/30
m

2 1 483,50

― podbudowa pod chodnik m
2 1 483,50

D-04.04.02

D-04.04.02 Wykonanie podbudowy pomoczniczej z kruszywa łamanego 0/63, 

stabilizowanego mechanicznie gr. w-wy 20cm
m

2 708,00

― poszerzenie jezdni drogi powiatowej m
2 708,00

D-04.04.02

D-04.04.02 Wykonanie zasypki przestrzeni pomiędzy krawędzią jezdni drogi 

powiatowej a projektowanego chodnika z żwiru kamiennego 16-

31,5mm w ilości średniej 0,65m³ na mb w otulinie z geowłókniny

mb 173,50

― lewa krawędź drogi powiatowej na odcinku od km 1+000 do km 1+173,50 mb 173,50

D-04.06.01
D-04.06.01 Wykonanie podbudowy z betonu cementowego klasy C8/10. Grubość 

warstwy 10 cm
m

2 1 497,50

― poszerzenie jezdni drogi powiatowej, zjazdy do posesji m
2 1497,50

STWiORB 

CPV

D-05.00.00

45233000-9
D-05.03.05

D-05.03.05 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W warstwa 

wiążąca, gr. w-wy  4cm, z asfaltem 50/70 lub 35/50
m

2 5 286,00

― Układ drogowy m
2 5 286,00

D-04.10.01a

D-04.10.01a Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki MCAS metodą na 

miejscu z doziarnieniem w ilości około 30%, grubość warstwy 15 cm
m

2 5 344,00

― warstwa dolna m
2 5 344,00

D-05.03.06

D-05.03.06 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa 

ścieralna, gr. w-wy  3 cm, z asfaltem 50/70
m

2 5 229,00

― droga powiatowa m
2 5 229,00

D-05.03.23

D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka 

szara, ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 3 

cm

m
2 1 483,50

― nawierzchnia chodników m
2 1483,50

D-05.03.23 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - kostka 

czerwona, ułożonej na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 

3 cm

m
2 789,50

― nawierzchnia zjazdów m
2 789,50

Warstwa podbudowy z MCAS metodą recyklingu na miejscu

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna

Podbudowa pomocnicza z żwiru kamiennego

26

18

Studnie chłonne 

17

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Sączki podłużne z tworzyw sztucznych

20

Podbudowa z betonu cementowego

19

21

27

Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

28

31

Podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego

24

30

25

NAWIERZCHNIE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

29

32

Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca

Podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

23

PODBUDOWY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

16

Prefabrykowane przepusty drogowe rurowe 

22

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, płyt ażurowych

Studzienki ściekowe
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D-05.03.23 Wykonanie umocnienia skarp i dna rowu płytami ażurowymi 8x40x60 

wzdłuż wylotów przykanalików do rowu ziemnego do wysokości 1,00m 

wraz z wypełnieniem wolnej przestrzeni humusem

m
2 45,00

― droga powiatowa m
2 45,00

33
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STWiORB 

CPV

06.00.00

45233000-9

D-06.01.1

D-06.01.1 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 5 cm m
2 287,00

― rowy ziemne wzdłuż drogi powiatowej m
2 287,00

D-06.02.1

D-06.02.1 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur polietylenowych spiralnie 

karbowanych pod zjazdami - fi 400 na ławie z pospółki grubości 10cm
mb 101,00

― przepusty pod zjazdami mb 101,00

D-06.02.1

D-06.02.1 Wykonanie prefabrykowanych betonowych ścianek czołowych 

przepustów pod zjazdami dla rury fi 400
szt. 20,00

― przepusty pod zjazdami szt. 20,00

D-06.03.1

D-06.03.1 Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem m
2 690,00

Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem 0/31,5 gr. 10cm 

― wzdłuż drogi powiatowej m
2 690,00

STWiORB 

CPV

D-07.00.00

45233000-9

07.01.01

07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, zgodnie z  

projektem stałej organizacji ruchu, linie na skrzyżowaniach, 

przejściach dla pieszych - malowane mechanicznie

m
2 62,22

― zgodnie z PSOR m
2 62,22

07.02.01

07.02.01 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych o średnicy 

50 mm
szt. 17,00

― wymiana istniejących szt. 11,00

― projektoiwane zgodnie z PSOR szt. 6,00

07.02.01 Wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych, znaki zakazu, 

nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 

ustawionych zgodnie z  projektem stałej organizacji ruchu

szt. 20,00

― wymiana istniejących szt. 10,00

― projektoiwane zgodnie z PSOR szt. 10,00

07.02.01 Wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych, znaki kierunku i 

miejscowości, tablice uzupełniające o powierzchni powyżej 0,3m2 

ustawionych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu

szt. 4,00

― wymiana istniejących szt. 3,00

― projektoiwane zgodnie z PSOR szt. 1,00

D-07.06.02

D-07.06.02 Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych U-12b mb. 4,00

― zgodnie z PSOR mb. 4,00

D-07.06.02 Bariera ochronna SP-05 ze słupkiem co 2m mb. 5,00

― zgodnie z PSOR mb. 5,00

STWiORB 

CPV

D-08.00.00

45233000-9

D-08.01.01

D-08.01.01 Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 cm na 

ławie betonowej C12/15 i podsypce cementowo-piaskowej 1:4
m 1 094,50

― Układ drogowy m 1 094,50

D-08.03.01

D-08.03.01 Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na ławie 

betonowej z betonu C12/15
mb 1 495,00

― Układ drogowy mb 1 495,00

D-08.05.01

D-08.05.01 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 

korytkek ściekowe 15x60x50 na ławie betonowej podsypce cementowo 

piaskowej 1:4 gr 10cm

mb 85,00

― droga powiatowa mb 85,00

D-08.05.01

D-08.05.01 Ułożenie cieku przykrawężnikowego szerokości 30cm z kostki 

brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo piaskowej 1:4, gr. 3cm
m

2 89,70

― wzdłuż drogi powiatowej m
2 89,70

STWiORB 

CPV

D-10.00.00

45233000-9

-

- Regulacja wysokościowa zasów wodociągowych szt. 22,00

― w nawierzchni chodnika, zjazdów i poboczy szt. 22,00

- Regulacja wysokościowa studni kanalizacji telekomunikacyjnej SKR szt. 1,00

― w nawierzchni chodnika szt. 1,00

STWiORB 

CPV

ST-niskie 

napięcie 

31321210-7
Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej nN w związku z przebudową 

drogi powiatowej nr 0246T
kpl 1,00

― napowietrzna linia enN z wysięgnikami oświetleniowymi kpl 1,00

Roboty instalacyjne elektryczne                                                                                                                                                             

Roboty w zakresie sieci niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego

50

Specyfikacja 

Techniczna 

branżowa 

43

49

Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych

42

48

Oznakowanie poziome

Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem 

37

Wykonanie ścianek czołowych przepustów pod zjazdami

Krawężniki betonowe

46

Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej

47

INNE ROBOTY

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Regulacja wysokościowa urządzeń obcych

38

40

Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe 

45

ELEMENTY ULIC

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

44

36

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

Oznakowanie pionowe

35

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Wykonawca wyceniając stałą organizację ruchu powinien uwzględnić koszty czasowej organizacji ruchu wg 

34

39

41

Wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem
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