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Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
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OPEC Rumia ul StocznDabrowskiego PdAt-1.ath
PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 CPV 45232140-5 PRZEBUDOWA MAGISTRALI CIEPŁOWNICZEJ

1.1 Rozbiórka i odtworzenie nawierzchni  
1

d.1.
1

KNR 2-31
0815-02

Rozebranie nawierzchni parkingu z płyt betonowych ażurowych m2

104*2,50 m2 260,000

RAZEM 260,000
2

d.1.
1

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0,068*(104+10)*2 m3 15,504

RAZEM 15,504
3

d.1.
1

KNR 2-31
0813-04

Rozebranie krawężników betonowych 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

104*2+5,00*2 m 218,000

RAZEM 218,000
4

d.1.
1

KNR AT-03
0101-02

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm m

12,00*2 m 24,000

RAZEM 24,000
5

d.1.
1

KNR AT-03
0101-04

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych na gł. 6
cm

m

12,00*2 m 24,000

RAZEM 24,000
6

d.1.
1

KNR AT-03
0101-05

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - doda-
tek za każdy 1 cm ponad 6 cm
Krotność = 19

m

24,00 m 24,000

RAZEM 24,000
7

d.1.
1

KNR 2-31
0801-07

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 4
cm

m2

12,00*2,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
8

d.1.
1

KNR 2-31
0801-08

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1
cm grub. ( do gr 7 cm)
Krotność = 3

m2

12,00*2,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
9

d.1.
1

KNR 2-31
0801-03

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2

24,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
10

d.1.
1

KNR 2-31
0801-04

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grub. ( do gr 25
cm)
Krotność = 13

m2

24,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
11

d.1.
1

KNR 2-31
0103-02

Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gr.kat.III-IV

m2

260,00+24,00 m2 284,000

RAZEM 284,000
12

d.1.
1

KNR 2-31
0502-06

Odtworzenie nawierzchni parkingu z płyt betonowych azurowych - płyty z
odzysku

m2

260,00 m2 260,000

RAZEM 260,000
13

d.1.
1

KNR 2-31
0109-03

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

24,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
14

d.1.
1

KNR 2-31
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po
zagęszczeniu
Krotność = 13

m2

24,00 m2 24,000

RAZEM 24,000
15

d.1.
1

KNR 2-31
1106-01

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa t
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
24,00*0,07*2,5 t 4,200

RAZEM 4,200
16

d.1.
1

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

0,068*114 m3 7,752

RAZEM 7,752
17

d.1.
1

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

0,045*114 m3 5,130

RAZEM 5,130
18

d.1.
1

KNR 2-31
0403-04

Krawężniki betonowe wystające o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej
( krawężniki z robiórki)

m

114 m 114,000

RAZEM 114,000
19

d.1.
1

KNR 2-31
0403-05

Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej
( krawężniki z robiórki)

m

114 m 114,000

RAZEM 114,000
20

d.1.
1

KNR-W 2-01
0510-01

Wypełnienie płyt betonowych  ażurowych  humusem z obsianiem przy grub.
warstwy humusu 5 cm

m2

260 m2 260,000

RAZEM 260,000
21

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

24*0,07 m3 1,680
24*0,25 m3 6,000
15,504 m3 15,504

RAZEM 23,184
22

d.1.
1

KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km
Krotność = 9

m3

23,184 m3 23,184

RAZEM 23,184
23

d.1.
1

kalk. własna
Utylizacja gruzu betonowego t

6,00+15,504 t 21,504

RAZEM 21,504
24

d.1.
1

kalk. własna
Utylizacja gruzu asfaltowego t

1,68 t 1,680

RAZEM 1,680
1.2 Montaż i demontaż tymczasowego rurociągu Bypass dn 200 z robotami towarzyszącymi

1.2.
1

Roboty ziemne

25
d.1.
2.1

KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II ( 85% wykop mechaniczny)

m3

1,30*1,00*10,00*0,85 m3 11,050
5,525 <1,30*0,50*10,00*00,85> m3 5,525

RAZEM 16,575
26

d.1.
2.1

KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
(15% wykop ręczny)

m3

1,30*1,00*10,00*0,15 m3 1,950
0,975 <1,30*0,50*10,00*00,15> m3 0,975

RAZEM 2,925
27

d.1.
2.1

KNR-W 2-01
0207-03

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz ziemi podsypka i obsypka|)

m3

5,525+0,975 m3 6,500

RAZEM 6,500
28

d.1.
2.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

6,50 m3 6,500

RAZEM 6,500
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29

d.1.
2.1

KNR 2-28
0501-09

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3

6,50 m3 6,500

RAZEM 6,500
30

d.1.
2.1

KNR 2-01
0214-03

Dowóz pospółki na podsypkę i obsypkę z odległosci 20 km
Krotność = 20

m3

6,50 m3 6,500

RAZEM 6,500
31

d.1.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

6,50 m3 6,500

RAZEM 6,500
32

d.1.
2.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

16,575+2,925-6,50 m3 13,000

RAZEM 13,000
33

d.1.
2.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

19,50-6,50 m3 13,000

RAZEM 13,000
1.2.

2
Ułozenie rurociągu tymczasowego dn 200

34
d.1.
2.2

KNR 0-10
0216-09

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 219.1x4,5/315 materiał inwestora m

384 m 384,000

RAZEM 384,000
35

d.1.
2.2

KNR-W 2-20
0212-02
analogia

Kolana preizolowane DN 200 długości 1 m   i kącie 90st ( materiał inwestora)
wsp do R=0,6*1,3 i S=1,3

szt.

12 szt. 12,000

RAZEM 12,000
36

d.1.
2.2

KNR-W 2-20
0212-02
analogia

Zwęzka DN200/DN100 wsp do R=0,6*1,3 i S=1,3 szt.

4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
37

d.1.
2.2

KNR-W 2-20
0504-03

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 219.1/315 mm (gr.ścianki
4.5 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny badane radiologicznie

złącz.

32+12+4+2 złącz. 50,000

RAZEM 50,000
38

d.1.
2.2

kalk. własna
Badanie radiologiczne spoin złącz.

50 złącz. 50,000

RAZEM 50,000
39

d.1.
2.2

KNR-W 7-09
2501-08

Montaż zaworów kulowych spawanych o śr.nom. 100 mm szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
40

d.1.
2.2

KNR-W 2-18
0309-02

Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nominalnej 800 mm w rurach
ochronnych

m

30 m 30,000

RAZEM 30,000
41

d.1.
2.2

kalk. własna
Wykonanie wcinki na goraco dn 100 - usunięcie izolacji  z rur, przyspawanie
zaworu pełnoprzelotowego dn 100, podłączenie rurociagu ( materiał inwestora)

kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
1.2.

3
Zabezpieczenie rurociagów przed przesunieciem od wydłużeń termicznych

42
d.1.
2.3

KNR 2-31
0401-02
analogia

Rowki pod prefabrykowane bloki betonowe wysokosci 10 cm m

1,50*15,00*2 m 45,000

RAZEM 45,000
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43

d.1.
2.3

KNR 2-23
0501-03
analogia

Ułożenie prefabrykowanych betonowych bloków 1,50x0,40x0,50 w odstepach
co 24 m  po obu stromach rury

szt.

15,00*2 szt. 30,000

RAZEM 30,000
1.2.

4
Płukanie tymczasowej sieci i próby

44
d.1.
2.4

KNR-W 2-18
0708-04

Jednokrotne płukanie sieci  o śr. nominalnej 300 mm odc.
200m

384/200 odc.
200m

1,920

RAZEM 1,920
1.2.

5
Uruchomienie tymczasowej sieci ciepłowniczej 

45
d.1.
2.5

KNR-W 2-20
0208-02

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m długości o śr.
200 mm wsp R-0,1

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
46

d.1.
2.5

KNR-W 2-20
0208-06

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - dodatek za każde rozpoczęte 10 m
ponad 100 m długości wsp R-0,1

szt.

(384-100)/10 szt. 28,400

RAZEM 28,400
1.2.

6
Przesadzenie drzew

47
d.1.
2.6

KNR 2-21
0106-05

Wykopanie drzew starszych nie wymag.uprzed.zab.agrotech.przy śr.bryły ko-
rzeniowej 1.21-1.4 m w celu przesadzenia (kat.gruntu II-III)

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
48

d.1.
2.6

KNR-W 2-01
0308-10

Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.
III)

dół.

2 dół. 2,000

RAZEM 2,000
49

d.1.
2.6

KNR 2-21
0320-06

Sadzenie drzew i krzewów starszych z bryłą korzeniową o śr. 1.6 m w gruncie
kat.III z zaprawą dołów

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
1.2.

7
Demontaz tymczasowej sieci ciepłoniczej dn 200

50
d.1.
2.7

KNR 4-05I
0121-04

Demontaż tymczasowego rurociagu m

384+12+4 m 400,000

RAZEM 400,000
51

d.1.
2.7

KNR 4-04
1107-02

Transport rur z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym na odl. do
1 km  i składowanie na miejscu wskazanym przez Inwestora

t

0,022*(384+12+4) t 8,800

RAZEM 8,800
1.2.

8
Demontaż bloków betonowych

52
d.1.
2.8

KNR 2-23
0501-03
analogia

Demontaż prefabrykowanych betonowych bloków 1,50x0,40x0,50 szt.

15,00*2 szt. 30,000

RAZEM 30,000
53

d.1.
2.8

KNR 4-04
1106-01

Transport bloków betonowych o ciężarze do 50 kg samochodem samowyła-
dowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odl.do
1 km i składowanie na miejscu wskazanym przez Inwestora

t

30*480*0,001 t 14,400

RAZEM 14,400
1.3 Demontaż sieci ciepłowniczej 2x dn 500 napowietrznej
54

d.1.
3

kalk. własna
Demontaż płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej rurociągi o śr. zew. po-
nad 191 mm

m2

2*3,14*0,35*209*2 m2 918,764

RAZEM 918,764
55

d.1.
3

kalk. własna
Demontaż  izolacja z wełny szklanej m2
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2*3,14*0,35*209*2 m2 918,764

RAZEM 918,764
56

d.1.
3

kalk. własna
Rozcięcie rur preizolowanych o śr.do 508.0/630 mm (gr.ścianki 6.3 mm) ze
stali weglowych i niskostopowych w punktach A i B

złącz.

2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
57

d.1.
3

KNR 4-05I
0121-08

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych o d- 500 m

209*2 m 418,000

RAZEM 418,000
58

d.1.
3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez
3 samochody samowyładowcze

m3

918,764*0,15 m3 137,815

RAZEM 137,815
59

d.1.
3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

137,815 m3 137,815

RAZEM 137,815
60

d.1.
3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

137,815 m3 137,815

RAZEM 137,815
61

d.1.
3

kalk. własna
Utylizacja izolacji z wełny szklanej t

137,815*24*0,001 t 3,308

RAZEM 3,308
62

d.1.
3

KNR 4-04
1107-03

Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem me-
chanicznym na odl. do 1 km

t

2*3,14*0,35*209*2*4,40*0,001 t 4,043

RAZEM 4,043
63

d.1.
3

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km
ponad 1 km

t

4,043 t 4,043

RAZEM 4,043
64

d.1.
3

KNR 4-04
1107-03

Transport rur dn- 500 samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odl. do 1 km i składowaniem w miejscu wskazanym
przez inwestora

t

2*3,14*0,063*209*76,7*0,001*2 t 12,684

RAZEM 12,684
1.4 SIEĆ CIEPŁOWNICZA dn 500 W IZOLACJI PLUS

1.4.
1

Roboty ziemne

65
d.1.
4.1

KNR 2-01
0217-03

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na
odkład w gruncie kat.I-II ( 85% wykop mechaniczny)

m3

1,30*1,00*164,00*0,85 m3 181,220
90,61 <1,30*0,50*164,00*00,85> m3 90,610

RAZEM 271,830
66

d.1.
4.1

KNR 2-01
0317-04

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.
I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym głębokość do 3 m
(15% wykop ręczny)

m3

1,30*1,00*164,00*0,15 m3 31,980
15,99 <1,30*0,50*164,00*00,15> m3 15,990

RAZEM 47,970
67

d.1.
4.1

KNR-W 2-01
0207-03

Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.I-III
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.do 1 km (wywóz ziemi podsypka i obsypka|)

m3

90,61+15,99 m3 106,600

RAZEM 106,600
68

d.1.
4.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 18

m3

106,60 m3 106,600

RAZEM 106,600
69

d.1.
4.1

KNR 2-28
0501-09

Podsypka i obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3
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106,60 m3 106,600

RAZEM 106,600
70

d.1.
4.1

KNR 2-01
0214-03

Dowóz pospółki na podsypkę i obsypkę z odległosci 20 km
Krotność = 20

m3

106,60 m3 106,600

RAZEM 106,600
71

d.1.
4.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

106,60 m3 106,600

RAZEM 106,600
72

d.1.
4.1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

271,63+47,97-106,60 m3 213,000

RAZEM 213,000
73

d.1.
4.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

213,00 m3 213,000

RAZEM 213,000
1.4.

2
Rury, kształtki, armatura w izolacji PLUS dn 500

74
d.1.
4.2

KNR 0-10
0217-10

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 508.0/710 ,grubość ścianek z rur stalo-
wych6.3 mm w izolacji plus

m

12,00*12 m 144,000

RAZEM 144,000
75

d.1.
4.2

KNR 0-10
0220-10

Kolana preizolowane w izolacji plus DN 500 długości 1,5 m   i kącie 90st wsp
do R=0,6*1,3 i S=1,3

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
76

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0213-01
analogia

Trójnik odwodnieniowy preizolowany  w izolacji plus o śr. DN 500/100  wsp do
R=0,6*1,3 i S=1,3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
77

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0213-01
analogia

Trójnik wznośny preizolowany  w izolacji plus o śr. DN 500/80  wsp do R=0,6*
1,3 i S=1,3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
78

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0508-05

Mufa termokurczliwa Dn 500 elektroporowa w izolacji plus muf.

23 muf. 23,000

RAZEM 23,000
79

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.508,0x6,3 mm (gr.ścianki 6,3
mm) ze stali weglowych i niskostopowych  w izolacji plus. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

12+6+3 złącz. 21,000

RAZEM 21,000
80

d.1.
4.2

kalk. własna
Badanie radiologiczne spoin złącz.

21 złącz. 21,000

RAZEM 21,000
81

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0508-06
analogia

Zakończenie izolacji END-CAP DN 500 w izolacji plus  wsp do R-0,5 muf.

2 muf. 2,000

RAZEM 2,000
82

d.1.
4.2

KNR-W 2-20
0508-06
analogia

Manszeta gumowa dn 800/700  wsp do R-0,5 muf.

2 muf. 2,000

RAZEM 2,000
83

d.1.
4.2

kalk. własna
Pierścień uszczelniajacy do rur preizolowanych DN 500   w izolacji plus szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
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1.4.

3
Rury, kształtki, armatura w izolacji STANDARD dn 500

84
d.1.
4.3

KNR 0-10
0217-10

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 508.0/630 ,grubość ścianek z rur stalo-
wych6.3 mm w izolacji standard

m

12,00*12 m 144,000

RAZEM 144,000
85

d.1.
4.3

KNR 0-10
0220-10

Kolana preizolowane w izolacji standard DN 500 długości 1,5 m   i kącie 90st
wsp do R=0,6*1,3 i S=1,3

szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
86

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0213-01
analogia

Trójnik odwodnieniowy preizolowany  w izolacji standard o śr. DN 500/100
wsp do R=0,6*1,3 i S=1,3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
87

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0213-01
analogia

Trójnik wznośny preizolowany  w izolacji standard o śr. DN 500/80  wsp do R=
0,6*1,3 i S=1,3

szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
88

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0508-05

Mufa termokurczliwa Dn 500 elektroporowa w izolacji standard muf.

22 muf. 22,000

RAZEM 22,000
89

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.508,0x6,3 mm (gr.ścianki 6,3
mm) ze stali weglowych i niskostopowych  w izolacji plus. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

12+6+3 złącz. 21,000

RAZEM 21,000
90

d.1.
4.3

kalk. własna
Badanie radiologiczne spoin złącz.

21 złącz. 21,000

RAZEM 21,000
91

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0508-06
analogia

Zakończenie izolacji END-CAP DN 500 w izolacji standard  wsp do R-0,5 muf.

2 muf. 2,000

RAZEM 2,000
92

d.1.
4.3

KNR-W 2-20
0508-06
analogia

Manszeta gumowa dn 800/700  wsp do R-0,5 muf.

2 muf. 2,000

RAZEM 2,000
93

d.1.
4.3

kalk. własna
Pierścień uszczelniajacy do rur preizolowanych DN 500   w izolacji standard szt.

1 szt. 1,000

RAZEM 1,000
1.4.

4
Rury, kształtki, armatura w izolacji STANDARD dn 100

94
d.1.
4.4

KNR 0-10
0216-03

Rurociągi z rur preizolowanych o śr. 114.3/200, grubość ścianek stalowych 4,0
mm  w izolacji standard

m

6,00 m 6,000

RAZEM 6,000
95

d.1.
4.4

KNR-W 2-20
0505-02
analogia

Mufa elektroporowa termokurczliwa dn 100 muf.

4 muf. 4,000

RAZEM 4,000
96

d.1.
4.4

KNR-W 2-20
0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.508,0x6,3 mm (gr.ścianki 6,3
mm) ze stali weglowych i niskostopowych  w izolacji plus. Spoiny badane ra-
diologicznie

złącz.

2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
97

d.1.
4.4

kalk. własna
Badanie radiologiczne spoin złącz.

2 złącz. 2,000

RAZEM 2,000
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98

d.1.
4.4

KNR-W 2-20
0505-02
analogia

Zakończenie izolacji END-CAP DN 100 w izolacji standard  wsp do R-0,5 muf.

2 muf. 2,000

RAZEM 2,000
99

d.1.
4.4

kalk. własna
Pierścień uszczelniajacy do rur preizolowanych DN 100   w izolacji standard szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
1.5 Płukanie sieci i próby
100
d.1.

5

KNR-W 2-18
0708-04

Jednokrotne płukanie sieci  o śr. nominalnej 300 mm odc.
200m

150/200*2 odc.
200m

1,500

RAZEM 1,500
1.6 Roboty pozostałe
101
d.1.

6

KNR 0-10
0220-09

Kolano hamburskie dn 500 szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
102
d.1.

6

KNR 0-10
0219-03

Kolano hamburskie dn 100 szt

6 szt 6,000

RAZEM 6,000
103
d.1.

6

KNR-W 2-18
0220-11

Przepustnica dn 500 do wspawania kpl

2 kpl 2,000

RAZEM 2,000
104
d.1.

6

KNR-W 2-18
0115-09

Dennice stalowe Dn 500 mm szt

2 szt 2,000

RAZEM 2,000
105
d.1.

6

KNR-W 2-20
0501-03

Zawor kulowy preizolowany  Dn 100  wsp do R i S=1,3 m

1,5*2 m 3,000

RAZEM 3,000
106
d.1.

6

KNR-W 2-20
0501-03

Zawor kulowy preizolowany w izolacji plus Dn 80  wsp do R i S=1,3 m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500
107
d.1.

6

KNR-W 2-20
0501-03

Zawor kulowy preizolowany w izolacji standard Dn 80  wsp do R i S=1,3 m

1,5 m 1,500

RAZEM 1,500
108
d.1.

6

KNR-W 2-15
0313-07

Zawory kulowe o śr. 65 mm o połączeniach spawanych z końcówka gwintowa-
na do węża od motopompy

szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
109
d.1.

6

KNR-W 2-19
0102-01

Taśma ostrzegawcza m

300 m 300,000

RAZEM 300,000
1.7 Studnia odwodnieniowa
110
d.1.

7

KNR-W 2-18
0513-08

Płyta podstudzienna d-1200 m3

3,14*0,75*0,25 m3 0,589

RAZEM 0,589
111
d.1.

7

KNR-W 2-18
0523-03
analogia

Kręgi betonowe d-1200  h - 1 m szt

3 szt 3,000

RAZEM 3,000
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112
d.1.

7

KNR-W 2-18
0523-06

Pokrywa nastudzienna z pierścieniem odciążającym i włazem typu lekkiego o
śr.1200 mm

kpl.

1 kpl. 1,000

RAZEM 1,000
113
d.1.

7

KNR-W 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

2*3,14*0,75*3,00 m2 14,130

RAZEM 14,130
114
d.1.

7

KNR-W 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z
past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i nast. warstwa

m2

14,13 m2 14,130

RAZEM 14,130
1.8 UKŁADANIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
115
d.1.

8

KNR-W 2-20
0521-01

Połączenia przewodów alarmowych na mufie połącz.

300/5 połącz. 60,000

RAZEM 60,000
116
d.1.

8

KNR-W 2-20
0522-05

Montaż elementów systemu alarmowego - puszka przyłączeniowa podwójna szt.

2 szt. 2,000

RAZEM 2,000
117
d.1.

8

KNR-W 2-20
0523-01

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar pierwszy pom.

2 pom. 2,000

RAZEM 2,000
118
d.1.

8

KNR-W 2-20
0523-02

Testowanie instalacji alarmowej - pomiar następny pom.

2 pom. 2,000

RAZEM 2,000
1.9 Wymiana rur przepustowych dn 800 na rury GRP
119
d.1.

9

KNR 4-05I
0121-10

Demontaż rurociągu stalowego o złączach spawanych dn 800 m

8,00*2 m 16,000

RAZEM 16,000
120
d.1.

9

KNR-W 2-19
0119-11

Rury osłonowe z zywic poliestrowych  GRP Dn-800 mm m

16,00 m 16,000

RAZEM 16,000
121
d.1.

9

KNR-W 2-19
0120-02

Przeciąganie rur preizolowanych przez rury ochronne (prowadnice rur RACI i
zakończenie rur ochronnych rekawem termokurczliwym)

m

8*2 m 16,000

RAZEM 16,000
122
d.1.

9

KNR 4-04
1107-03

Transport rur dn- 500 samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładun-
kiem mechanicznym na odl. do 1 km i składowaniem w miejscu wskazanym
przez inwestora

t

2*3,14*0,063*8,00*76,7*0,001*2 t 0,486

RAZEM 0,486
1.10 Demontaż komory K605/15/1
123
d.1.

10

KNR-W 4-01
0212-06

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyta stropowa ko-
mory

m3

2,00*3,00*0,25 m3 1,500

RAZEM 1,500
124
d.1.

10

KNR 2-28
0501-09

Zasypanie komory kruszywem dowiezionym m3

2,00*3,00*2,00 m3 12,000

RAZEM 12,000
125
d.1.

10

KNR-W 2-01
0228-03

Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III m3

12 m3 12,000

RAZEM 12,000
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126
d.1.

10

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km

m3

1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500
127
d.1.

10

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samoch.samowył.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km
Krotność = 9

m3

1,50 m3 1,500

RAZEM 1,500
128
d.1.

10
kalk. własna

Utylizacja gruzu betonowego t

1,50*1,7 t 2,550

RAZEM 2,550
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