
Załącznik nr 2.2. do SWZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 05Pakiet: 05

Dział Grupa
czynn.
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Kod
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HOD
MA-PORZ

Klonów 03-14-1-05-187   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Klonów 03-14-1-05-188   -c   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,60  19 WPOD-N

Klonów 03-14-1-05-196   -j   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,40  19 WPOD-N

Klonów 03-14-1-05-198   -b   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

POZ

IIIB

Klonów 03-14-1-05-186   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  623,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-186   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  623,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  248,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  248,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-188   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-188   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-196   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  396,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-196   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  396,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-201   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  224,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-201   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  224,00   2 CWD-D

IVD
Klonów 03-14-1-05-198   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 662,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-198   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 662,00   2 CWD-D

IVDU

Klonów 03-14-1-05-185   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  363,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-185   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  363,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-185   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  117,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-185   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  117,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-186   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  261,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-186   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  261,00   2 CWD-D

POZ-P

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  85,00 385 GODZ PILA

Klonów 03-14-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

PRZEST

Klonów 03-14-1-05-178   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  183,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-178   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  183,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-178   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  177,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-178   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  177,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00   2 CWD-D

PTP
Klonów 03-14-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  200,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  200,00   2 CWD-D

PTW
Klonów 03-14-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00   2 CWD-D

TPP

Klonów 03-14-1-05-160   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  211,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-160   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  211,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-161   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-161   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-162   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  145,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-162   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  145,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-164   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  137,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  137,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-168   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-168   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-171   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-171   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-172   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00   2 CWD-D
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Klonów 03-14-1-05-172   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-172   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  173,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-172   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  173,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-174   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-174   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-174   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-174   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-176   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-176   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  123,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  123,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-182   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-191   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-191   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-197   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  334,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-197   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  334,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  208,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  208,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  210,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  210,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  358,00   2 CWD-D

Klonów 03-14-1-05-301   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  358,00   2 CWD-D
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