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 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO  
 

 
� Strona tytułowa - 1 
� Spis zawartości projektu budowlanego - 2   
� Oświadczenie projektantów  - 3                                        
� Projekt zagospodarowania działki:                          

- część opisowa         4÷5                                       
- część rysunkowa  - 6 

� Inwentaryzacja 
- dokumentacja zdjęciowa - 7÷10 
- część rysunkowa - 11÷13a 

� Projekt architektoniczno-konstrukcyjny 
- opis techniczny - 14÷42 

    - rysunki techniczne - 43÷55             
� Informacja „Bioz”   - 56÷60                                                     
� Załączniki     61÷                               
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O ś w i a d c z e n i e 
 
 
 

Oświadczam, że niniejszy projekt budowlany dotyczący 
robót remontowo-termomodernizacyjnych elewacji budynku 
Tucholskiego Ośrodka Kultury  poło żonego na działkach nr 
655/2 i 655/5 w Tucholi, gm. Tuchola został sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej - Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - tekst jednolity Dz. U. Nr 6 poz. 41 z 2004 
r. - z późniejszymi zmianami. 

 
 
 
 
 
..........................................         .............................................. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuchola 15.07.2013r. 
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I OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU  
 
Przedmiot inwestycji 
 

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest remont i 
termomodernizacja elewacji budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury  
położonego na działkach nr  655/2 i 655/5 w miejscowości  Tuchola, gm. 
Tuchola. 

 
Podstawa opracowania 
 
-  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszar „Stare Miasto” 
obejmujący część obrębu ewidencyjnego Tuchola. Uchwała nr XXXVIII/231/08 
Rady Miejskiej w Tucholi z dnia 24 października 2008r.  
-   mapa do celów projektowych 1:500 obejmująca w/w działkę, 
- uzgodnienia z inwestorem, 
- wizja lokalna, 
 
Lokalizacja 
 

Budynek objęty opracowaniem usytuowany jest na działkach nr ewid. 
655/2 i 655/5. Obiekt dla którego projektuje się roboty remontowo-
termomodernizacyjne znajduje się na obszarze starego miasta w strefie „A” 
pełnej ochrony konserwatorskiej. Obiekt pokazano na projekcie 
zagospodarowania działki – oznaczono  nr 1.  
 
Istniejący stan zagospodarowania 
 
Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony od północy i zachodu sąsiaduje z 
zabudową jednorodzinną. Od wschodu z zabudową miejską zwartą. Od strony 
południowej Tucholski Ośrodek Kultury stanowi zamknięcie pierzejowe  Placu 
Zamkowego i nie jest wygrodzony. 
Wygrodzenie działki występuje od strony wschodniej (brama wjazdowa na 
zapleczu Tucholskiego Ośrodka Kultury) od strony zachodniej i północnej. 
Teren w pełni uzbrojony, co pokazuje opracowanie geodezyjne – mapa do celów 
projektowych. Budynek posiada dojścia i dojazdy istniejące do dróg 
publicznych tj. ul. Zamkowa i Plac Zamkowy 

Projektowane zagospodarowanie 
 

W ramach prac objętych niniejszym projektem nie przewiduje się zmian 
w zagospodarowaniu terenu ( z wyłączeniem wymiany zadaszenia przed 
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wejściem), w układzie komunikacyjnym i sieci uzbrojenia. Nie ulega zmianie 
ukształtowanie terenu i zieleni.  

Bilans powierzchni poszczególnych części zagospodarowania nie ulegnie 
zmianie mimo, że obiekt zostanie ocieplony, ponieważ w ramach prac 
przygotowawczych zostaną skute nałożone w minionych latach warstwy tynków 
i  okładzin gr. ca 10-12 cm.  
                      
Dane informacyjne 
 

W związku z projektowanymi pracami remontowo -
termomodernizacyjnymi elewacji budynku nie przewiduje się zagrożeń dla 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich otoczenia. Nie ulega 
zmianie wpływ na obiekty sąsiednie. 

Bez zmian pozostaje zapotrzebowanie na wodę i sposób odprowadzenia 
ścieków, emisja zanieczyszczeń, rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów. 

Nie ulegnie zmianie wpływ obiektu na istniejący drzewostan, 
powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne. 

Budynek Tucholskiego Ośrodka Kultury, dla którego projektuje się roboty 
remontowo-termomodernizacyjne elewacji posiada wpis obszarowy do rejestru 
zabytków województwa kujawsko-pomorskiego, decyzja nr 374. 

 
Koncepcja przestrzenna 
 
Nie dotyczy. 
 
Dane określające wpływ eksploatacji górniczej: 
 
Nie dotyczy. 
 
Informacja o zagrożeniach: 
 
Nie występują. 
 
Inne dane konieczne ze względu na specyfikę obiektu: 
 
Nie dotyczy.  

 
 
 

..........................................         ..........................................          
 
 

  
Tuchola 15.07.2013r. 
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II. INWENTARYZACJA – DOKUMENTACJA ZDJ ĘCIOWA 
 

 
 

Elewacja południowa (część lewa) 
 

 
Elewacja południowa (część prawa) 
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Elewacja wschodnia (część prawa) 
 

 
Elewacja wschodnia (część lewa) 
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Elewacja zachodnia (część prawa) 

 
Elewacja zachodnia (część lewa) 
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Elewacja północna (część prawa) 
 

 
 

Elewacja północna (część lewa)



14 
 

 
III OPIS  TECHNICZNY DO  PROJEKTU BUDOWLANEGO 
ROBÓT REMONTOWO – TERMOMODERNIZACYJNYCH 

ELEWACJI  BUDYNKU  TUCHOLSKIEGO O ŚRODKA 
KULTURY  

 
Dane ogólne:  
 

1. Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowo-
termomodernizacyjnych ścian zewnętrznych budynku Tucholskiego 
Ośrodka Kultury w Tucholi w oparciu o zatwierdzoną przez Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu Delegaturą w Bydgoszczy 
koncepcję architektoniczną  opracowaną przez Studio Projektowe 
Buliński mgr inż. Paweł Buliński. 

2. Biorąc powyższe pod uwagę przeprowadzono pomiary inwentaryzacyjne  
-rysunki i dokumentacja zdjęciowa punkt II niniejszego opracowania. 

3. Pozyskano mapę do celów projektowych w skali 1:500 obejmująca w/w 
działkę,  dokonano uzgodnień z inwestorem. 
 

4. W ramach opracowania określono: 
 

a) Charakterystykę energetyczną obiektu (punkt  5 i 6 opracowania) wraz z 
określeniem minimalnej warstwy docieplenia zewnętrznego ścian 
zewnętrznych oraz ich stref  uwzględniających założenia koncepcyjne 

b) Sposób zabudowy attyki od strony wschodniej  i południowej obiektu 
(punkt 9 opracowania) uwzględniających założenia koncepcyjne 

c) Sposób remontu – wymiany zadaszenia nad wejściem głównych – parter 
wejściowy (punkt 10 opracowania) zgodnie z założeniami koncepcji 

d) Sposób przeprowadzonych prac konserwatorskich dla zabezpieczeń 
wartości historycznych obiektu (punkt 11 opracowania) zgodnie z 
założeniami programu prac konserwatorskich dla zabytkowych murów 
budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego na obszarze 
byłego zamku krzyżackiego z uwzględnieniem ich ekspozycji 
opracowanymi  przez Okoń Leonarda Studio Artystyczno 
Konserwatorskie.  

 
Zakres opracowania:  
 

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest remont i 
termomodernizacja ścian zewnętrznych (elewacji)  budynku Tucholskiego 
Ośrodka Kultury położonego  na działkach nr 655/2 655/5 w  miejscowości 
Tuchola, gmina Tuchola. 
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Układ przestrzenny: 
 

Bez zmian - nie dotyczy. 
 
Opis możliwości korzystania z budynku przez osoby niepełnosprawne: 
 
Bez zmian – nie dotyczy  
 
Podstawowe dane dot. obiektu: 

 
–  długość         46,70m 
– szerokość          30,80m 
– forma budynku: nieskomplikowana bryła oparta na planie litery „L” 
– Liczba kondygnacji naziemnych  - 2 
– typ budynku – mieszana 
– powierzchnia zabudowy obliczona na poziomie przyziemia  - parteru: 
793,00 m2 

-  powierzchnia całkowita obliczona w świetle ścian na podstawie 
inwentaryzacji  - 2904,91m2 
– wysokość całkowita: 12,13m (z attyką 14,95m) 
– powierzchnia użytkowa :            2347,31 m2 w tym: 
      piwnica – 837,58m2 

parter – 714,43  m2  
      piętro – 795,20  m2  
W obiekcie znajdują się instalacje: 
- elektryczna, w tym oświetlenia ewakuacyjnego, 
- ogrzewcza – z kotłownią gazową,  
- gazowa, 
- wod.-kan., 
- wentylacyjne, 
- teletechniczne, 
- odgromowa, 
- główny wyłącznik prądu 
 

Układ konstrukcyjny obiektu 
 
Bez zmian - nie dotyczy. 
 
Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)  i wyniki obliczeń 
 

Opracowanie wykonano w oparciu o następujące normy: 
• PN-EN 1990:2004 Eurokod-Podstawy projektowania konstrukcji 
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• PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcję – 
Część 1-1:Oddziaływanie ogólne – Ciężar objętościowy, ciężar 
własny, obciążenia użytkowe w budynkach 

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – 
Część 1-3:Oddziaływania ogólne – Obciążenie śniegiem 

• PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – 
Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru 

• PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji 
stalowych- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2– Projektowanie konstrukcji z betonu 
– Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków  

• PN-EN 1996-1-1:2008 Eurokod 6– Projektowanie konstrukcji  
murowych – Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i niezbrojonych 
konstrukcji murowych 

• PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6– Projektowanie konstrukcji  
murowych – Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 
wykonanie murów 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7– Projektowanie geotechniczne –Część 
1: Zasady ogólne 

oraz  następujące uwarunkowania: 
• I strefa obciążenia śniegiem i III strefa wiatrowa 
• wieńce i trzpienie betonowe zbrojone konstrukcyjne 4 Ø 12,  
• strzemiona Ø 6 mm (beton C16/20 , stal A-III i A –0) 

 
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano przyjmując odpowiadające  
rozwiązaniom architektonicznym schematy zamocowania i obciążeń.  
Wieńce usztywniające przyjęto konstrukcyjnie. 
 
Warunki i sposób posadowienia budynku. 

 
Bez zmian - nie dotyczy. 
 
Ochrona przeciwogniowa elementów konstrukcji. 
  
Bez zmian - nie dotyczy. 
 
5. Charakterystyka energetyczna budynku 
 
Ściany istniejące – murowane z cegły pełnej (część ścian historycznych –
(piwnica, parter) grubości od 35 do 265 cm. Klasa odporności ogniowej 
elementu powyżej EI 60 
Ściany projektowane – zgodnie z rysunkami i poniższą analizą (budowa 
przegród) 
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5.1. Wyniki analizy przegród 
 
5.1.0. Budowa przegrody –SZ1 
 

Nr Nazwa warstwy 
d l m R Sd 

[m] [W/mK] [-] [m2•K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Tynk silikonowy 0.01 1.000 167 0.005 0.8 

2 
Płyta styropianowa EPS 
70-040 FASADA 

0.12 0.040 60 3.000 7.2 

3 
Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

4 Cegła pełna zwykła 0.35 0.780 7 0.449 2.5 

5 
Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.130 - 

 
5.1.1. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 
 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 3.672W/(m2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki 
DUk) Uc = 0.272W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.965W/(m2•K) 
 
5.1.2. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.965W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
fRsi ≥ fRsi,max 
0.965W/(m2•K) ≥ 0.684W/(m2•K) 
 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem 
uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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5.2.0. Budowa przegrody –SZ2 
 

Nr Nazwa warstwy 
d l m R Sd 

[m] [W/mK] [-] 
[m2•K/W

] 
[m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Płytka klinkierowa 0.01 1.050 7 0.010 0.1 

2 
Płyta styropianowa EPS 70-040 
FASADA 

0.12 0.040 60 3.000 7.2 

3 Cegła pełna zwykła 0.35 0.780 7 0.449 2.5 

4 
Tynk lub gładź cementowo-
wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.130 - 

 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
 
5.2.1. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 
 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 3.653W/(m2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki 
DUk) Uc = 0.274W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.964W/(m2•K) 
 
5.2.2. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.964W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
fRsi ≥ fRsi,max 
0.964W/(m2•K) ≥ 0.684W/(m2•K) 
 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem 
uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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5.3.0. Budowa przegrody –SZ3 
 

Nr Nazwa warstwy 
d l m R Sd 

[m] [W/mK] [-] [m2•K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Tynk renowacyjny  0.02 1.000 167 0.020 3.3 

2 Cegła pełna zwykła 0.98 0.780 7 1.256 6.9 

3 
Tynk lub gładź cementowo-
wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.130 - 

 
5.3.1. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 
 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 1.471W/(m2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki 
DUk) Uc = 0.680W/(m2•K) 
 
Warunek nie spełniony.  Ze względu na wyeksponowanie wątku historycznego i 
zabytkowy charakter obiektu pozostawia się przegrodę bez zmian. 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.912W/(m2•K) 
 
5.3.2. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 

 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.912W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
fRsi ≥ fRsi,max 
0.912W/(m2•K) ≥ 0.684W/(m2•K) 
 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem 
uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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5.4.0. Budowa przegrody –SZ4 
 

Nr Nazwa warstwy 
D l m R Sd 

[m] [W/mK] [-] [m2•K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Płyta cementowo-drzazgowa  0.03 0.230 35 0.130 1.1 

2 
Ruszt drewniany wypełniony 
wełną mineralną 

0.12 0.045 2 2.667 0.2 

3 Folia polietylenowa 0.00 0.200 1 0.010 0.0 

4 
Tynk lub gładź cementowo-
wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

5 Cegła pełna zwykła 0.35 0.780 7 0.449 2.5 

6 
Tynk lub gładź cementowo-
wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.130 - 

 
5.4.1. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 
 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 3.475W/(m2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki 
DUk) Uc = 0.288W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.963W/(m2•K) 
 
5.4.2. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.963W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
fRsi ≥ fRsi,max 

0.963W/(m2•K) ≥ 0.684W/(m2•K) 
 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem 
uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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5.5.0. Budowa przegrody –SZ5 
 

Nr Nazwa warstwy 
d l m R Sd 

[m] [W/mK] [-] [m2•K/W] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Tynk silikatowy  0.05 1.000 99 0.050 5.0 

2 Płyta styropianowa  0.09 0.031 60 2.903 5.4 

3 
Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

4 Cegła pełna zwykła 0.35 0.780 7 0.449 2.5 

5 
Tynk lub gładź 
cementowo-wapienna 

0.02 0.820 16 0.024 0.3 

Strona wewnętrzna Rsi 0.130 - 

 
5.5.1. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni 
wewnętrznej przegrody 
 
Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 3.621W/(m2•K) 
Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki 
DUk) Uc = 0.276W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.964W/(m2•K) 
 
5.5.2. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 
Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.964W/(m2•K) 
Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 
0.684W/(m2•K) 
fRsi ≥ fRsi,max 
0.964W/(m2•K) ≥ 0.684W/(m2•K) 
 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem 
uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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5.6. Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie 
 

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych 

I. Przegrody ściany zewnętrzne 

Lp. Nazwa przegrody Symbol 
Wsp. U 

[W/m2K] 

Wsp.U wg 
Wt 2008 
[W/m2K] 

Warunek 
spełniony 

1 Ściana zewn. z tynkiem SZ 1 0,27 0,30 Tak 

2 Ściana zewn. płytka klin. SZ 2 0,27 0,30 Tak 

3 Ściana zewn. z tynkiem SZ 3 0,68 0,30 Nie 

4 Ściana zewn. z tynkiem SZ 4 0,29 0,30 Tak 

5 Ściana zewn. z tynkiem SZ 5 0,28 0,30 Tak 

 
5.7.  Sprawdzenie warunku uniknięcia rozwoju pleśni 

 
5.7.1 Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród 
zewnętrznych 
 
Wartości obliczeniowego czynnika temperatury fRsi,min dla przegród: SZ 1, SZ 2, 
SZ 3, SZ 4, SZ 5 
 

Nr Miesiąc fRsi,min[W/m2K] 

1 Styczeń 0,684 

2 Luty 0,684 

3 Marzec 0,602 

4 Kwiecień 0,464 

5 Maj -0,022 

6 Czerwiec -0,955 

7 Lipiec -1,658 

8 Sierpień -2,165 

9 Wrzesień 0,064 

10 Październik 0,504 

11 Listopad 0,590 

12 Grudzień 0,656 
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     Miesiąc krytyczny: Styczeń, Luty 
     Wartość czynnika temperatury dla krytycznego miesiąca: fRsi,max=0,684 

 
 

5.7.2.  Efektywna wartość czynnika temperatury na powierzchni wewnętrznej 
przegrody wyznaczona na podstawie wartości współczynnika przenikania 
ciepła elementu U oraz oporu przejmowania ciepła na powierzchni 
wewnętrznej Rsi dla poszczególnych przegród. 

 

 
Nazwa 
przegrody 

Symbol 
U 
[W/(m
2•K)] 

fRsi 
[W/(m2•
K)] 

fRsi>fRsi,max 
[W/(m2•K)] 

Warunek 

1 
Ściana zewn. z 
tynkiem 

SZ 1 0,272 0,965 
0,965 > 
0,684 

Spełniony 

2 
Ściana zewn. 
płytka klin. 

SZ 2 0,274 0,964 
0,964 > 
0,684 

Spełniony 

3 
Ściana zewn. z 
tynkiem 

SZ 3 0,680 0,912 
0,912 > 
0,684 

Spełniony 

4 
Ściana zewn. z 
tynkiem 

SZ 4 0,288 0,963 
0,963 > 
0,684 

Spełniony 

5 
Ściana zewn. z 
tynkiem 

SZ 5 0,276 0,964 
0,964 > 
0,684 

Spełniony 

 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienioną charakterystykę przegród 

zewnętrznych przyjmuje się zakres prac: 

6. Ścianę zewnętrzną należy ocieplić styropianem EPS 70 – 040 o wymiarach 

100x50, frezowanym o grubościach wg rysunków. Styropian mocować 

według zaleceń producenta, zastosowanego systemu ociepleń na klej i kołki 

plastikowe. Klej rozprowadzić w formie placków „wewnątrz obrysu”. 

Styropian układać mijankowo – niedopuszczalne jest pokrywanie się linii 

krawędzi budynku z liniami styku styropianu. W trakcie układania 

styropianu należy zastosować profile do szczelin dylatacyjnych, według 

rozwiązań systemowych. Po dołożeniu styropianu doprowadzić ścianę do 
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płaszczyzny poprzez jego przeszlifowanie ze specjalnym uwzględnieniem 

styków. Na tak przygotowany styropian położyć dwukrotnie siatkę 

zbrojeniową zatapiając ją w kleju. Zastosować odpowiednie narożniki i 

listwy wykończeniowe. Stosować odpowiednie nakładki z siatki. Na tak 

przygotowaną jednorodną, prostą i przeszlifowaną płaszczyznę nałożyć 

podkład pod właściwy tynk. Stosować wyprawę elewacyjną z tynku 

cienkowarstwowego silikatowego, następnie pomalować elewację zgodnie z 

rysunkiem. Stosować zalecane przez producenta przerwy technologiczne dla 

wszystkich faz docieplenia.  

a) prace termo modernizacyjne – docieplenie ścian zewnętrznych 
 
 

Elewacyjny system ociepleniowy  
klejony i mocowany kołkami 
rozporowymi: 

� Konstrukcja ściany 
� Podłoże - np. stary tynk 
� Zaprawa klejąca 
� Płyty izolacyjne EPS 70-040  
� Kołek rozporowy 
� Zaprawa zbrojąca i siatka z włókna  
 szklanego 2x  do wysokości 2,0 m 
� Powłoka końcowa – tynk silikonowy 
� Warstwa wierzchnia – farba   
       silikonowa 

 

 

Rys. 1 Przykładowy system ociepleniowy 

Docieplenie elewacji budynku wykonać styropianem - EPS 70 040 o grubości 
wg rysunków. Malowanie elewacji wykonać farbami silikonowymi zgodnie z 
przyjętą kolorystyką – tynki w kolorze jak na rysunkach elewacji 
Przed przystąpieniem do prac należy :  
- rozebrać obróbki blacharskie pokryć dachowych z blachy  
- rozebrać obróbki blacharskie rur spustowych  
-  istniejące odparzone, zmurszałe tynki należy skuć w całości 
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-  pozostałe tynki zmyć pod ciśnieniem 
W trakcie układania styropianu należy stosować :  
- profile narożnikowe do obórki krawędzi szczególnie narażonych na 
uszkodzenia 
- profile i siatki do obróbki krawędzi budynku 
- profile z kapinosem ( zakończenia gzymsów) 
- elementy montażowe do mocowania akcesoriów na elewacji 
- taśmy uszczelniające z impregnowanej pianki do uszczelnienia i dylatowania 
stolarki okiennej 
- na ociepleniu stosować wyprawę elewacyjną z tynku silikonowego 
cienkowarstwowego wykończoną farbą elewacyjną silikonową 
 
b) ściany fundamentu/piwniczne zewnętrzne budynku należy po odsłonięciu od 

poziomu ich posadowienia do poziomu terenu zabezpieczyć powłoką 
izolacyjną z materiału bitumiczno-polimerowego – „odcięcie pionowe”-  

Proponowana technologia wykonania izolacji przeciwwilgociowej. 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej jest możliwe po odkopaniu i 
oczyszczeniu ścian fundamentowych- piwnicznych . Należy spodziewać się, 
że odsłonięta powierzchnia murów będzie wymagała napraw. Konieczne 
będzie  usunięcie osłabionych i wykruszonych spoin, jak i nieodwracalnie 
zniszczonych elementów drobnowymiarowych.  

Opis niezbędnych zabiegów: 

Po odkopaniu ścian usunąć ew. obecne zwietrzałe – skorodowane stare tynki, 
pozostałości niesprawnej izolacji, osłabione wykruszone spoiny, jak i 
wszelkie inne luźno związane z podłożem fragmenty i zabrudzenia w strefie  
od poziomu 30 cm ponad gruntem do poziomu ław. 

Odkopaną ścianę zewnętrzną na głębokość do ław fundamentowych i 30 cm 
ponad  grunt nawilżyć poprzez natrysk preparatem Aida Kiesol 
rozcieńczonym wodą w proporcji 1:1 ( jeżeli mur jest aktualnie suchy – dla 
murów mokrych stosować preparat bez rozcieńczania z wodą ). Poczekać na 
wniknięcie preparatu i „na świeżo” wykonać jedną warstwę izolacji przy 
użyciu szlamu Aida Sulfatexschlämme. 
Zabieg powyższy powtórzyć w chwilę po tym jak pierwsza warstwa szlamu 
przestanie poddawać się przesuwaniu przy delikatnym naciskaniu palcem: 
Na powierzchni od poziomu terenu do górnej krawędzi izolacji mineralnej, 

na świeżą warstwę szlamu , wykonać kryjącą obrzutkę pod tynk z materiału 
Remmmers Vorspritmortel i tynk renowacyjny Funcosil Sanierputz. 



26 
 

Poczekać należy na wniknięcie roztworu gruntującego do ściany (lub związanie 
warstwy szlamu), i nanosić – do wysokości poziomu terenu – w jednej operacji 
warstwę masy bitumiczno-żywicznej Sulfiton K2 Dickbeschichtung. 
d) po całkowitym związaniu powłoki Dickbeschichtung (powłoka nie klei się 
do palca, ani nie można jej przesuwać w stosunku do podłoża) nałożyć 
dwuwarstwową folią PE. 
- zasypać wykop, unikając gruzu z elementami o ostrych krawędziach. Górną 
warstwę, przylegającą do ścian ( pas o szerokości ok.  35-50 cm wypełnić 
piaskiem  gruboziarnistym lub żwirem (opaska oddychająca). 
Unikanie powtórnego wykonywania istniejących obecnie opasek betonowych i 
zastąpienie ich przepuszczalnymi dla wody warstwami z gruboziarnistego 
piasku lub żwiru będzie zapobiegać gromadzeniu się wody przy murach. W 
przypadku tego typu budynków,  w strefie ciągów pieszych  schodów itp.  
zastępuje się opaski żwirowe pasem luźno ułożonej kostki bez spoinowania 
masami nie przepuszczającymi wody. 
 
7. Docieplenie ścian – technologia  

 
Rys 3. Schemat ocieplenia ścian 

 
1. Klejenie  - klej mineralny 
2. Ocieplenie - płyty styropianowe EPS 70-040 FASADA (wg PN-EN 
13163:2004) grubości według rysunków. 
3. Zbrojenie - gotowa masa zbrojąca na spoiwie organicznym, Siatka 2x 
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4. Warstwa wierzchnia, gotowe do użycia tynki wierzchnie do wszystkich 
rodzajów podłoży, z dodatkiem konserwującym dla poprawy odporności na 
oddziaływanie mikroorganizmów (algi, grzyby) 
5. Tynk zewnętrzny silikonowy, położony na warstwie szczepnej, malowany 
farbami silikonowymi zgodnie z rysunkiem elewacji 

Roboty wykonać w rozwiązaniu systemowym gwarantującym: 

- bardzo wysoką odporność mechaniczną oraz na powstawanie rys;  

- wysoką elastycznością i rozciągliwość powłoki – bez zarysowań odkształcenia 
liniowe do 3,5%, 

- wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych, 

- wysoką przepuszczalnością pary wodnej i CO2, 

- bardzo wysoką odpornością na oddziaływanie mikroorganizmów, 

-  nierozprzestrzenia ognia 

przy zachowaniu następującego etapowania i technologii prac: 

a) przygotowanie podłoża 

Bezspoinowy system ociepleniowy może być prawidłowo wykonany wyłącznie 
pod warunkiem spełnienia przez podłoże określonych wymagań i sprawdzenia 
jego nośności. Podłoża zanieczyszczone, nasiąkliwe lub nierówne wymagają w 
każdym przypadku odpowiedniego przygotowania. Na podłożach o 
niedostatecznej nośności system ociepleniowy musi być mocowany 
mechanicznie. 

b) mocowanie płyt termoizolacyjnych  

Klejenie i mocowanie łącznikami mechanicznymi 

Podłoże: W przypadku nośnych podłoży można stosować dodatkowe 
mocowanie łącznikami mechanicznymi. Przy braku dostatecznej nośności 
podłoża konieczne jest dodatkowe mocowanie za pomocą łączników 
mechanicznych, posiadających aprobatę techniczną.  

Łącznik mechaniczny musi być zakotwiony w litym materiale ściennym na 
głębokość zgodną z warunkami atestu.  

Mocowanie łącznikami wykonywane jest pod warstwą lub siatką zbrojącą. 
Należy zachować równomierny rozstaw łączników zgodnie ze schematem 
poniżej: 
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Schemat mocowania łącznikami mechanicznymi 
 
c) zbrojenie  
 
Przed wykonaniem warstwy zbrojącej (2 x siatka) należy sprawdzić, czy płyty 
ułożone są w sposób szczelny ich powierzchnia jest wyrównana przez 
szlifowanie. Warstwę zbrojącą należy nanieść po związaniu kleju, nie wcześniej 
jednak niż po upływie 24 godzin. Nieszczelne spoiny należy wypełnić pianką 
lub paskami materiału termoizolacyjnego. Zapobiega to powstawaniu na 
warstwie wierzchniej śladów spoin, rys itp. Nierówności płyt termoizolacyjnych 
należy zeszlifować. Usunąć pył z powierzchni elewacji. 
Za pomocą pacy lub mechanicznie nanieść masę zbrojącą warstwą grubości 2,0 
do 3,5 mm. Masę nakładać pasem o szerokości 110 do 120 cm . 
Siatki należy wtapiać w mokrą jeszcze warstwę masy. Układać na zakład o 
szerokości 10 cm. 
 

d) warstwy wierzchnie 

Warstwę wierzchnią wykonuje się po całkowitym wyschnięciu warstwy 
zbrojącej. Nie należy wykonywać tynków dekoracyjnych przy silnym wietrze 
lub bezpośrednim nasłonecznieniu - może to spowodować powstawanie śladów 
połączeń i rys. 
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- Obróbka narożników 
Narożnik należy wtopić w masę zbrojącą za pomocą kielni narożnikowej. Siatkę 
zbrojącą powierzchnię ściany doprowadzić do narożników i połączyć na zakład 
ze zbrojeniem narożników. 
 
e) cokół 

 

W części historycznej cokół pokryć tynkiem renowacyjnym, pozostała część 
cokołu ocieplona styropianem EPS 70-040 gr. 12cm do głębokości przemarzania 
-0,8m zgodnie rysunkiem elewacji i szczegółów. 
 
f) Okna i drzwi – od strony zaplecza 

- Połączenie z ościeżnicą okienną  
Dla uszczelnienia spoiny okleić przylegający do ościeżnicy bok profilu taśmą 
(czerwoną) systemową 
-Mocowanie podokiennika 
Podokiennik systemowy osadzić i zamocować do ramy okiennej za pomocą 
specjalnych śrub. 
- Wypełnienie szczelin 
Szczeliny w profilu krawędziowym i pod podokiennikiem wypełnić pianką. 
- Połączenie z ociepleniem 
Dla uszczelnienia spoin nakleić taśmę systemową 2D, typ 15/5-12 wokół profilu 
krawędziowego w płaszczyźnie połączenia z płytą termoizolacyjną i 
podokiennikiem. 
- Taśma uszczelniająca 
Nie naciągać taśmy systemowej podczas naklejania jej dookoła profili 
krawędziowych. Po osadzeniu dociętych płyt termoizolacyjnych musi ona mieć 
możliwość rozprężenia. 
- Ocieplenie 
Dokładnie dopasować płytę termoizolacyjną do profilu krawędziowego 
podokiennika. Gotowa powierzchnia ościeża okiennego powinna zrównać się z 
wewnętrzną stroną profilu krawędziowego. 
 
g) Po zakończeniu prac dociepleniowych ścian budynku oraz wykonaniu 
tynku cienkowarstwowego i pomalowaniu ścian należy powtórnie wykonać 
obróbki blacharskie, dostosowując ich szerokość do nowej grubości ścian. 
Powinny one wystawać poza lico ocieplanych ścian co najmniej 4,0 cm i muszą 
zabezpieczać elewacje przed przeciekami wody deszczowej. Obróbki należy 
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mocować do kołków drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania styropianu 
w dokładnie dopasowanych wycięciach styropianu. Ceowniki mocujące 
instalacje odgromowa przedłożyć o ok. 10 cm tak, aby zwody były odsunięte od 
ocieplanej ściany i nie powodowały jej uszkodzenia. 
 
8. Ściana z płyt elewacyjnych  

 
Nośna konstrukcja składa się z rusztu z drewnianych łat i desek. Łaty i deski z 
wysokiej jakości tarcicy świerkowej, wysuszonej na maks. 12 % wilgotności. 
Wysuszone w ten sposób drewno należy impregnować przeciw pleśni i gniciu. 
Jeśli jest to możliwe, należy określić podstawowe osie, zwłaszcza szerokości 
filarów między oknami i powierzchnie referencyjne dla całej powierzchni 
podkładu płaszcza elewacyjnego. 
Nośna drewniana konstrukcja podwieszonej wentylacyjnej elewacji: 
Zamocowanie pierwotnego rusztu 
– poziomych łat 
Drewniane łaty przymocujemy za pomocą kołków rozporowych do 
wyrównanego podkładu w taki sposób, aby nośna konstrukcja miała 
odpowiednią stabilność. Wybierając typ i rozmiar kołków należy wziąć pod 
uwagę rodzaj podkładu. Jeśli podkład nie jest wystarczająco równy, należy 
podłożyć pod łaty drewniane podkładki, aby wyrównać. Aby wyrównać 
pojedyncze powierzchnie, należy najpierw do ich krawędzi przymocować 
pionowe drewniane łaty. Do łat należy wbić gwoździe, między które należy 
naciągnąć linkę. W ten sposób określimy licową powierzchnię drewnianego 
rusztu. Do tej powierzchni przystosujemy inne poziome łaty poprzez włożenie 
drewnianych podkładek lub poprzez wbicie do ściany. Następnie należy 
dociągnąć łaty. 
Montaż warstwy termoizolacyjnej 
Do podkładu najpierw przymocować poziome łaty gr 12cm. Należy włożyć 
wzdłuż wełnę mineralną gr. 12cm, którą należy zamocować do podkładu 
kołkami rozporowymi z kołnierzami. Warstwa termoizolacyjna musi przylegać 
do podkładu, musi być spójna i nie mogą w niej występować otwarte szczeliny 
(należy kłaść dokładnie obok siebie). Kołki rozporowe z kołnierzem muszą być 
mocno osadzone i muszą ściśle przylegać do warstwy termoizolacyjnej. 
Zamocowanie wtórnego rusztu 
– pionowych łat nośnych 
Pionowe łaty nośne (szer. 50 mm, na połączeniu 2 płyt 100 mm) należy 
przymocować wkrętami do pierwotnego rusztu. Odległość osiowa łat nie może 
przekroczyć podanych wartości. Po przymocowaniu pionowych łat w ruszcie 
będzie znajdować się pustka powietrzna, minimalna szerokość pustki 
powietrznej wynosi 25 mm a maks. szer. 50 mm. 
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Powiększenie dolnego wykończenia z obróbką blacharską, płyty na 
drewnianym ruszcie 

 

 
 
01 płyta cementowo-drzazgowa  
02 nierdzewny wkręt z podkładką 
03 pionowa drewniana łata 50 × 25 (100 × 25) mm, 
impregnowana 
04 pustka powietrzna – min. 25 mm 
05 folia zabezpieczająca 
06 pozioma drewniana łata szer. = 120 mm 
07 perforowany profil wentylacyjny  
08 termoizolacja 
09 kołek rozporowy z kołnierzem 
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Powiększenie górnego wykończenia - płyty na drewnianym ruszcie 
 

01 płyta cementowo-drzazgowa CE 
02 nierdzewny wkręt z podkładką 
03 pionowa drewniana łata 50 × 25 (100 × 25) mm, impregnowana 
04 pustka powietrzna – min. 25 mm 
05 folia zabezpieczająca 
06 pozioma drewniana łata szer. = 120 mm 
07 obróbka blacharska – produkt blacharski 
08 termoizolacja 
09 kołek rozporowy z kołnierzem 
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Powiększenie zewnętrznego narożnika, płyty na drewnianym ruszcie z 
profilem narożnym 
 

 
01 płyta cementowo-drzazgowa  
02 nierdzewny wkręt z podkładką 
03 pustka powietrzna – min. 25 mm 
04 pionowa drewniana łata 50 × 25 (100 × 25) mm, impregnowana 
05 folia zabezpieczająca 
06 pozioma drewniana łata szer. = 120 mm 
07 termoizolacja 
08 kołek rozporowy z kołnierzem 
09 profil narożny – produkt blacharski, lub profil  
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Powiększenie wewnętrznego kąta, płyty na drewnianym ruszcie z profilem 
narożnym 
 

 
 
01 płyta cementowo-drzazgowa  
02 nierdzewny wkręt z podkładką 
03 pustka powietrzna – min. 25 mm 
04 pionowa drewniana łata 50 × 25 (100 × 25) mm, impregnowana 
05 folia zabezpieczająca 
06 pozioma drewniana łata szer. = 120 mm 
07 termoizolacja 
08 kołek rozporowy z kołnierzem 
09 profil narożny – produkt blacharski, lub profil  
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Powiększenie krawędzi i nadproża z obróbką blacharską otworu, płyty na 
drewnianym ruszcie 
 

 
 
01 płyta cementowo-drzazgowa  
02 nierdzewny wkręt z podkładką 
03 pustka powietrzna – min. 25 mm 
04 pionowa drewniana łata 50 × 25 (100 × 25) mm, impregnowana 
05 folia zabezpieczająca 
06 pozioma drewniana łata szer. = 120 mm  
07 obróbka blacharska – produkt blacharski 
08 termoizolacja 
09 kołek rozporowy z kołnierzem 
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9. Zabudowa attyki – trzpienie żelbetowe  24x24 , 4Ø12, strzemiona Ø 6 co 
20cm – wykonanie zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym. Wykończenie 
wierzchnia attyk zgodnie z rysunkiem elewacji. 
 
 

 
Miejsc usytuowania dodatkowego wieńca 

 
Bok attyki od strony szczytu. 

 Element do demontażu. 
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Bok attyki od strony bocznej – część wschodnia do demontażu 

 
10. Zadaszenie nad wejściem głównym – istniejące zadaszenie rozebrać i 

zamontować zadaszenie systemowe ze szkła hartowanego mocowanego na 
cięgnach stalowych (stal nierdzewna) Podwójne zawiesie daszku w 
układzie "V" 
- materiał: stal nierdzewna 
- rodzaj powierzchni: szlifowana 
- otwory w szkle: Ø20 
- grubość szkła: 10-20mm 
- max. wysięg daszku: 1,5m 
- max. odległość pomiędzy zawiesiami: 1,2m 

 - szczelina pomiędzy taflami: 6-8mm 
Daszek z wykorzystaniem pojedynczych zawiesi oraz podwójnego zawiesia w 
układzie "V" łączącego dwie tafle szkła z  możliwością łączenia modułów 
zadaszenia. Max. wysięg daszku 1,5m.  
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Okucia 

 
Rzut boczny 

 
Sposób montażu do muru z ociepleniem 
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11. Prace konserwatorskie elewacyjne - wykonać zgodnie z programem prac 
konserwatorskich z wytycznymi do projektu opracowany przez mgr Leonardę 
Okoń stanowiący załącznik do niniejszego opracowania uwzględniając 
następujących zakres prac: 
- wstępna dezynfekcja muru 
- usunięcie wtórnych warstw tynków, okładzin i parapetu 
- oczyszczenie powierzchni muru ceglanego z powierzchniowych zabrudzeń 
- usuwanie zaplamień 
- odsolenie silne zasolonych fragmentów murów 
- strukturalne wzmocnienie cegieł 
- wzmocnienie zapraw w murze ceglanym 
- uzupełnienie ubytków w cegłach 
- uzupełnienie ubytków w zaprawach spoinujących i tynkach 
- wmurowanie i wymiana cegieł 
- scalenie kolorystyczne 
- przeprowadzenie zabiegu hydrofobizacji 
- założenie tynków 
 

Przebieg wszystkich prac konserwatorskich musi być na bieżąco 
dokumentowany fotograficznie i opisowo w dzienniku prac konserwatorskich, a 
po ich zakończeniu na podstawie bieżących zapisków, sporządzona 
powykonawcza dokumentacja konserwatorska. 
 

12. Stolarka okienna i drzwiowa - istniejącą stolarkę okienną PCV należy 
zdemontować i ponownie osadzić w nowych otworach, następnie  pomalować 
farbą do okien – zgodnie z rysunkiem elewacji, a powstałe otwory po 
demontażu okien  przemurować gazobetonem, docieplić  zgodnie z wcześniej 
opisana technologią i otynkować razem z elewacją - zgodnie z rysunkiem 
elewacji i rzutów. Kolor stolarki okiennej od wewnątrz budynku – pozostawić 
bez zmian, ściany wewnętrzne wyłożyć suchym tynkiem i po ich przygotowaniu 
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pomalować. Zakres robót malarskich – całe powierzchnie ścian w których 
występują w/w roboty. Podokienniki wewnętrzne wymienić i dostosować do 
nowego układu stolarki. 
Konstrukcje okienne wykonać z profilu PCV lub aluminium o wymiarach 
przekroju 7x25cm z zapewnieniem montażu obróbki blacharskiej który nie 
dopuszcza widocznych nitów czy innych elementów. Blacha w pasie 
podokiennym klejona do przylgi profilu, elementy prostopadłe do powierzchni 
okna-blachy 4mm, mocowane  w sposób niewidoczny. Okna muszą mieć 
niewidoczny od zewnątrz drenaż (nie dopuszcza się widocznych od zewnątrz 
elewacji zaślepek otworów drenażowych). 

 

13. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachu  – nie przewiduje się zmian 
konstrukcji, bądź kąta nachylenia dachu. W miejscu budowy ścian attyki tj. 
strona południowa i wschodnia  zadaszenia sali widowiskowej projektuje się 
zamontowanie płatwi 6x12cm do projektowanej attyki i do istniejącej deski         
( zgodnie z rysunkiem szczegółu i przekroju). Na płatwi zamontować deskę gr. 
2,5cm pokryć papą termozgrzewalną w połączeniu z istniejącą papą asfaltową i 
wykonać opierzenie z blachy powlekanej w kolorze jak na rysunkach elewacji 
(RAL 7024).  
 

14. Pozostałe roboty elewacyjne i towarzyszące niezbędne dla 
prawidłowego funkcjonowania obiektu przy pracach 
termomodernizacyjnych: 

 

- Skucia -w celu uzyskania założonego wyglądu elewacji należy dokonać skucia 
wszystkich  występujących gzymsów i innych wystających z lica ściany 
elementów poziomych , a miejsca po skuciu uzupełnić zaprawą  
- Obróbki blacharskie – z blachy stalowej obustronnie  powlekanej w kolorze 
jak na rysunkach elewacji. Odwodnienie dachów – rury spustowe i rynny z 
blachy powlekanej w kolorze RAL 7024 
- żaluzje elewacyjne – stałe elementy wykończeniowe wykonane na bazie ramy 
z profilu stalowego kątowego 45x45 mm i wypełnień szczebelkowych 
drewnianych o przekroju 40x40mm malowanych w kolorze RAL 7024 i 
mocowanych do elewacji za pomocą łączników ze stali nierdzewnej. Wymiary 
wysokości i szerokości zgodnie z rysunkami elewacji 
- gzymsy, obróbka blacharska – opierzenie blachą powlekaną o grubości 0,55 
w kolorze wg rysunków elewacji 
- kształtki imituj ące belki ceowe w elewacji – dobrane elementy 
poliuretanowe lub styropianowe wykończone na gładko (półmat) w kolorze 
RAL 7024 umiejscowione jak na rysunkach elewacji  
- parapety zewnętrzne – blacha stalowa powlekana w kolorze grafitowym RAL 
7024 jak stolarka okienna 
- istniejące balustrady zewnętrzne w północnej części budynku – 
przemalowane, po uprzednim oczyszczeniu,  w kolorze RAL 7024 
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- instalacja odgromowa – elementy  mocujące instalację odgromową 
przedłożyć o ok. 15 cm tak, aby zwody były odsunięte od ocieplanej ściany i nie 
powodowały jej uszkodzenia, całość zwodów wymienić ( zastosować drut fi 8) 
- drabina zewnętrzna – wsporniki przedłużyć o ca 15 cm , całość pomalować 
po uprzednim oczyszczeniu w kolorze RAL 7024  
- roboty odwodnieniowe 
- zdemontować rury spustowe  
- montaż nowych rynien,  rur spustowych oraz opierzeń gzymsów i  
ogniomurków z blachy powlekanej  w kolorze RAL 7024 
- na odcinku rury spustowej w przyziemiu zamontować czyszczaki – całość 
wyprowadzić do kanalizacji deszczowej 
- parapety zewnętrzne – wymienić wszystkie dostosowując do grubości 
docieplenia i okładzin zewnętrznych, wewnętrzne dostosowując do nowego 
układu stolarki  
- pozostałe elementy występujące na ścianach zewnętrznych budynku – 
należy zdemontować przed przystąpieniem do właściwych prac  tablice 
informacyjne , elementy oświetlenia zewnętrznego , łączniki, itp. i ponownie je 
zamontować po uprzednim przygotowaniu podłoża. Przed montażem uzyskać 
należy akceptację zamawiającego co do  zastosowania zdemontowanych bądź 
nowych elementów.  
- czerpnie zewnętrzne - z blachy ocynkowanej pomalować w kol. RAL 7024 
- kratki wentylacyjne (zewnętrzne) - pomalować w kolorze ścian 
- powierzchnie ekspozycyjne -  w przypadku ich wystąpienia zastosować 
systemy fasad szklanych na konstrukcji z profili  zamkniętych /prętowych ze 
stali nierdzewnej - okucia systemowe. Elementy szkła - tafli o wielkości nie 
wymagającej łączenia, w  przypadku wystąpienia takiej konieczności  łączone 
na fasadzie czołowej stykowo klejami montażowymi z wypełniane sylikonem 
transparentnym. Wielkość fasady po uzgodnieniu ze służbami konserwatora 
zabytków. 
- podesty –  w strefie wejściowej o wym. 3,00m x5,20m wykonać nowy podest 
z płyt granitowych o wymiarach 60x60 w kolorze szarym po uprzednim 
demontażu istniejącej nawierzchni i murków ceglanych przy słupach 
demontowanej konstrukcji zadaszenia. Nad częścią piwniczną (zsypową) 
wykonać demontaż istniejących płytek lastrico i ułożyć na podsypce 
cementowo-piaskowej kostkę granitową o wymiarach 10x10cm. 

 

Wpływ na istniejący drzewostan, powierzchnie ziemi, glebę. 
 

Nie dotyczy.  
Wpływ na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz . 
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Określony w opracowaniu pod nazwą ”Program prac konserwatorskich dla 
zabytkowych murów budynku Tucholskiego Ośrodka Kultury zlokalizowanego 
na obszarze byłego zamku krzyżackiego z uwzględnieniem ich ekspozycji 
opracowany przez mgr Leonardę Okoń stanowiący załącznik do niniejszego 
opracowania. 

 
 
Uwagi  końcowe 

1. Materiały budowlane i elementy prefabrykowane użyte do remontu i 
termomodernizacji budynku Tucholskiego Ośrodka w Tucholi powinny 
odpowiadać atestom technicznym i normom . 

2. Roboty budowlane powinny być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej , obowiązującymi normami i przepisami w  tym  BHP. 

3. Przegrody zewnętrzne odpowiadają wymaganiom izolacyjności cieplnej oraz 
innym wymaganiom związanym z oszczędnością  energii. 

4. Roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o 
pozwoleniu na budowę. 

5. O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych inwestor jest 
zobowiązany zawiadomić właściwy organ co najmniej na siedem dni przed ich 
rozpoczęciem dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy. 

6. Budowę należy realizować zgodnie z zatwierdzonym projektem . Wszelkie 
odstępstwa lub zmiany bez zgody projektanta mogą spowodować wstrzymanie 
budowy. 

 
 
 
 
..........................................................  .......................................................... 
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INFORMACJA „BIOZ” 
 

 

OBIEKT:               Prace remontowo – termomodernizacyjne 
elewacji Tucholskiego Ośrodka Kultury 

 

                          
 
 
INWESTOR:            Tucholski Ośrodek Kultury 

Plac Zamkowy 8, 
89-500 Tuchola 
  
 

 
 

LOKALIZACJA:  Plac Zamkowy 8, Tuchola, nr działki ewid. – 
655/2, 655/5 

 
 
 

Opracował:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuchola, 15.07.2013 rok 
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Informacja dotycząca zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 
wykonywaniu robót budowlanych . 
 
Przepisy prawne: 

a) Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. Nr 106 poz.1126 z 
2000r. z późniejszymi zmianami – art.21a 

b) Rozporządzenie Min. Inf. z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr 120 
poz.1126 z 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

c) Rozporządzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 
poz.401 z 19.03.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 

 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 
realizacji poszczególnych etapów 

−−−− Zabezpieczenie terenu budowy 
−−−− Roboty budowlane 
−−−− Prace porządkowe 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
−−−− Budynek Tucholskiego Ośrodka Kultury 
−−−− Istniejące urządzenia budowlane z nimi związane 

 
3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 
stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

−−−− Podziemne sieci energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne 
 
4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 
realizacji robot budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz 
miejsce i czas ich występowania 
 
Podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się występowanie niewielkich 
zagrożeń dla zdrowia: 
−−−− Zagrożenia związane z pracami na wysokości; niezbędne odpowiednie 

zabezpieczenia przy prowadzeniu prac 
−−−− Prace rozbiórkowe na wysokości (rusztowania) - możliwość upadku 
−−−− Roboty porządkowe na terenie objętym opracowaniem 
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 
przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych 
−−−− Przed przystąpieniem do robot pracowników należy zapoznać z 

opracowanym przez kierownika budowy planem bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia  

−−−− Każdy pracownik winien zostać odpowiednio przeszkolony i posiadać 
odpowiednie uprawnienia do prac które ma wykonywać  

−−−− Przeprowadzenie szkoleń i instruktażów potwierdzić pisemnie wskazując 
ich zakres, rodzaj, datę oraz wykaz osób uczestniczących 

−−−− Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada 
aktualnych badan lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub 
potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także znajomości 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest 
obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz 
prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 

 
Pracodawca jest zobowiązany: 
−−−− organizować prace w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne 

warunki pracy, 
−−−− informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym 

z wykonywana przez nich praca oraz o zasadach ochrony przed 
zagrożeniami, 

−−−− zapewnić przestrzeganie przepisów oraz zasad bhp, 
−−−− zaznajamiać pracowników z zakresem ich obowiązków, sposobem 

wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnić 
szkolenia stanowiskowe i 

−−−− szkolenia bhp, 
−−−− wyposażyć maszyny i inne urządzenia i narzędzia w odpowiednie 

zabezpieczenia; 
−−−− dostarczyć pracownikom nieodpłatnie środki ochrony osobistej, odzież i 

obuwie, 
 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robot budowlanych w 
strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
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−−−− Przy wykonywaniu prac stosować standardowe, dostosowane do rodzaju 
prac, środki ochrony zdrowia  

−−−− Przed rozpoczęciem budowy opracować plan budowy i opisać sposoby 
ewakuacji na wypadek zagrożeń  

−−−− Zwrócić szczególną uwagę na uniemożliwienie kontaktu osób 
postronnych z placem budowy ( czasie prac i podczas przerw w ich 
prowadzeniu) 

−−−− Wszystkie prace prowadzać pod nadzorem osób posiadających 
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje  

 
7. Użytkowanie maszyn i urządzeń 
 
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

−−−− podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego 
certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem, 

−−−− nie maja wystawionej przez producenta lub dostawce deklaracji zgodności 
z wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

−−−− Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczna ochronę 
przeciwporażeniowa, a urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny 
być wyposażone w wyraźnie oznaczony wyłącznik awaryjny. 
 

8. Rusztowania budowlane 
 
 Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w normach. Jeżeli warunki budowy wymagają 
stosowania rusztowań specjalnych to powinny one być wykonane zgodnie ze 
sporządzonym dla nich projektem. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i 
rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania danego 
rodzaju rusztowań. Montażyści rusztowań metalowych powinni mieć specjalne 
uprawnienia. 

9. Ogólne wytyczne bhp 

−−−− Właściwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp zabezpieczyć 
miejsca niebezpieczne (barierki na rusztowaniach i miejscach, z których 
istnieje ryzyko upadku). 

−−−− Zapewnić właściwą organizację placu budowy zapewniającą 
bezpieczeństwo i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację 
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

−−−− Umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych straży pożarnej, 
pogotowia ratunkowego i policji. 
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−−−− Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania winni posiadać aktualne 
zaświadczenia o przeciwwskazaniach zdrowotnych (badania wstępne i 
okresowe) oraz zaświadczenia odbytego szkolenia BHP dla danej grupy 
pracowników. 

10.  Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wywóz 
odpadów stałych. 

Materiały budowlane, pustaki, piasek i żwir do betonu dostarczane będą drogą 
publiczną  i składowane na działce budowlanej. Materiały składowane zgodnie z 
przepisami w stosach nie wyższych niż 1,5 m . Pozostałe materiały będą 
dowożone systematycznie na teren budowy i natychmiast wykorzystywane. 
Farby i lakiery przechowywać w szczególnych opakowaniach  projektowanym 
na czas budowy budynku w wentylowanym pomieszczeniu. 
Wszystkie odpady, śmieci pochodzące z robót należy wywozić taczkami do 
kontenera na odpady. 
 
11. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
Dokumentacja budowy przechowywana będzie przez Inwestora na terenie 
budowy. 

12. Określenie obszaru oddziaływania obiektu 
−−−− Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robot 

budowlanych na przedmiotowej działce. 
 
   Uwaga! 
Podczas robót budowlanych nie występują żadne roboty, o których mowa w 
art.21a ust.2 pkt.1-10 ustawy o prawie budowlanym (szczegółowy zakres § 6 
pkt. 1-10 rozporządzenia).     

 
  

                                                         Opracował: 
 
 

        

                                                                                 

                                                 
 

Tuchola 15.07.2013 rok 
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