
ORGBUD-SERWIS
Kobra Optima 2023

Temat: 04 Paledzie telekomunikacja

Budowa :  

Obiekt :  

Rozbudowa/przebudowa pasa drogi powiatowej polegająca na budowie ścieżki pieszo – rowerowej

na odcinku od skrzyżowania ul. Pocztowej (2401P) z ul. Ojca Mariana Żelazka (2391P) w Palędziu do ul. Klonowej w m. Gołuski

Branża telekomunikacyjna

Nr poz. Liczba / ilość Cena jedn. Wartość zł J.m.Opis pozycji / robót

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 1.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kanalizacja kablowa (CPV 45232310-8 Roboty 

budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  2.000 1studnia1 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 B125 dwuelementowych w gruncie kat.III

  4.000 szt2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  1.000 szt3 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego D400

  1.000 szt4 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400

  105.000 m5 Budowa kanalizacji kablowej z rur RHDPEp110/6,3 w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 
otw.w ciągu kan.

  39.000 m6 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 1x160mm + 
1xRHDPEp110/6,3mmna istniejących ciągach kablowych

  5.000 szt7 Regulacja wysokości studni kablowych

  568.000 m8 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 
kablowych

  2.000 1studnia9 Mechaniczna rozbiórka studni kablowych

  105.000 m10 Demontaż kanalizacji kablowej w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 2.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kabel światłowodowy (CPV 45232310-8 

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  339.000 m11 Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej, otwór wolny, rury w zwojach, 1xFi 32 mm

  2.000 szt12 Montaż złączy rur polietylenowych w ziemi, rury HDPE Fi 32 mm, złączki skręcane

  1.000 odcinek13 Badanie szczelności zmontowanych odcinków, do 2 km, kanalizacja wtórna, sprężarka, rury Fi 32 mm

  0.401 km14 Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 24J do rurociągów kablowych i kanalizacji wtórnej metodą 
pneumatyczną strumieniową wraz z ułożeniem w obiekcie

  1.000 złącze15 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, jeden spajany światłowód

  23.000 złącze16 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych ułożonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, 
mufa termokurczliwa, dodatek za każdy następny spajany światłowód

  1.000 złącze17 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  23.000 złącze18 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  3.000 otwór19 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 32mm, uszczelki Jackmoon, otwór z 1 rurą/kablem

  1.000 szt20 Montaż stelaży SZ 2.2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni

  1.000 odcinek21 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  23.000 odcinek22 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek23 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 odcinek24 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
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razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  1.000 wagon25 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 wagon26 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  0.400 km27 Wyciąganie kabli światłowodowych z kanalizacji i rurociągów kablowych wraz z demontazem osprzętu

  330.000 m28 Ręczne wyciąganie rur kanalizacji wtórnej HDPE Fi 32mn

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 3.] Przebudowa urządzeń własności Orange Polska SA - kable o żyłach miedzianych (CPV 45232310-8 

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  113.000 m29 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 50x4x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.

  32.000 m30 Ręczne wciąganie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.

  24.000 m31 Układanie kabla XzTKMXpw 2x2x0,5 o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.III -
każdy nast.

  2.000 złącze32 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych ułożonych w kanalizacji kablowej z zastosowaniem 
modułów łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 100 parach

  2.000 złącze33 Montaż złączy równoległych kabli wypełnionych typu kanałowego ułożonych w ziemi z zastosowaniem 
pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych, kabel o 2 parach

  1.000 odcinek34 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 100 parach

  1.000 odcinek35 Pomiary tłumienności skutecznej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach

  1.000 odcinek36 Pomiary tłumienności zbliżno- i zdalnoprzenikowej przy jednej częstotliwości kabla o 100 parach

  1.000 odcinek37 Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 2 parach

  1.000 szt38 Przestawienie słupka rozdzielczego (bez przebudowy kabli)

  169.000 m39 Wyciąganie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.z kanal.kablow.

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 4.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 0+060 do 0+100 (CPV 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt40 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  1.000 szt41 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  5.000 m42 Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

  0.044 km43 Budowa pakietu mikrorur 4x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III

  4.000 szt44 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm

  3.000 otwór45 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 12mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek46 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 12/8 sprężarka, 
mikrorury 12 mm

  0.206 km47 Wciąganie kabli światłowodowych Z-XOTKtsd 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 12/8 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  0.041 km48 Wypięcie z mufy, wycofanie istniejącego kabla światłowodowego do studni kablowej lub zasobnika, 
wciągnięcie w projektowaną mikrokanalizację

  1.000 kpl49 Montaż szafy dystrybucyjnej światlowodowej z wyposażeniem

  1.000 szt50 Montaż stelaży SZ 2 zapasów kabli światłowodowych, montaż w studni

  3.000 złącze51 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  81.000 złącze52 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  2.000 odcinek53 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód
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  58.000 odcinek54 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  2.000 odcinek55 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  58.000 odcinek56 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  3.000 wagon57 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  81.000 wagon58 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  122.000 m59 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  20.000 m60 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  4.000 złącze61 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  3.000 złącze62 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych DAC2J

  3.000 odcinek63 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.200 km64 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.040 km65 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 5.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+210 do 1+425 (CPV 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  2.000 szt66 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III

  1.000 szt67 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  3.000 szt68 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  29.000 m69 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 
gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

  35.000 m70 Budowa obiektów podziemnych z rur RHDPEp110/6,3 pod drogami i ulicami w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu, 
1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu

  7.000 m71 Budowa obiektów podziemnych - przedłużenie istniejącego przepustu

  0.251 km72 Budowa pakietu mikrorur 4x14/10mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii III

  10.000 szt73 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 14/10mm

  2.000 otwór74 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 14mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek75 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 14/10 sprężarka, 
mikrorury 14 mm

  0.368 km76 Wciąganie kabli światłowodowych LTMC 24J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  2.000 złącze77 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  46.000 złącze78 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  1.000 odcinek79 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  23.000 odcinek80 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek81 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  23.000 odcinek82 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  2.000 wagon83 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  46.000 wagon84
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Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  8.000 m85 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

  956.000 m86 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  45.000 m87 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  9.000 złącze88 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  9.000 złącze89 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych DAC2J

  9.000 odcinek90 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.360 km91 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.250 km92 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 6.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizja km 1+620 do 1+720 (CPV 

45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt93 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 pogłębiona, grunt kategorii III

  1.000 szt94 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1 B125, grunt kategorii III

  2.000 szt95 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, rama ciężka lub podwójna lekka

  15.000 m96 Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria 
gruntu III, przepust do 30 m, rury HDPE Fi 110 mm, nakłady podstawowe (na 1 m)

  0.121 km97 Budowa pakietu mikrorur 1x14/10mm+3x12/8mm na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie, grunt 
kategorii III

  6.000 szt98 Montaż złączy rur polietylenowych, mikrorura 12/8mm

  2.000 otwór99 Uszczelnianie otworów rurociągu kablowego 14mm, otwór z 1 kablem

  4.000 odcinek100 Badanie szczelności i test kalibracji zmontowanych odcinków, do 2 km, mikrorury 14/10 i 12/8 sprężarka, 
mikrorury 14mm i 12mm

  0.313 km101 Wciąganie kabli światłowodowych LTMC 144J do mikrokanalizacji z rur HDPE Fi 14/10 mm metodą 
pneumatyczną strumieniową, rury z warstwą poślizgową, kabel w odcinkach 2 km

  1.000 złącze102 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, jeden spajany 
światłowód

  143.000 złącze103 Montaż złączy końcowych kabli światłowodowych, kabel tubowy, przełącznica skrzynkowa, dodatek za 
każdy następny spajany światłowód

  1.000 złącze104 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na 
stałe termokurczliwej

  1.000 złącze105 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

  1.000 szt106 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 
łączony światłowód

  143.000 szt107 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek 
za każdy następny łączony światłowód

  1.000 odcinek108 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, mierzony 1 
światłowód

  143.000 odcinek109 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, dodatek za każdy 
następny zmierzony światłowód

  1.000 odcinek110 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  143.000 odcinek111 Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód

  1.000 wagon112 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, mierzony 1 światłowód

  143.000 wagon113 Pomiary tłumienności odbicia wstecznego (reflektancji) złączek światłowodowych, pomiar przeprowadzany 
razem z innymi pomiarami, dodatek za każdy następny zmierzony światłowód
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  8.000 m114 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - pierwszy

  246.000 m115 Układanie kabla DAC2J w rowie kablow.w gr.kat.III - każdy nast. i wciąganie do rur osłonowych

  30.000 m116 Odkopanie kabla DAC2J i wycofanie w celu uzyskania zapasu

  6.000 złącze117 Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych DAC 2J

  1.000 złącze118 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, otwarcie mufy zamkniętej na 
stałe termokurczliwej

  1.000 złącze119 Mufy złączowe przelotowe kabli światłowodowych w kanalizacji kablowej, zamknięcie na stałe mufy 
termokurczliwej

  2.000 szt120 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, jeden 
łączony światłowód

  2.000 szt121 Łączenie światłowodów kabli odgałęźnych wprowadzonych dodatkowo do złącza, kabel tubowy, dodatek 
za każdy następny łączony światłowód

  6.000 odcinek122 Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych, pomiary montażowe z przełącznicy, kabel DAC2J

  0.310 km123 Wyciąganie kabli światłowodowych z mikrokanalizacji

  0.120 km124 Demontaż mikrokanalizacji i kabli abonenckich wraz z rurami osłonowymi

Nr Spec.Techn.: D01.03.04a,  Kod CPV: 45232310-8

[ 7.] Przebudowa urządzeń własności Fiberhost SA (INEA SA) - Kolizje cała trasa (CPV 45232310-8 

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych)

  1.000 szt125 Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego D400

  1.000 szt126 Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D400

  245.000 m127 Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach 
kablowych

  0.002 km128 Korekta trasy mikrokanalizacji

  30.000 m129 Odkopanie kabla DAC2J przełożenie zapasu pod granicę działki

  8.000 szt130 Regulacja wysokości studni kablowych

Wartość robót : 
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