
Tel. 512 273 101 
biuro@ampprojekty.com 
NIP: 769 204 27 21 

 

  
 

  
 
Tom 2/2 

 
 
PROJEKT TECHNICZNY 

  

Nazwa 
zamierzenia 
budowlanego: 

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU 
 

Kat. Obiektu 
budowlanego: 

KAT. OBIEKTU BUD.  III 

Adres budowy: dz. nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos Drugi, gm. Bełchatów 
 

Id działki: 100102_2.0018.272 

Inwestor: Gmina Bełchatów 
reprezentowana przez Wójta Gminy Bełchatów 
ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów 

Projektanci: 
 

Konstrukcja:  
mgr inż. Aneta MACUGOWSKA 
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej 
Nr upr.: LOD/3119/PBKb/19 
 

  

  

 Bełchatów, 15.09.2023r. 



 
 
 

SPIS  TREŚCI   
 
 

PROJEKT TECHNICZNY – BRANŻA KONSTRUKCYJNA TOM 2/2 1 
Spis treści 2 
CZĘŚĆ OPISOWA  
Opis techniczny do projektu 3 
  
CZĘŚĆ RYSUNKOWA  
rys. K.1 Rzut fundamentów  20 
rys. K.2 Schemat konstrukcji parteru  21 
rys. K.3 Naprawa ściany wschodniej 22 
rys. K.4 Zbrojenie elementów żelbetowych 23 
   
DOKUMANTY DOŁĄCZONE DO PROJEKTU  
Oświadczenie projektanta 24 
Kopia uprawnień i przynależność do izby samorządu zawodowego 25 
Ekspertyza techniczna budynku 27 
  
 



PROJEKT TECHNICZNY 
 

3 
 

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO  
PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAŻU 

 
Inwestycja : Przebudowa budynku garażu 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos Drugi, gm. Bełchatów. 
Inwestor : Gmina Bełchatów  
  reprezentowana przez Wójta Gminy Bełchatów  

 
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Istniejący budynek garażu stanowi część zabudowy działki nr 272 w miejscowości Kurnos Drugi i 
jest przeznaczony do całorocznego wykorzystania jako garaż dla samochodów bojowych 
Ochotniczej Straży Pożarnej. Budynek jest jednokondygnacyjna, niepodpiwniczona oraz bez stropu. 
Konstrukcja ścian murowana z bloczków silikatowych, dach w konstrukcji drewnianej, fundamenty 
betonowe. Dach jednospadowy o nachyleniu 8° (14%). 
Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku polegająca na powiększeniu otworów dwóch 
bram garażowych w ścianie zewnętrznej oraz zmianie konstrukcji dachu.  
W ramach projektowanych prac wykonane zostanie: naprawa wschodniej ściany budynku, 
ocieplenie fundamentów i ścian, wymianę stolarki, wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z 
konstrukcją dachu, wykonanie nowej posadzki w budynku. 
Projektowany budynek jest jednokondygnacyjny – parterowy.  
Budynek wyposażony jest w instalacje: 
 elektryczną – wg projektu technicznego części elektrycznej 
 
Kategoria obiektu budowlanego: III 
 
2. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO 
Projektowany budynek wykorzystywany będzie do celów garażowania samochodów Ochotniczej 
Straży Pożarnej.  
Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. 
Układ konstrukcyjny stanowią: 
 ławy fundamentowe 
 ściany w konstrukcji murowanej  
 stropodach o konstrukcji stalowej 
 
2.1. Zastosowane schematy statyczne 
Elementy nośne budynku obliczone zostały jako belki wolnopodparte lub zamocowane. 
  
2.2.  Podstawa opracowania  
 Projekt architektoniczno – budowlany 
 Obowiązujące przepisy i normy budowlane 

PN-EN 1990:2004/Apl Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 

Część 1-1: Oddziaływanie ogólne. Ciężar objętościowy ciężar własny, 
obciążenie użytkowe w budynkach 

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 
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Część 1-3: Oddziaływanie ogólne – obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływanie na konstrukcję 

Część 1-4: Oddziaływanie ogólne – oddziaływanie wiatru 
PN-EN 1992: 2008  Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu 
PN-EN 1993: 2008  Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych 
PN-EN 1995: 2010  Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych 
PN-EN 1996: 2010  Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych 
PN-EN 338: 2011  Drewno konstrukcyjne, klasy wytrzymałości. 
PN-81/B-03020  Posadowienie bezpośrednie budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie 
 

2.3. Założenia przyjęte do obliczeń  
Budynek zlokalizowany został w województwie łódzkim, dz. nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos Drugi, 
gm. Bełchatów. 
Zgodnie z lokalizacją do obliczeń przyjęto założenia: 
 I strefa wiatrowa 
 II strefa śniegowa 
 umowna głębokość przemarzania hz=1,0 m   
 Obciążenia użytkowe 

parter, poddasze: 2,0 kN/m2 
schody:   3,0 kN/m2  
 

2.4. Geotechniczne warunki i sposób posadowienia 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. w 
sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126 
poz. 839) ustalono proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna budynków – pierwsza.  
 
2.5.  Wpływ eksploatacji górniczej 
Projektowany budynek nie znajduje nie się na terenach wpływów eksploatacji górniczej. 
 
3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC ORAZ ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – 

MATERIAŁOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH, 
WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

 
3.1. Zakres robót rozbiórkowych i remontowo-budowlanych: 
3.1.1. Prace planistyczne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz dokumentacją 
projektowo techniczną, wymaganiami obowiązujących przepisów i norm budowlanych a także 
sztuką budowlaną oraz na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę o ile jest wymagane. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inwestorowi lub 
jego pełnomocnikowi programu organizacji robót, określającego sposób i technologię wykonywania 
robót termomodernizacyjnych, zapewniający prowadzenie prac zgodny z przepisami BHP. Postęp 
prac należy dokumentować w dzienniku budowy lub dzienniku robót. 
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3.1.2. Zagospodarowanie placu budowy 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązany jest wykonać niezbędne zabezpieczenia 
w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren budowy należy 
ogrodzić w sposób uniemożliwiającym przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb 
prowadzonych prac budowlanych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji rozbiórek, aż do 
zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Ponadto należy wykonać zabezpieczenia ciągów 
komunikacyjnych oraz elementów budynku i sąsiadującej infrastruktury. Na terenie budowy należy 
ustawić zaplecze socjalno-biurowe dla pracowników zatrudnionych przy realizacji inwestycji oraz 
zaplecze sanitarne. 
Z uwagi na utwardzenie terenu prowadzące do budynku garażu wszystkie prace transportowe w 
ciągu komunikacyjnym działki należy prowadzić z wykorzystaniem sprzętu i samochodów o 
nieprzekraczalnej masie 3,5t. 
 
3.1.3. Prace przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem prac teren budowy należy uporządkować, usunąć elementy istniejącego 
wyposażenia, należy zdemontować  wszystkie elementy i urządzenia (takie jak: anteny, tablice, 
elementy oświetlenia, itp.), które kolidują z projektowana przebudową. Elementy przeznaczone do 
ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu ponownego montażu. 
Elementy budowlane, których nie można zdemontować, a które mają pozostać bez zmian, należy 
zabezpieczyć przed uszkodzeniem przy użyciu folii, plandek, płyt OSB itp. W celu bezpiecznego 
wykonywania prac należy zamontować elementy pomocnicze zgodnie z opracowaną technologią 
prowadzenia robót, takie jak: rusztowania, windy budowlane, podnośniki, kotwy, oświetlenie itp. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszelkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenia, sygnały, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót i personelu, wygody okolicznej społeczności oraz innych osób. 
Przed przystąpieniem do prac termomodernizacyjnych niezbędne jest staranne przygotowanie 
podłoża. Powinno być ono stabilne, suche, oczyszczone i wyrównane. Powierzchnię oczyścić wodą 
pod ciśnieniem z kurzu, pyłu oraz luźnych i nienośnych fragmentów. Ubytki należy naprawić i 
uzupełnić. 
W miejscach występowania alg i grzybów powierzchnię czyścić wodą pod ciśnieniem z dodatkiem 
środków grzybo i glonobójczych. 
Powierzchnię fundamentów i ścian należy sprawdzić pod względem odchyłek a nierówności usunąć 
lub uwzględnić ich niwelację podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych. 
Przed wyborem producenta płyt warstwowych, którymi wykończony zostanie dach budynku, należy 
projekt przedstawić do wglądu producentowi płyt warstwowych oraz szczegółowo ustalić 
wykończenie profilowań okładzin, system montażu i kolorystykę. 
 
3.1.4. Prace rozbiórkowe 
 Odłączenie wszystkich instalacji których funkcjonowanie może zagrażać i kolidować podczas 

prowadzenia prac. 
 Demontaż wszystkich elementów i urządzeń takich jak: anteny, elementy oświetlenia, uchwyty, 

elementy instalacji elektrycznej itp., które kolidują z elementami nowoprojektowanymi. 
Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do 
czasu ponownego montażu. 
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 Demontaż stolarki okiennej (5 sztuk) oraz wrót garażowych (2 sztuk). 
 Demontaż istniejącego pokrycia dachu wraz z konstrukcją drewnianą dachu.  
 Rozbiórka posadzki betonowej. 
 Rozbiórka fragmentów ścian zgodnie z rysunkami R.1, R.2. 
 
3.1.5. Prace budowlano-montażowe fundamentów 
 Naprawa pęknięcia fundamentów strony wschodniej 
 Wykonanie nowoprojektowanej stopy fundamentowej 
 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża. 
 Naprawa izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, a w miejscach braku tej izolacji 

wykonanie nowej 
 Montaż ocieplenia – styropian ekstrudowany XPS =0,031W/mK gr.10cm 
 Zabezpieczenie styropianu zaprawą klejową z siatką zbrojącą 
 Zabezpieczenie fundamentów przed uszkodzeniami mechanicznymi folią kubełkową 
 Zasypanie wykopów 
 
3.1.6. Prace budowlano-montażowe ścian 
 Naprawa pęknięcia ściany strony wschodniej 
 Wykonanie słupa żelbetowego 
 Wykonanie nadproża 
 Wykonanie elementów murowych wynikających z przebudowy 
 Wykonanie wieńca obwodowego 
 Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do ocieplenia: skucie odspojonych tynków, naprawa 

ubytków, odkażanie i czyszczenie z glonów, miejscowe malowanie specjalistycznymi 
preparatami zwalczającymi glony i grzyby – w miejscach ich występowania, 

 Montaż stolarki okiennej i bram garażowych 
 Wykonanie ocieplenia elewacji wraz z niezbędnymi obróbkami i pracami wykończeniowymi, 
 Tynkowanie elewacji tynkiem mineralnym na siatce, 
 Wykonanie nowego orynnowania – kolorystyka zgodna z pokryciem dachu, 
 Montaż elementów wyposażenia elewacji takich jak: anteny, tablice, elementy oświetlenia, itp. 

W przypadku zniszczenia wymienionych elementów należy wymienić je na nowe, 
 Montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych. 
 
3.1.7. Prace budowlano-montażowe dachu 
 Montaż stalowych płatwi dachowych 
 Montaż warstwowych płyt dachowych z rdzeniem z wełny mineralnej gr. 15cm =0,040W/mK 

stanowiących ocieplenie dachu. 
 Montaż kanałów wentylacji grawitacyjnej. 
 Montaż obróbek blacharskich dachu wraz z orynnowaniem. 
 
3.1.8. Prace budowlano-montażowe w budynku i poza budynkiem 
 Wykonanie nowych warstw podłogowych 
 Wykonanie remontu syreny alarmowej zlokalizowanej przy ścianie budynku garażu 
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3.1.9. Roboty końcowe i porządkowe 
Materiał rozbiórkowy należy rozdrobnić na miejscu rozbiórki, posegregować i wywieźć na 
składowiska odpadów oraz do punktów skupu złomu. Zdemontować elementy pomocnicze takie 
jak: rusztowania, windy budowlane, podnośniki, kotwy, oświetlenie itp. Zaplecze budowy oraz 
ogrodzenie rozebrać. Teren budowy należy uporządkować. 
 
3.2. Ogólne zasady prowadzenia robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
 Prace budowlane należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 

szczególnych warunków bezpieczeństwa. 
 Do prac budowlanych można skierować tylko pracowników przeszkolonych w zakresie BHP,  

wyposażonych  w środki asekuracyjne (kaski, szelki bezpieczeństwa do prac wysokościowych, 
rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary ochronne itp.). 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy bezwarunkowo sprawdzić 
odłączenie/zabezpieczenie w rozbieranych elementach sieci elektrycznej. 

 Uniemożliwić wstęp na teren budowy osobom nieupoważnionym. 
 Na terenie budowy przed przystąpieniem do prac wyznaczyć drogi, wyjścia i przejścia dla 

pieszych i pojazdów. 
 W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie niebezpiecznej – 

min. 6,0m (lub 1/10 wysokości obiektu) od obiektu, ludzi i pracowników za wyjątkiem tych 
związanych z wykonywaniem prac przy segregacji i załadunku gruzu z wydzielonego terenu 
czasowego placu składowania i segregacji materiałów rozbiórkowych. 

 Wyznaczyć miejsca segregacji i czasowego składowania materiałów rozbiórkowych min. 0,75m 
od ogrodzenia lub zabudowań i min. 5m od stałego stanowiska pracy. Stale segregować 
materiał rozbiórkowy i oczyszczać plac budowy. Podczas mechanicznego transportu materiałów 
budowlanych, przemieszczanie ich nad ludźmi lub kabiną kierowcy jest zabronione. 

 Ustalić drogi transportowe i przygotować podejścia dla sprzętu, w szczególności sprzętu 
transportowo załadowczego. Szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość transportu 
materiałów nowo wykonanym utwardzeniem terenu. Należy dostarczać materiały samochodami 
o dopuszczalnej masie do 3,5t. 

 Wszelki transport materiałów budowlanych odbywać się powinien metodą bezpyłową. 
 Materiały budowlane należy transportować do miejsc czasowego składowania starając się 

zapewnić sukcesywny wywóz gruzu z terenu rozbiórki. 
 Materiały rozbiórkowe należy transportować do miejsc czasowego składowania lub bezpośrednio 

na podstawione środki transportu. 
 Materiały budowlane należy składować zgodnie z wytycznymi producenta. 
 Materiały rozbiórkowe należy segregować i oddawać do utylizacji. Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia dokumentów potwierdzających prawidłowe zutylizowanie wywożonych 
materiałów. 

 Do zabezpieczeń stanowisk pracy, na wysokości, przed upadkiem należy stosować środki 
ochrony zbiorowej: balustrady, siatki ochronnej siatki bezpieczeństwa. Dopuszcza się środki 
ochrony indywidualnej tj. szelki bezpieczeństwa, gdy nie ma możliwości zastosowania środków 
ochrony zbiorowej. 

 Znajdujące się w pobliżu prowadzonych prac urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy 
z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 
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3.3. Technologia wykonywania robót 
3.3.1. Prace demontażowe 
Demontaż elementów wyposażenia 
Przed rozpoczęciem prac należy w pierwszej kolejności odłączyć wszystkie instalacje których 
funkcjonowanie może zagrażać pracownikom podczas prowadzenia prac. Przed przystąpieniem do 
prac należy zdemontować wszystkie elementy i urządzenia takie jak: anteny, tablice, elementy 
oświetlenia i inne elementy, które kolidują z nowoprojektowanym dachem i ociepleniem. Elementy 
przeznaczone do ponownego wykorzystania należy zabezpieczyć i przechować do czasu 
ponownego montażu. 
Demontaż pokrycia dachu wraz z konstrukcją dachu 
Należy zdemontować istniejące pokrycie z blachy oraz drewniane i stalowe elementy konstrukcji 
dachu (krokwie, murłaty, płatwie). 
Rozbiórka ścian i fundamentów 
W miejscach wyznaczonej przebudowy należy dokonać częściowej rozbiórki ścian budynku. 
Rozbiórka obejmuje ścianę pod murłatą celem wykonania wieńca obwodowego oraz rozbiórki ścian 
wynikająca z poszerzenia światła bram garażowych. W miejscu nowoprojektowanego słupa 
żelbetowego  należy rozebrać istniejący fundament. 
Rozbiórka posadzki budynku 
Istniejąca posadzka betonowa o średniej grubości ok 10cm przeznaczona została do rozbiórki. Dla 
nowoprojektowanej posadzki należy zachować istniejący poziom 0,00. 
 
3.3.2. Prace budowlano-montażowe 
3.3.2.1. Naprawa pęknięć ściany wschodniej 
Naprawa muru należy objąć widoczne spękanie na wschodniej ścianie budynku. Naprawy dokonać 
od strony zewnętrznej muru. W miejscu pęknięcia dokonać odkrywki fundamentu w sposób 
niezbędny dla wykonania naprawy. 
Naprawy muru dokonać poprzez zszycie rys za pomocą zbrojenia. Wzmocnienia dokonać poprzez 
wykonanie bruzd na głębokość 4÷6 cm w miejscach pokazanych na rysunku K.3., umieszczeniu w 
wykonanej bruździe zaprawy za pomocą specjalnego aplikatora, osadzeniu w niej pręta 
zbrojeniowego i wypełnieniu bruzdy zaprawą, aż do lica muru.  
 
3.3.2.2. Fundamenty nowoprojektowane 
Istniejące fundamenty pozostają bez zmian. W miejscu wykonania nowej stopy fundamentowej 
należy rozebrać istniejący fundament. Posadowienie nowoprojektowanej części budynku (słup 
żelbetowy) przewidziano jako bezpośrednie w postaci żelbetowej stopy fundamentowej. Wymiary 
fundamentu pokazano na rzucie fundamentów rys. nr K.1. Głębokość posadowienia fundamentu 
należy dostosować do głębokości fundamentów istniejących (min. 1,0m poniżej poziomu gruntu), 
stopa fundamentowa zgodnie z dokumentacją rysunkową. Stopę posadowić na podłożu 
zagęszczonym do stopnia zagęszczenia Id>0,7. Przed betonowaniem w fundamencie istniejącym 
należy osadzić pręty 4 Ø12. Pręty należy wkleić na głębokość min 30cm przy użyciu kotwy 
chemicznej do betonu spękanego (np. FISCHER FIS-VL-300-T). Przed betonowaniem powierzchnię 
betonu istniejącego należy pokryć gruntem sczepnym. Po wykonaniu stopy należy zaizolować jej 
powierzchnię przeciwwilgociowo tj. – izolacja przeciwwilgociowa np. PCI PECIMOR F 2 razy; 
poziomo 2 razy papa na lepiku lub folia budowlana. 
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Uwaga: 
Należy zwrócić szczególną uwagę na szczelne połączenie izolacji istniejącej z nowoprojektowaną.  
Rzuty, przekroje i schematy zbrojenia pokazano na rysunkach.  
Pod fundamenty należy wykonać warstwę chudego betonu  C8/10 gr. min. 10cm. 
Pomiędzy fundamentami istniejącymi, a projektowanymi należy zastosować dylatacje min. 2,0cm.  
 
Stopa fundamentowa S.F.1 
Stopa fundamentowa pod słup żelbetowy 25x50cm. Stopę wykonać jako żelbetową, wylewaną na 
mokro z betonu C25/C30 (B–30), stal A-III o wymiarach 120x95cm, H=60cm. Stopę zbroić górą i 
dołem siatką z prętów Ø16 o oczku 14x15cm, stal A-III, w otulinie min. 50mm. Przed 
betonowaniem ze stóp wyprowadzić pręty startowe 6 Ø16 pod zbrojenie słupa, stal A-III. Pręty 
wyprowadzić ponad powierzchnię fundamentu na długość min. 65cm. 
 
3.3.2.3. Słupy 
Poz. S.1 – słup żelbetowy (szt. 1) - o wymiarach w przekroju 25x50cm i długości L=395cm; 
żelbetowy, wylewany na mokro. Beton C25/30 (B–30), stal A-IIIN. Zbrojenie słupa 6 Ø16, 
strzemiona Ø8 co 22,5cm. U podstawy i głowicy słupa, na odcinku 110cm rozstaw strzemion 
zagęścić do 15cm. Otulina zbrojenia min. 2,5cm. Zbrojenie słupa połączyć ze zbrojeniem stopy 
fundamentowej oraz nadproża żelbetowego. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem K.2 - Schemat 
konstrukcji parteru. 
 
3.3.2.4. Nadproża 
Nad otworami bram garażowych wykonać nowe nadproże jako belką żelbetową, dwuprzęsłową. 
Oparcie nadproża wykonać na istniejących ścianach oraz nowoprojektowanym słupie S.1. 
Poz. N.1 (szt. 1) – nadproże – belka żelbetowa dwuprzęsłowa o rozpiętości 350+285cm w świetle 
podpór, monolityczna, wylewana na mokro. Wymiary belki 25x30cm, beton C25/30, stal A-III. 
Zbrojenie 3 Ø16 dołem, 3 Ø16 górą. Strzemiona Ø8 co 20,5cm i co 23cm, przy podporach na 
odcinkach 95 i 75cm rozstaw strzemion zagęścić do 10cm. Otulina min. 2,5cm. Zbrojenie belki 
połączyć ze zbrojeniem słupa. Oparcie belki na murze min. 25cm. 
 
3.3.2.5. Wieńce 
W ramach projektowanej przebudowy należy wykonać wieniec obwodowy budynku, na których 
oparta zostanie konstrukcja dachu. Wieniec wykonać jako żelbetowy. 
Wieńce o wymiarach 25x30cm wykonać na ścianach zewnętrznych, zgodnie z oznaczeniami na 
przekrojach i rzutach. Beton C25/C30 (B–30), stal żebrowana A-III. Zbrojenie wieńców – 4 Ø12, 
strzemiona Ø8 co 25cm. Łączenie prętów w wieńcach na zakład minimum 50cm.  
Do zakotwienia płatwi stalowych, przed betonowaniem w wieńcach należy osadzić marki stalowe 
M.1. W celu połączenia konstrukcji marki z wieńcem żelbetowym, należy przyspawać pręty 2 Ø8, 
obwodowo spoiną a=10mm. Końce prętów przeznaczone do połączenia z wieńcem pozostawić bez 
powłoki antykorozyjnej. W miejscach styku elementów i powierzchni stalowych z betonem należy 
wykonać jedynie warstwę antykorozyjną podkładową. 
 
3.3.2.6. Konstrukcja dachu 
Dach zaprojektowano niezmiennie do istniejącego jako jednospadowy w kierunku południowym, o 
kącie nachylenia 8O (14%). Dach kryty płytą warstwową z rdzeniem z wełny mineralnej. 
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Konstrukcja pod montaż płyt warstwowych składa się z 5 płatwi stalowych IPE140 spawanych do 
marek M.1 osadzonych w wieńcu żelbetowym. Belki spawać do marki stalowej M.1 obwodowo 
spoiną a=3,5mm lub o grubości 0,8 cieńszego z łączonych elementów. 
 
Prace antykorozyjne 
Powierzchnie projektowanych elementów stalowych należy przygotować do malowania przez 
usunięcie nierówności, odtłuszczenie i oczyszczenie metodą strumieniowo-cierną do stopnia 
czystości SA 2 1/2 wg PN-EN ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe należy malować 
zestawem malarskim według technologii i wytycznych wybranego producenta. Przenoszenie i 
transportowanie zabezpieczonych elementów należy prowadzić po wyschnięciu powłok malarskich, 
z zastosowaniem zabezpieczeń przed uszkodzeniami mechanicznymi warstwy antykorozyjnej. 
Składowanie na placu budowy winno odbywać się w warunkach nie powodujących narażeń 
warstwy antykorozyjnej na uszkodzenia. W miejscach złącz spawanych lub w miejscu innych 
ubytków warstwy antykorozyjnej powstałych na montażu należy po wykonaniu połączeń i 
montażu, oczyścić elementy i uzupełnić ewentualne ubytki warstw antykorozyjnych. Prace 
antykorozyjne prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001. 
 
3.3.2.7. Pokrycie dachu 
Dach zaprojektowano jako jednospadowy o kącie nachylenia 8O (14%). Dach kryty dachowymi 
płytami warstwowymi z wypełnieniem z wełny mineralnej w okładzinie z blachy stalowej 
obustronnie ocynkowanej. Płyty o grubości 15cm λ=0,040W/mK.  
Zaprojektowane płyty warstwowe będą mocowane poprzez łączniki systemowe do stalowych 
płatwi dachowych z dwuteowników IPE140.  
Kolorystyka płyt wg rysunków elewacji – zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym. 
 
Transport, załadunek, rozładunek i składowanie płyt warstwowych powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami i kartami technicznymi danego producenta. 
Montaż 
Przed przystąpieniem do montażu obudowy z płyt warstwowych wskazane są: 
 kontrola osiowości i pionowości konstrukcji nośnej tj. sprawdzenie pod względem dokładności 

wykonania i zgodności z projektem budynku;  
 kontrola jakości powłok antykorozyjnych, czy to ocynkowanych, czy lakierniczych, głównej 

konstrukcji nośnej i elementów dodatkowych, jak rygle oraz prawidłowości ich połączeń; 
 przygotowanie placów składowych i stref montażu dla lekkiej obudowy; 
 zapoznanie się z projektem wykonawczym lekkiej obudowy i katalogami technicznymi 

producenta. 
Warunki atmosferyczne 
Montaż można przeprowadzać jedynie w warunkach zapewniających bezpieczeństwo osób go 
wykonujących z zachowaniem wszystkich właściwości produktów montowanych. Nie zaleca się 
montażu, gdy: 
 prędkość wiatru przekracza 10 m/s; 
 temperatura jest poniżej 0 °C (należy jednak pamiętać, że uszczelki i uszczelniacze tracą swoje 

właściwości w temperaturach poniżej +5 °C); 
 występuje obfity opad desczu/śniegu lub gęsta mgła. 
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Folia ochronna 
Na czas transportu płyty warstwowe zabezpieczone są przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folią 
ochronną, która jest nakładana na okładziny w trakcie procesu produkcyjnego. Po rozpakowaniu 
pakietu i przed montażem, folię ochronną należy zdjąć. O ile nie przystępuje się od razu do 
montażu płyt i będą one składowane na placu budowy, folię należy zdjąć maksymalnie po dwóch 
miesiącach od daty produkcji, w celu uniknięcia trwałego jej związania się z lakierem ochronnym 
blach okładzinowych (proces wulkanizacji folii).  
 
Obróbka płyt na budowie 
W celu uniknięcia uszkodzeń powłok lakierniczych, wskazane jest cięcie płyt oraz obróbek 
blacharskich na stojakach pokrytych miękkim materiałem, np. filcem, styropianem. Do cięcia płyt 
należy stosować pilarki o drobno-zębnych tarczach, piły szablaste lub wyrzynarki, a do obróbek 
blacharskich nożyce ręczne. Nie wolno używać szlifierek kątowych i innych narzędzi 
wytwarzających wysoką temperaturę w trakcie cięcia - może to doprowadzić do 
uszkodzenia powłok lakierniczych i antykorozyjnych. Po wykonaniu cięcia należy niezwłocznie 
usunąć opiłki, które z czasem zaczną korodować pozostawiając ślady na powłoce lakierniczej. Aby 
usunąć opiłki lub inne zanieczyszczenia, które przywarły do powłoki należy: 
 usunąć zanieczyszczenia szczotką nylonową; 
 odtłuścić powierzchnię detergentem (nie stosować środków ropopochodnych jak np. benzyna – 

po odparowaniu benzyny pozostają widoczne plamy), przy lekko zabrudzonych powierzchniach 
można stosować detergenty jak np. środek do mycia naczyń lub inne podobne środki myjące 

 odczekać do całkowitego odparowania środków myjących lub wytrzeć do sucha; 
Wszystkie uszkodzenia lakieru blach okładzinowych powstałe w trakcie montażu należy 
zabezpieczyć lakierem zaprawkowym – przy niewielkich uszkodzeniach można stosować farbkę 
zaprawkową aplikując ją pędzelkiem, a przy dużych obszarach można spróbować farbki 
zaprawkowej w sprayu. 
Okładzina zewnętrzna z wyprofilowaniem trapezowym. 

 
 
Mocowanie płyt dachowych 
 montaż samoprzylepnej uszczelki do płatwo dachowych, 
 usunięcie folii zabezpieczającej, 
 ułożenie pierwszej płyty dachowej ze znaczną dokładnością, gdyż determinuje ona układanie 

równoległe kolejnych płyt. Ewentualne niedokładności ustawienia pierwszej płyty uwidocznią się 
z całą mocą podczas montażu ostatniej płyty na połaci, 

 mocowanie płyt warstwowych dachowych łącznikami stalowymi do elementów konstrukcji, 
którymi są płatwie. Wkręty powinny być mocowane poprzez specjalną podkładkę – kalotkę. 
Pełni ona funkcję rozpraszacza naprężeń i rozkłada ewentualne siły ssące od działania wiatru. W 
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ten sposób rozproszenie następuje na znacznie większą  powierzchnię niż w przypadku zwykłej 
podkładki z uszczelką, w jaką standardowo wyposażone są wkręty do montażu płyt 
warstwowych dachowych. 

 mocowanie długich łączników stalowych wg projektu wykonawczego 
 uszczelnienie zamków wkrętami z uszczelką, którymi zszywa się zamki sąsiednich płyt w 

rozstawie co ok 25 cm. 
 krawędzie połaci wykończyć przy użyciu obróbek blacharskich obwodowych: gąsiora 

kalenicowego, obróbki okapowej oraz wiatrownic. Montaż obróbek blacharskich wykonać 
wkrętami farmerskimi z uszczelką co ok 25 cm. 

 
3.3.2.8. Blacharka 
Całość orynnowania (rury spustowe i rynny) należy wymienić na nowe. Rury spustowe Ø80 oraz 
rynny Ø110 z  tworzywa sztucznego PCV lub blachy powlekanej. Kolorystyka wg wytycznych 
Inwestora. Rynny mocować za pomocą uchwytów w rozstawie maksymalnie co 50cm. Uchwyty 
mocować należy do podkonstrukcji drewniane lub elementów murowych. Rury spustowe należy 
mocować do konstrukcji ściany za pomocy kotew i uchwytów w rozstawie maksymalnie co 200cm. 
Elementy orynnowania należy montować zgodnie z wytycznymi producenta. 
W związku z projektowaną wymiana pokrycia dachu należy wymienić wszystkie obróbki 
blacharskie. Należy wykonać obróbki blacharskie okapów zgodnie z technologią wybranego 
producenta płyt dachowych. 
Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie 
wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od 
docelowej powierzchni elewacji o min. 4cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed 
wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą 
ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie 
drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Styki izolacji 
termicznej z elementami obróbki blacharskiej należy wykonać przy użyciu przeznaczonych do tego 
mas trwaleplastycznych (np. kit dekarski) lub taśm uszczelniających specjalnego przeznaczenia. 
Dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań rekomendowanych przez wybranego dostawcę 
systemu ETICS. 
 
3.3.2.9. Kominy wentylacyjne 
Dwa kanały wentylacji grawitacyjnej wykonać w dachu za pomocą wywietrzaków dachowych 
Ø150. W przypadku wyboru producenta pokrycia dachu, z dostępnymi produktami w zakresie 
kanałów wentylacyjnych, zaleca się korzystanie z dedykowanych dla danego producenta 
produktów  
 
3.3.2.10. Prace termomodernizacyjne fundamentów i ścian 
Ściany fundamentowe należy odsłonić i oczyścić ich powierzchnię. Istniejącą hydroizolację należy 
naprawić i uzupełnić. Ściany fundamentowe zostaną ocieplone warstwą styropianu XPS100 
grubości 10cm λ=0,031W/mK. Płyty XPS należy układać minimum 1,0m poniżej poziomu 
przylegającego terenu zgodnie ze wskazaniami w części rysunkowej. Płyty należy mocować do 
hydroizolacji grubopowłokową masą bitumiczna do mocowania płyt XPS. 
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Ściany zewnętrzne części nadziemnej zostaną docieplone fasadową wełną mineralną grubości 
15cm λ=0,038W/mK. Płyty należy mocować za pomocą łączników mechanicznych do istniejącej 
ściany. 
Ościeża okienne i drzwiowe zostaną docieplone warstwą wełny grubości 4cm. 
 
Technologia prac termoizolacyjnych 
Do zastosowania w sposób trwały w przewidzianych pracach budowlanych można użyć jedynie 
wyrobów budowlanych (zestawów), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Użyte materiały powinny być oznakowane znakiem „CE” oraz mieć 
wydaną Deklarację Właściwości Użytkowych (wg systemu europejskiego), lub oznakowane 
znakiem budowlanym „B” oraz mieć wydaną Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (wg 
systemu krajowego). Wymienione dokumenty powinny być ważne w momencie, w którym będą 
wykorzystywane, oraz powinny mieć formę i treść zgodną ze szczegółowymi wymaganiami 
indywidualnych przepisów prawa. Uzupełnieniem tych dokumentów powinny być firmowe wytyczne 
producentów, opisujące kompleksowo warianty rozwiązań materiałowych i technologii wykonania. 
Obowiązkiem korzystających z tych dokumentów jest zapoznanie się z ich treścią oraz stosowanie 
się do zawartych w nich wytycznych. 
 
OGÓLNE UWAGI I WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROBÓT OCIEPLENIOWYCH 
Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac dociepleniowych, 
muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia, zasolenia, zardzewienia oraz skutki porażenia 
biologicznego podłoża takie jak grzyby czy glony, należy także wyeliminować ich szkodliwy wpływ 
na podłoże. Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót 
ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej winny posiadać pozytywne 
uzgodnienie nadzoru autorskiego, natomiast proces wykonawczy robót ociepleniowych (w tym 
odstępstwa od projektu architektoniczno-budowlanego) musi być rejestrowany w dzienniku 
budowy. 
Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu 
technologicznego, a w szczególności: 
 
 należy stosować wyłącznie kompletne systemy ETICS; wykorzystanie komponentów 

pochodzących z różnych systemów jest niezgodne z prawem; powoduje to utratę gwarancji 
producenta i zwiększa ryzyko szkód; 

 wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z 
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów; 

 w czasie wykonywania robót i do całkowitego związania lub wyschnięcia i w fazie wysychania 
temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C, a w przypadku materiałów 
krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8°C; zapewnia to odpowiednie 
warunki wiązania (o ile specyfikacja techniczna systemu nie stanowi inaczej); 

 podczas wykonywania robót i w fazie wiązania, materiały należy chronić przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny 
należy odpowiednio zabezpieczyć, np. poprzez stosowanie osłon; 

 rusztowania należy ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla 
zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej; ustawione rusztowanie wymaga odbioru 
technicznego; 
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 wszystkie elementy należy transportować i przechowywać zgodnie z wymaganiami określonymi 
przez ich producentów. 

 
TECHNOLOGIA 
Podłoża i ich przygotowanie 
 
Uwagi ogólne 
Pod pojęciem „podłoże” należy rozumieć warstwę lub zespół warstw, na których montowany jest 
kolejny materiał (składnik ETICS), mający wpływ na skuteczność jego mocowania. 
 przy klejeniu termoizolacji - podłożem jest warstwa lub układ warstw przegrody w stanie przed 

zamocowaniem ocieplenia, mający wpływ na skuteczność klejenia: 
o w przypadku ścian niewykończonych - ściana surowa, 
o w przypadku ścian otynkowanych - istniejący tynk, 

 przy mechanicznym mocowaniu termoizolacji za pomocą łączników – podłożem jest układ 
warstw do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników w ścianie surowej zapewniającej ich 
wymaganą nośność 

 przy wykonywaniu warstwy zbrojonej – podłożem jest materiał termoizolacyjny. 
 
Wymagania techniczne dotyczące podłoży pod mocowanie systemów ociepleń: 
 
Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
itp.). Podłoże nie może zawierać materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym 
składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub 
skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gipsu z cementem). 
W przypadku niespełnienia wymagań geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. 
Nierówności wyrównać. 
Przed przystąpieniem do prac ociepleniowych podłoże należy oczyścić z kurzu i pyłu za pomocą 
sprężonego powietrza lub zmyć wodą pod ciśnieniem (stosować ciśnienie max. 200 barów) i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku zanieczyszczeń z sadzy lub tłuszczy, powierzchnie czyścić 
wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, w 
uzasadnionych przypadkach usunąć mechanicznie (np. twardą szczotką), spłukać czystą wodą i 
pozostawić do wyschnięcia. W przypadku intensywnych zabrudzeń czynności powtórzyć. 
Luźne elementy podłoża należy skuć i oczyścić. Nierówności, defekty i ubytki o odchyłce 
maksymalnie 1cm a także luźne i nienośne elementy elewacji należy skuć i wyrównać zaprawą 
tynkarską lub wyrównawczą zgodną z wymaganymi dla użytych zapraw i materiałów 
podkładowych, ewentualnie uzupełnić materiałem murarskim lub zaprawą do betonów z 
wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi. Przy pracach naprawczych należy 
zachować wymagane okresy karencji dla wybranej technologii. 
Wykwity z alg, glonów oraz zagrzybienie należy usunąć mechanicznie woda pod ciśnieniem przy 
użyciu środków biobójczych. Po wyschnięciu, powierzchnię zabezpieczyć środkami 
powstrzymującymi rozwój glonów i grzybów. 
Przed doborem technologii i przystąpieniem do przyklejania ocieplenia nowoprojektowanego do 
istniejącego podłoża należy wykonać próbę przyczepności kleju metodą mechaniczną (pull-of) lub 
ręczną  - zrywanie kostek styropianu o wymiarach ok. 10 x 10cm (liczba miejsc klejenia - kilka do 



PROJEKT TECHNICZNY 
 

15 
 

kilkunastu, zależnie od wielkości powierzchni elewacji). Wytrzymałość okładziny na odrywanie od 
podłoża powinna wynosić co najmniej 0,08MPa. Próbę należy przeprowadzić w kilku miejscach na 
podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
Rozwarstwienie powinno nastąpić w styropianie. Jeżeli wyniki testu nie będą jednoznaczne, należy 
wykonać na powierzchniach próbnych zabiegi związane z przygotowaniem podłoża, tj. czyszczenie 
mechaniczne, zmywanie, gruntowanie itp., a następnie na tak przygotowanym podłożu ponownie 
zrobić testy. Ocena techniczna musi zawierać dokładny opis sposobu przygotowania podłoża lub, 
jeżeli wykonane w trakcie prób zabiegi nie przyniosą pozytywnego rezultatu, bezwzględne należy 
usunąć stary system ocieplenia. 
 
Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 
Przygotowanie zaprawy klejącej 
Zaprawę klejącą należy przygotować według zaleceń producenta zapisanych w instrukcjach i 
kartach technicznych. Do klejenia płyt izolacji termicznej można także używać klejów 
poliuretanowych, o ile są one uwzględnione w specyfikacji technicznej danego systemu. 
Stosowanie klejów poliuretanowych powinno być zgodne z zaleceniami producenta zapisanymi w 
instrukcjach i kartach technicznych. 
 
Nakładanie kleju na płyty termoizolacyjne fundamentów 
UWAGA: zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże. 
Klej na płyty XPS termoizolacyjne należy aplikować metodą obwodowo-punktową. 
Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do 
położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2cm), zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni 
przylegania kleju do podłoża (przy większych nierównościach stosuje się zróżnicowanie grubości 
izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 centymetrowej 
szerokości pasmo zaprawy, dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy 
wielkości średniej dłoni. 
 
Nakładanie kleju na płyty wełny mineralnej 
Wełnę mineralną należy przykleić do muru za pomocą kleju do przyklejania wełny lub kleju 
uniwersalnego do przyklejania wełny i wyprowadzania warstwy zbrojącej. Płyta z wełny mineralnej 
przed przymocowaniem do ściany musi być przeciągnięta cienką warstwą kleju. Taki zabieg jest 
niezbędny, aby uzyskać mocne wiązanie.  Po min dwóch dobach można przystąpić do 
obowiązkowego kołkowania wełny mineralnej do ściany. Kołkowanie należy wykonać za 
pomocą łączników mechanicznych koniecznie z metalowym trzpieniem. 
 
Montaż płyt termoizolacyjnych 
Podczas montażu płyt na ścianach fundamentowych należy stale monitorować odchylenie warstw 
od pionu i poziomu. W tym celu należy poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i 
pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Najniższy pas należy ułożyć 
na wypoziomowanej listwie cokołowej (startowej). Płyty należy układać od dołu do góry, 
rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach „na mijankę” (minięcie krawędzi 
pionowych min. 15 cm). Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek, zachowując ich 
przewiązanie. Nie dotyczy to wyklejania ościeży otworów. Płyty należy dociskać równomiernie, 
sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość kolejnych warstw. Brzeg płyt musi być 
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całkowicie przyklejony. Krawędzie płyt dociska się szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju 
ewentualne szczeliny należy wypełnić materiałem z tej samej izolacji. 
UWAGAI  
Klej nie może znajdować się na bocznych krawędziach płyt. Zabrania się wypełniania szczelin 
między płytami zaprawą lub masą klejącą. 
Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych, czy połamanych. Przycinanie płyt 
wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować 
przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10cm. Narożnikowe 
krawędzie płyt termoizolacyjnych zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy. Ewentualne 
nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej 
płaszczyzny. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy 
pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do szczelnych pojemników. 
 
Wyprawa zewnętrzna 
Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy na warstwę zbrojoną nanieść techniką malarską 
podkład tynkarski – stosownie do rodzaju tynku. Ten etap można pominąć o ile pozwala na to 
technologia wybranego systemu ETICS. Tynki należy wykonać w kategorii III. 
Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w specyfikacji technicznej (dokumencie odniesienia) dla danego 
zestawu wyrobów. Zaleca się stosować gotowe do użycia masy oraz mineralne zaprawy tynkarskie 
do zarobienia wodą na budowie. 
Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po związaniu wyschnięciu warstwy zbrojonej i po 
wyschnięciu uprzednio wykonanego na niej podkładu tynkarskiego (o ile występuje w systemie). 
Nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach. Grubość warstwy fakturowej powinna być większa niż 
1,0mm. 
 
3.3.2.11. Podłogi i posadzki 
Posadzka podłogowa obciążana będzie pojazdem bojowym wypełnionym wodą. Warstwy posadzki 
należy rozpocząć od podbudowy z kruszywa układane i zagęszczane warstwami. 
Powierzchnię kruszywa należy wyrównać podłożem z betonu C12/15. Izolacje przeciwwilgociową 
posadzki połączyć z izolacją ścian. Posadzkę ocieplić styropianem EPS 200 gr. 10cm. 
Na folii budowlanej wykonać posadzkę betonową z betonu konstrukcyjnego C20/25 ze zbrojeniem 
rozproszonym - 2,5kg/m3 przy zastosowaniu włókien syntetycznych lub 25kg/m3 przy zastosowaniu 
włókien stalowych. Alternatywnie do zbrojenia rozproszonego zastosować siatkę z prętów Ø8 co 
12cm górą i dołem. Stal zbrojeniowa - A-IIIN (B500SP). Posadzkę należy wykonać w standardzie 
posadzki przemysłowej, zacieranej. Spadki w posadzce pozwalające na odprowadzenie wody do 
koryt odwodnieniowych zlokalizowanych pod parkującymi autami. Betonowe koryta 
odwodnieniowe należy oczyszczać ręcznie. 
Posadzkę wykończyć utwardzaczem powierzchniowym do betonu. Powierzchnia podłogi nie może 
być nierówna i śliska. Wierzchnia warstwa musi pozostać antypoślizgowa i odporna na uderzenia. 
 
3.3.2.12. Stolarka 
Montaż okien 
Projektuje się wymianę stolarki okiennej wskazanej w części rysunkowej. 
Wymagania dotyczące okien:  
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 wartość współczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),  
 konstrukcja: utwardzone PCV stabilizowane cynkiem, bez zawartości kadmu i ołowiu, 

wzmocnione wkładką stalową ocynkowaną lub ciepłe aluminium (tzw. ciepła ramka), 
 szklone szybą zespoloną, pakiet min. dwuszybowy, 
 systemem kanałów odwadniających 
 uszczelki na bazie kauczuku syntetycznego 
 skrzydła typu fix fix 
Montaż podokienników wewnętrznych i zewnętrznych 
Wewnątrz i na zewnątrz pod oknami należy zamontować podokienniki, tak aby okapnik parapetu 
wystawał poza płaszczyznę wykończonej ściany ok. 5cm.  
Montaż parapetów wykonać na dokładnie przygotowanej powierzchni muru. Powierzchnia pod 
montaż winna być stosownie wyrównana zaprawą cementowo-wapienną i dokładnie 
wypoziomowana względem długości i szerokości parapetu. Parapet do przygotowanej powierzchni 
należy montować przy użyciu kleju zalecanego przez producenta. Montaż parapetu wykonać tak, 
aby ramy okienne zachodziły 3,0cm na płaszczyznę parapetu. Należy zwrócić szczególną uwagę, 
aby nie występowały szczeliny pomiędzy płaszczyzną parapetu i ramą okna. Likwidację 
ewentualnych szczelin dokonać poprzez użycie sylikonu technicznego w kolorze parapetu. 
Wewnątrz przewidziano podokienniki z PCV w jasnym kolorze, grubości 3cm. Na zewnątrz 
przewidziano podokienniki z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorystyce uzgodnionej z 
Inwestorem. 

                    
     Przykładowy parapet wewnętrzny  Przykładowy parapet zewnętrzny 

Obróbka ościeży 
Po zamontowaniu okien należy obrobić ościeża oraz parapety. Przed przystąpieniem do prac należy 
zabezpieczyć całe okna wraz z ościeżnicami folią i taśmą tynkarską. Należy zabezpieczyć wszelkie 
elementy potencjalnie narażone na zabrudzenia lub uszkodzenia. Podłoże przygotować, oczyścić i 
zagruntować preparatem gruntującym z piaskiem kwarcowym. Większe ubytki należy uzupełnić 
tynkiem cementowo - wapiennym. Używać gotowej zaprawy drobnoziarnistej dostarczanej w 
stanie suchym w workach.  
Suchy tynk zagruntować preparatem gruntującym akrylowym, następnie ułożyć gładź gipsową w 
dwóch warstwach. Zabezpieczyć narożniki kątownikami aluminiowymi wtapianymi w warstwie 
gładzi gipsowej. Zaprawę zacierać na sucho papierem ściernym drobnoziarnistym gramatury 220, 
przy użyciu szlifierki talerzowej do tynków oraz odkurzacza przemysłowego. Zatartą gładź gipsową 
ponownie zagruntować gruntem akrylowym i pomalować farbą wewnętrzną - odporną na 
zabrudzenia i czyszczenie. 
 
Montaż bram garażowych 
Projektuje się wymianę wrót garażowych na nowe segmentowe, dostosowane do obiektów 
szybkiego reagowania. Zestawienie bram pokazano na rysunku. 
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Wymagania dotyczące bram garażowych:  
 brama ocieplana o wartość współczynnika U/ min. 0,9 (W/m2/K),  
 wyposażona w system ostrzegawczo-zabezpieczający informujący o ich otwieraniu i zamykaniu 

oraz blokujący przy napodkaniu przeszkody podczas zamykania 
 kolor czerwony 
 jedna z bram garażowych wyposażona w drzwi serwisowe 
 

3.3.2.13. Remont masztu syreny alarmowej 
W ramach projektowanej przebudowy należy dokonać remontu masztu zlokalizowanego w pobliżu 
ściany budynku garażu. Konstrukcję stalową masztu należy oczyścić, usterki naprawić. 
Powierzchnie elementów stalowych należy przygotować do malowania przez usunięcie nierówności, 
odtłuszczenie i oczyszczenie metodą strumieniowo-cierną do stopnia czystości SA 2 1/2 wg PN-EN 
ISO 8501-1. Po oczyszczeniu elementy stalowe należy malować zestawem malarskim dobranym do 
kategorii korozyjności C1. Prace antykorozyjne prowadzić zgodnie z PN-EN ISO 12944-7:2001. 
 
3.3.3. Roboty końcowe i porządkowe 
Po zakończeniu prac należy zdemontować elementy pomocnicze. Zaplecze budowy oraz ogrodzenie 
rozebrać. Po zakończeniu robot rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić całą strefę objętą 
robotami oraz miejsca w pobliżu wykonywania prac. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody 
powstałe z jego winy w budynku i na okolicznych terenach. 
Uwagi ogólne 
Zabrania się zrzucania materiałów odpadowych z góry. Transport zdemontowanych elementów i 
gruzu w dół należy realizować przy pomocy zsypów budowlanych bezpośrednio do kontenera 
ograniczając rozprzestrzenianie się pyłu i kurzu. Wielkość i wagę fragmentów odpadowych 
dostosować do nośności zsypu i wybranego środka transportu. Podczas prowadzenia prac należy 
maksymalnie ograniczyć ich uciążliwość dla otoczenia a w szczególności dla personelu i pacjentów 
szpitala. Prace wykonywać z poszanowaniem obowiązujących przepisów BHP. Wykonanie robót 
powinno być zgodne z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, programem organizacji 
robót a także zgodne z obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej. Prace 
wykonywać powinna wyspecjalizowana brygada montażowa. Każdemu z pracowników 
wchodzących w skład grupy należy ściśle wyznaczyć czynności i podać kolejność ich wykonania. 
Pracownicy ci powinni znać przepisy BHP obowiązujące przy robotach montażowo-budowlanych i 
rozbiórkowych oraz zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji. Roboty powinny być 
prowadzone pod stałym nadzorem osoby do tego uprawnionej. 
 
4. WYTYCZNE REALIZACJI 
 Wszystkie roboty ziemne i budowlano–montażowe należy prowadzić zgodnie  

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych” sztuką 
budowlaną, obowiązującymi normami, przestrzegając przepisów BHP i pod nadzorem osoby 
uprawnionej. 

 Materiały budowlane muszą posiadać aprobaty techniczne, znaki bezpieczeństwa oraz spełniać 
warunki normowe.  

 Na czas trwania prac w części podziemnej, po ewentualnym pojawieniu się wody gruntowej 
trzeba będzie obniżyć jej zwierciadło do poziomu min. 0,5m poniżej spodu fundamentów. Z 
gruntów piaszczystych usuwać wodę przy pomocy igłofiltrów, a z obszarów gruntów spoistych 
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przy pomocy studzienek chłonnych wypełnionych oraz obsypanych żwirem płukanym.  
 Usytuowanie przewodów instalacyjnych zatapianych w elementach konstrukcyjnych oraz 

przejścia przez nie sprawdzać z architekturą oraz odpowiednimi projektami branżowymi. 
 Elementy pionowe należy betonować odcinkami nie wyższymi niż 1,5m  

z każdorazowym zagęszczeniem mieszanki betonowej. 
 Budynek zaprojektowany indywidualnie. Wyjaśnienia, zmiany, uzupełnienia dokumentacji itp. 

wymagają współpracy z projektantami w ramach nadzoru autorskiego. 
 
5. ROZWIĄZANIA NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO–

INSTALACYJNEGO 
Budynek wyposażony jest w instalacje elektryczną. Projektowana przebudowa nie zmienia nic w 
zakresie wyposażenia budynku w instalacje. 

 
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ 
Budynek garażu posiada jedną kondygnacje nadziemną i jest niepodpiwniczony. Przedmiotowy 
budynek ze względu na swą wysokość zaliczony został do budynków niskich (N). Budynek jest 
istniejący, a projektowana przebudowa nie zmienia jego długości, szerokości czy wysokości. 
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1. Roboty budowlano - instalcyjne muszą być prowadzone z
równoległą koordynacją międzybranżową.

2. Rysunek rozpatrywać z całym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branżowymi.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. -

montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano instalacyjnych

LEGENDA:
fundamenty istniejące - bez zmian

PRZEBUDOWA BUDYNKU GARAŻU

ściany projektowane / otwory do zamurowania

W miejscu pęknięcia fundamentu
wykonać jego naprawę poprzez
zastosowanie stalowych prętów

spinajacych zatopionych w
dedykowanej zaprawie
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Stopa fundamentowa
120x95cm, h=60cm
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OPIS NAPRAWY FUNDANDAMENTU:
1. Fundament odkryć od zewnątrz na całej głębokości.

Szerokość odkrywki min.1,5m od pęknięcia fundamantu w
każdą ze stron.

2. Fundament oczyścić i rozplanować przebieg bruz. Pierwszą
bruzdę zaplanować 40cm od spodu fundamentu, kolejne co
50cm wysokości. Długość bruzdy powinna być nie mniejsza
niż 80cm na każdą ze stron licząć od miejsca pęknięcia.

3. Wykonać bruzdy przy użyciu szlifierki kątowej z bruzdownicą.
Głębokośc bruzd wraz z tynkiem ok 5cm. Długość i
rozmieszczenie bruzd zgodnie z rysunkiem naprawy
pęknięcia.

4. Oczyścić wykonane bruzdy z resztek cegieł i pyłu na sucho
(odkurzacze, sprężone powietrze).

5. Oczyścić bruzdy na mokro (myjka ciśnieniową).
6. Aplikacja pierwszej warstwy plastobetonu lub specjalistycznej

zaprawy dedykowanej dla wybranej technologii naprawy, np.
wg technoligii StatiCAL lub innej o niegorszych parametrach.

7. Zatopinie prętów ze stali sprężającej gr.4,5mm lub prętów
dedykowanych dla wybranej technologii naprawy, np. prętów
StatiBar lub innych o niegorszych parametrach.

8. Wyrównanie bruzdy ze ścianą za pomocą drugiej warstwy
plastobetonu lub specjalistycznej zaprawy.

mgr. inż. Aneta Macugowska
upr. nr LOD/3119/PBKb/19
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IPE140

IPE140

IPE140

IPE140

IPE140

UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI PARTERU
1. Zbrojenie słupa kotwić w nadprożu na min. 40cm.
2. Nadproże nad bramami garażowymi wykonać jako belką

dwuprzęsłową.
3. Na istniejących ścianach wykonać wieniec obwodowy

budynku.
4. Do wieńca montować płatwie stalowe z dwuteownika 140

obróconego zgodnie z kątem nachylenia połaci dachu.

ZESTAWIENIE BELEK
Poz. N.1 - nadproże 25x30cm; 1szt.
belka dwuprzęsłowa L=735cm (w świetle podpór  350+285cm)
zbrojenie górne: 3Ø14
zbrojenie dolne: 5Ø14
strzemiona: Ø6
Poz. W.1 - wieniec obwodowy 25x30cm;
L= 3600cm
zbrojenie górne: 2Ø12
zbrojenie dolne: 2Ø12
strzemiona: Ø6

1. Roboty budowlano - instalcyjne muszą być prowadzone z
równoległą koordynacją międzybranżową.

2. Rysunek rozpatrywać z całym projektem
architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym oraz
projektami branżowymi.

3. W sprawach nie określonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót bud. -

montażowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty

Instytutu Techniki Budowlanej
- warunki techniczne producentów i dostawców materiałów

budowlano instalacyjnych
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ściany do likwidacji/rozbiórki/poszerzenia

Pęknięcie muru
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Pręty spinające

Pręt spinający
Bruzda gł.5cm

Odkrywka ściany
do głębokości
posadowienia
fundamentuOPIS NAPRAWY:

1. Fundament odkryć od zewnątrz na całej głębokości.
Szerokość odkrywki min.1,5m od pęknięcia fundamantu
w każdą ze stron.

2. Fundament oczyścić i rozplanować przebieg bruz.
Pierwszą bruzdę zaplanować 40cm od spodu
fundamentu, kolejne co 50cm wysokości. Długość bruzdy
powinna być nie mniejsza niż 80cm na każdą ze stron
licząć od miejsca pęknięcia.

3. Wykonać bruzdy przy użyciu szlifierki kątowej z
bruzdownicą. Głębokośc bruzd wraz z tynkiem ok 5cm.

4. Oczyścić wykonane bruzdy z resztek cegieł i pyłu na
sucho (odkurzacze, sprężone powietrze).

5. Oczyścić bruzdy na mokro (myjka ciśnieniową).
6. Aplikacja pierwszej warstwy plastobetonu lub

specjalistycznej zaprawy dedykowanej dla wybranej
technologii naprawy, np. wg technoligii StatiCAL lub innej
o niegorszych parametrach.

7. Zatopinie prętów ze stali sprężającej gr.4,5mm lub prętów
dedykowanych dla wybranej technologii naprawy, np.
prętów StatiBar lub innych o niegorszych parametrach.

8. Wyrównanie bruzdy ze ścianą za pomocą drugiej warstwy
plastobetonu lub specjalistycznej zaprawy.

LEGENDA:
ściany istniejące - bez zmian

Część budynku
przeznaczona do

rozbiórki

5160

PRZEKRÓJ ŚCIANY (skala 1:25)
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UWAGI OGÓLNE:
1. Niniejszy projekt należy rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Przebicia instalacyjne

odczytać z rysunków branżowych.
2. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wszystkie wymiary i rzędne na

budowie. Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektoniczno-budowlanym i
pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym, należy wyjaśnić i uzgodnić z
projektantem i projektantami branżowymi.

3. Wszystkie prace przy wykonywaniu elementów budowlanych muszą być realizowane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem szczególnego reżimu
technologicznego.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą
odpowiadały normom bezpieczeństwa p.poż i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

5. Wszelkie zmiany w doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy
urządzeń mogą być wprowadzone jedynie za zgodą Projektanta oraz Inwestora.

6. Mieszankę betonową zagęszczać mechanicznie przy użyciu buław lub łat wibracyjnych.
Technologię betonowania oraz pielęgnację betonu dostosować do aktualnie panujących
warunków atmosferycznych.

7. Zmiany w projekcie są możliwe w przypadku, kiedy proponowane rozwiązania są co najmniej
równorzędne konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie do tych wskazanych w dokumentacji.
Rozwiązania zamienne nie mogą mieć parametrów gorszych niż te zaproponowane w
dokumentacji projektowej. Rozwiązaniom takim winny towarzyszyć wszelkie informacje
konieczne dla kompletnej oceny przez autorów projektu oraz Inwestora, łącznie z rysunkami,
wymaganymi obliczeniami projektowymi, specyfikacjami technicznymi, cenami, określeniem
poziomu ewentualnych oszczędności dla Inwestora, proponowaną technologią budowy i
innymi istotnymi szczegółami. Wszelkie rozwiązania techniczne, organizacyjne i inne
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu użytkownikowi a nie
zawarte w dokumentacji projektowej winne być wykonane zgodnie z obowiązującymi w
budownictwie przepisami, normami oraz sztuką budowlaną.Wszelkie zmiany w geometrii
budowli, doborze materiałów budowlanych, wykończeniowych, technologii czy urządzeń
mogą być wprowadzone jedynie za zgodą projektantów oraz Inwestora.

8. Materiały:
- Stal konstrukcyjna S235JR
- Beton podkładowy - C8/10 - ułożyć na zagęszczonej podsypce Id>0,7
- Beton konstrukcyjny C25/30
- Stal zbrojeniowa - A-IIIN (B500SP)
- Otulina:

-- fundamenty 5cm
-- pozostałe elementy - 2,5cm

W celu uzyskania zadanej otuliny należy stosować systemowe podkładki dystansowe.

d

Ø
Minimalna średnica gięciaprętów
zbrojeniowych
dla Ø≤16mm -  4Ø
dla Ø>16mm -  7Ø

d

Ø
Minimalna średnica gięciaprętów
zbrojeniowych
dla Ø≤16mm -  4Ø
dla Ø>16mm -  7Ø

min. 30cmmin. 30cm

POŁĄCZENIE NOWOPROJ. STOPY FUND.
Z FUNDAMENTEM ISTNIEJĄCYM

4 Ø12; L=120cm
Pręty wkleić na kotwę chemiczną
(np. FISCHER FIS-VL-300-T)
Głębokość kotwienia min. 30cm.

Wypełnienie z bloczków
fundamentowych

Przed betonowaniem
powierzchnię fundamentu
istniejącego pokryć gruntem
sczepnym do betonu
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

 
Zgodnie z  art.  34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) niżej podpisani projektanci i osoby biorące udział w 
opracowaniu projektu oświadczają, że niniejszy projekt został sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy  technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-22 roku przez:

Pani Aneta MACUGOWSKA o numerze ewidencyjnym ŁOD/BO/0051/20
adres zamieszkania ul. Tylna 10B, 97-400 Bełchatów
jest członkiem Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Jacek Szer, Przewodniczący Rady Łódzkiej Okregowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ŁOD-ZH2-X9W-J5E *
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EKSPERTYZA TECHNICZNA  
DO PROJEKTU PRZEBUDOWY BUDYNKU GARAŻU 

 
Inwestycja : Przebudowa budynku garażu 
Adres inwestycji : dz. nr ewid. 272, obręb 18 Kurnos Drugi, gm. Bełchatów. 
Inwestor : Gmina Bełchatów  
  reprezentowana przez Wójta Gminy Bełchatów  
 
1. PODTSAWA OPRACOWANIA 
Przedmiotem ekspertyzy jest ocena istniejącego budynku garażu pod kątem możliwości wykonania 
jego przebudowy polegającej na zmianie konstrukcji dachu oraz powiększeniu otworów bram 
garażowych. Ekspertyza wykonana została na podstawie: 
 inwentaryzacji budynku 
 oględzin budynku 
 wywiadu z Inwestorem oraz użytkownikami budynku na jego temat  
 
2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych budynku 
garażu. 
Celem opracowania jest sprawdzenie możliwości wykonania w istniejącym budynku planowanej 
przebudowy polegającej na zmianie konstrukcji dachu oraz powiększeniu otworów bram 
garażowych. 
W zakres opracowania weszło sprawdzenie elementów konstrukcyjnych budynku (fundamenty, 
ściany, dach) oraz elementów wykończeniowych. 
 
3. OPIS I ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 
3.1. Fundamenty 
Istniejące fundamenty posadowione na głębokości poniżej 1,0m. Nieocieplone, na fundamentach 
ściany wschodniej widoczne pęknięcie pionowe, na pozostałych fundamentach nie widać pęknięć, 
kruszeń lub uszkodzeń. Stan techniczny pozostałych fundamentów dobry. 
Pęknięcie fundamentu ściany wschodniej należy naprawić zgodnie z projektem budowlanym. 
Fundamenty należy zaizolować szczelną izolacją przeciwwilgociową oraz izolacją termiczną. 
Istniejące fundamenty należy dylatować od nowoprojektowanych fundamentów. 
 
3.2. Ściany parteru 
Ściany zewnętrzne budynku wykonane z pustaków silikatowych grubości 25cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Ściany nieocieplone, od wewnątrz otynkowane i pomalowane. Na ścianie 
wschodniej budynku widoczne pęknięcie pionowe. Na pozostałych ścianach brak widocznych 
spękań, uszkodzeń lub zawilgoceń. Stan techniczny pozostałych ścian dobry. 
Pęknięcie ściany wschodniej należy naprawić zgodnie z projektem budowlanym. Z uwagi na 
planowane prace część ścian należy rozebrać. Ściany od zewnątrz ocieplić i wykończyć wyprawą 
tynkarską.  
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3.3. Dach 
Dach jednospadowy o konstrukcji drewniane, krokwiowej z podparciem na stalowych płatwiach z 
dwuteowników IPE. Krokwie 7x14 w rozstawie co 80cm. Pokrycie dachu wykonane z blachy. Na 
konstrukcji dachu widoczne uszkodzenia i zacieki. Brak widocznych ugięć. Stan techniczny dobry. 
Z uwagi na planowaną zmianę konstrukcji dachu, pokrycie dachu wraz z jego konstrukcją zostanie 
zdemontowane. 
 
3.4. Posadzki i podłogi 
Istniejące posadzki parteru są nieocieplone, niewykończone i spękane. Posadzka posiada nierówną 
powierzchnię i jest spękana. Stan techniczny posadzek zły. 
W ramach planowanej inwestycji istniejące posadzki należy rozebrać, a nowe wykonać w wraz z 
izolacja przeciwwilgociową i termiczną. 
 
3.5. Tynki  
Tynki zewnętrzne z pęknięciami i ubytkami. Ściana południowa nieotynkowana. W ramach 
projektowanej przebudowy wykonane zostaną nowe tynki zewnętrzne. 
Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne nierówne, lecz w dobrym stanie technicznym. 
Zaleca się istniejące tynki wewnętrzne skuć i wykonać nowe cementowo-wapienne lub gipsowe. 
 
3.6. Stolarka 
Stolarka okienna stalowa w złym stanie technicznym. Stolarka bram garażowych drewniana w złym 
stanie technicznym. Widoczne liczne rozszczelnienia i prześwity. 
W ramach planowanej przebudowy należy wymienić stolarkę okienną i drzwiową (bramy 
garażowe). 
 
3.7. Instalacje  
Budynek wyposażony jest w natynkowa instalację energii elektrycznej. Instalacja sprawna 
technicznie. Zamontowane nowe oprawy oświetleniowe. Zaleca się wymianę instalacji elektrycznej 
na nową. 
 
4. USTALENIA DANYCH TECHNICZNYCH ORAZ NIEPRAWIDŁOWOŚCI 
Budynek objęty ekspertyzą wybudowany został prawidłowo i do dnia dzisiejszego zachowuje dobry 
stan techniczny. Uwadze podlega ściana wschodnia budynku, na której w skutek oparcia stalowej 
płatwi nastąpiło pęknięcie ściany aż do posadowienia fundamentu. Stan techniczny dachu wskazuje 
na konieczność wymiany poszycia. Z uwagi na planowana przebudowę należy dokonać naprawy 
ściany wschodniej budynku oraz wykonać nowa konstrukcje dachu. Wszystkie planowane prace 
należy wykonać zgodnie z projektem technicznym. 
 
5. WNIOSKI I ZALECENIA 
W oparciu o przeprowadzoną analizę poszczególnych elementów budynku należy stwierdzić, że 
planowana przebudowa budynku jest możliwa po wykonaniu naprawy ściany wschodniej. 
Projektowane zmiany nie zagrażają istniejącym elementom konstrukcyjnym budynku istniejącego. 
 planowane prace należy wykonać na podstawie dokumentacji technicznej 
 roboty budowlane prowadzić zgodnie z Projektem Budowlanym, pod fachowym nadzorem, oraz 
zgodnie z zasadami BHP 
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6. DOKUMANTACJA FOTOGRAFICZNA 
 

      
Elewacja północna      Pęknięcie ściany wschodniej 
 
 

 
Elewacja wschodnia 
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Budynek garażu/maszt syreny alarmowej 
 
 

 
Wnętrze budynku 
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Wnętrze budynku 
 

 
Wnętrze budynku 
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Brama garażowa           Konstrukcja i pokrycie dachu 
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